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00 Lv Baustelleneinrichtung

Baubeschreibung

Baubeschreibung
Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Evangelischer Verband fiir Kita und Familie
HertastraBBe 11

12051 Berlin

Beschreibung des Bauvorhabens:
Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Briidergemeine

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Rében, Paulstr. 20, 16540
Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung Gbergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz flir Mitarbeiter anderer
Unternehmen: GemaR SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der
Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Donaustrafle 66
12043 Berlin

Lage des Grundstiicks: direkt an der 6ffentlichen Verkehrsflache gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: stiddstlich — 4-geschossiges Wohnhaus,
sudwestlich — Bridergemeine, westlich — katholische Schule Sankt Marien, nérdlich — 4-geschossiges
Wohnhaus

Anzahl und Héhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshohe des Aufbaus ca. 4,50m
Anzahl und Héhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshohe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbediirftig
Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich

Besondere Umstande:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,
Bohmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung

Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: gemafl Bauablaufplan
Geplante Dauer der Baumalnahme/Arbeiten: gemaf Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle
Baugrund

Bodenverhaltnisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m iiber NHN
angegeben. Der zu erwartende héchste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu
erwartende mittlere hochste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m iber NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmoglichkeiten:
Breite: 5,00m, Héhe: 4,50m
Tragfahigkeit: 40t

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen: Einfahrt auf das Grundstiick inkl. Baustral3e, Ein- und Ausgange,
Ein- und Ausfahrten

Transportwege fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebaude:
Breite: Haupteingang, provisorischen Bautir ca. 0,90 m (Durchgangsmal)

Hoéhe: Haupteingang, provisorischen Bauttr ca. 2,00 m (Durchgangsmalf})

Breite: Nebeneingang, provisorische Bautir ca. 0,90 m (Durchgangsmald)

Hohe: Nebeneingang, provisorischen Bautir ca. 2,00 m (Durchgangsmafl)

Flure - nutzbare Breite: gemal Grundriss

Max. zulassige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m?

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Baukran - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Schragaufzug - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung

Baubeschreibung

Baukran — max. zulassige Belastung: 4000kg
Baukran — max. Auslegung : 36m

Der Baukran steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung fir das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten
zur Verfligung.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Gerate/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitdrcontainer
Erlduterungen: Personenunterkiinfte und Pausenraume stellt jeder Auftragnehmer fir eigene Mitarbeiter
selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlisse fir:

Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplatze: gemaR Plan liber Baustelleneinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses
Baume sind geschitzt durch: separaten Baumschutz, eine Beschadigung von Schutz und Baumen ist zu
vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausfiihrung

Besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung:
Erhohte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behalter des Auftragnehmers
In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,
spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des Auftragnehmers zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafir zu
sorgen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter flllen.

Vom Auftraggeber werden Container fur (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten flur die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese
Behalter gefillt werden. Unzuldssiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behaltern
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung

Baubeschreibung

entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

01 Titel Baustelleneinrichtung

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
Technische Vorbemerkungen

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss glltigen Fassung einschlief3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, europaisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bdumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumalRnahmen

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5
Niederspannung-Schaltgeratekombinationen - Teil 5:
Schaltgeratekombinationen in 6ffentlichen
Energieverteilungsnetzen

ASR
Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR)

ASR A5.2

Anforderungen an Arbeitsplatze und Verkehrswege auf
Baustellen im Grenzbereich zum StraRenverkehr —
Strallenbaustellen

BaustelleneinrVV HA

Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen;
Sicherheitsregeln fur die Einrichtung und den Betrieb auf
Baustellen

RSA 95
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafien
(RSA)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.04.2024 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00
01

LV Baustelleneinrichtung
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler missen mindestens der Schutzart IP 43, die
ggof. dazu gehdrenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Baumen sind
frei zu halten. Das gilt auch fur Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis
zum R&umen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer Gber den
Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und Uberirdisch) zu
informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endguiltige
Anschlisse missen grundsatzlich zuganglich bleiben und
geschutzt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - fur die Dauer der Bauarbeiten
oder voriibergehend und kurzfristig beeintrachtigt, ist der
Bauherr oder die Bauleitung unverziglich zu informieren. Das
gilt auch im Zweifel Giber das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeintrachtigungen bzw. bei Beschadigung
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen
MafRnahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu
gehdrt auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle,
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhangig
von deren Rechtstragerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Der Auftraggeber ist Uber den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben
zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr benétigte Teile der Baustelleneinrichtung sind
unverzuglich zu entfernen.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:

Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflir bendétigte
Gelande bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebaude in
den urspriinglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Baustelleneinrichtung
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

mdglich und falls nichts anderes vereinbart ist.

Werden 6ffentliche Flachen Gber das vorgesehene Mal} hinaus
(zeitlich oder raumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers
in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende
Abstimmung mit den Behorden vorzunehmen (z.B.
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhéhten
Geblhren zu tragen.

Verkehrssicherung

Angaben zur Abrechnung

Vom Auftraggeber zu tragende Geblhren im Zusammenhang
mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung werden gegen
Nachweis erstattet.

Besondere Leistungen

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat daftir Sorge zu tragen, dass wahrend
der Ausfliihrung seiner Leistungen immer mindestens ein
flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfuhrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfuhrungszeichnungen sind der

Leistungsbeschreibung im Originalmalistab beigefugt:
e Grundrisse

Ansichten

Schnitte

Lageplan

BE-Plan

Stabmatten-Zaun / Stahlgitterzaun, ausbauen und lagern

Stabmatten-Zaun / Stahlgitterzaun, abbauen und zur
Wiederverwendung seitlich auf dem Grundstlick lagern.

Zaunhohe: bis 2,50 m

7,5m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)
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01

Lv

Baustelleneinrichtung

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

01.3

01.4

01.5

01.6

Stabmatten-Zaunstiitze / Stahlzaunstiitze ausbauen und lagern

Stabmatten-Zaunstlitze/Stahlzaunstitze freilegen, mit
Fundament ausbauen und zur Wiederverwendung seitlich auf
dem Grundstick lagern

2 St EP ............

Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Hohe 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfiullstaben-Gitterfullung, StutzfilRen aus Beton, inkl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.

Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abzubauen.

Taren und Tore werden gesondert vergutet.

Zaunhohe: 2,00 m

10 m EP...........

Bauzaun, Stahlrahmen, Hohe 2,00 m, vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfillstében - Gitterflllung, Stutzfulen aus Beton, inkl.
samtlicher Verbindungen, Kupplungen und Bauzaun-Tor etc.,
vorhalten und unterhalten.

AuBer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7
des Einheitspreises abgerechnet.

Zaunhohe: 2,00 m

Vorhaltedauer : 92 Wochen

1.840 mMWo EP........

Bauzaun-Tor, Breite 5,00 m, 2-fliigelig

Bauzaun-Tor, verschlielbar, zweifliigelig, passend zum
Bauzaun, einschl. Turschloss flir Zylinder, Schliezylinder
bauseits.

Als Zulage zu Bauzaun

Durchfahrtsbreite: 5,00 m

Hohe: mindestens 1,75 m

1St EP...........

Gehwegiiberfahrt

Gehwegiiberfahrt fiir voriibergehende Zwecke -
Baustellenzufahrt herstellen, unterhalten/vorhalten und
nach Beendigung des gesamten Bauvorhabens wieder
gemal vorhandenen Bestand herstellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.7

Geh- und Radwegbefestigung ist in Uberfahrtsbreite 20 cm tief
aufzunehmen und in bituminéser Bauweise (Asphlattragschicht
AC 22 TN) bis Oberkante Pflaster (niveaugleich) zu befestigen.
Kanten durfen nicht entstehen.

Borde mit einer Auftrittshéhe Gber 3cm sind in der Breite der
provisorischen Gehweguberfahrt rauszunehmen oder auf 3cm
abzusenken.

Die Uberfahrtsbreite muss trapezférmig mindestens jedoch 5
auf 7 Meter betragen.

Die Lagerung des Materials hat zum Wiedereinbau auf dem
eigenen Grundsttick zu erfolgen.

Provisorische Befestigungen wieder ausbauen, laden und
entsorgen.

Nach Beendigung des gesamten Bauvorhabens die
Gewegflachen aus vorhandenem Material wieder herstellen

Die StralRenrinne ist fir den ungehinderten Abfluss des
Regenwassers stets offen zu halten, z.B. durch Einlegen
eines Rohres in der Sole.

Die provisorische Gehweglberfahrt ist von einer Firma
herzustellen, die im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis
(UVL) der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen von Berlin eingetragen ist.

Die Gehweguberfahrt fur voribergehende Zwecke ist vom
Nutzer jederzeit in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.

Ausreichende Entwasserung sowie Beseitigung des
Strallenprovisoriums einrechnen.

Vorhaltedauer : 21 Monate

Hinweisschild, Betreten verboten

Hinweisschild "Baustelle betreten verboten!" aufstellen, fur die
Dauer der vertraglichen Leistung vorhalten und unterhalten,
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.

Ausfihrung: Hinweisschild "Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften fur ihre Kinder"

Material: Kunststoff

Grundfarbe: gelb

Schriftfarbe: schwarz

Form: Rechteck

Grole: mindestens 300mm x 200mm (Breite x Hohe)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
00 Lv Baustelleneinrichtung
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Far den Innen- und AulReneinsatz, temperaturbesténdig von -20
bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Sauren
Vorhaltedauer : 92 Wochen
Einbaulage: am Bauzaun
4 St EP GP
01.8 Hinweisschild, Baustellenzufahrt
Beschilderung der Baustellenzufahrt sowie der Ausfahrt.
Zahl Zufahrten: 1
Hinweisschild Baustellenzufahrt aufstellen, fir die Dauer der
vertraglichen Leistung vorhalten und unterhalten, nach
Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.
Ausfihrung: Hinweisschild "Ausfahrt der Baustelle freihalten"
Material: Kunststoff
Grundfarbe: weil}
Schriftfarbe: schwarz
Form: Rechteck
Grofle: mindestens 300mm x 200mm (Breite x Hohe)
Fir den Innen- und AuReneinsatz, temperaturbestandig von -20
bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Sauren
Vorhaltedauer : 92 Wochen
Einbaulage: am Bauzaun
1 St EP GP oo,
01.9 BaustraBe, Mineralgemisch
Behelfsmalige Baustralde fur nicht 6ffentlichen
Schwerlastverkehr, herstellen, wahrend der vertraglichen
Bauzeit vorhalten und unterhalten, riickbauen, inkl. Entsorgung
des Materials, Ausflihrung wie folgt:
- Oberboden abtragen und seitlich lagern
- Stralle auskoffern, Aushubmassen seitlich lagern
- Planum herstellen
- Frostschutzschicht
- Tragschicht aus Grobschotter/Recycligmaterial (RCL-Schotter)
- Deckschicht aus Mineralgemisch/Recycligmaterial
(RCL-Schotter)
Hohen- und Lagerecht einmessen
Material leifern und auf Planum einbauen und verdichten
einschl. Nachweis DPr 100%
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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00
01

Baustelleneinrichtung

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Oberbodendicke: ca. 20 cm
Dicke Frostschutzschicht: 20 cm
Tragschichtdicke: 40 cm
Kérnung: 0/300 mm
Deckschichtdicke: 10 cm
Kérnung: 0/50 mm
Stral’enbreite: bis 5,5 m

Vorhaltedauer: 50 Wochen

200 m? EP

Oberboden abtragen, seitlich lagern, 30 cm

Oberboden (Vegetations- und Mutterbodenschicht inkl.
Restbewuchs mit Unterholz) profilgerecht 16sen, abtragen und
nach Angabe der Bauliberwachung im Bereich der Baustelle in
Mieten aufsetzen.

Abtragsdicke: i.M. 30 cm

Entfernung zur Lagerstelle: max. 50 m

Abrechnung uber Aufmal}, abzutragende Flache ca. 160 m?

Aufbau

- Schichtdicke ca. 30 cm

- Bodenklasse 1 (DIN 18300)
- Einbauklasse Z0-Z1 (LAGA)

Summe Titel 01

02 Titel

Baumschutz

Baumschutz / Techn. Regelwerke
Baumschutz

Im Bereich von Baumen dirfen keinerlei Materialien gelagert
werden.

ZTV Baumpflege und DIN 18920 sind zu beachten und
anzuwenden.

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten am
vorhandenen

Baumbestand keine Schaden entstehen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass der AN und
seine

Nachauftragnehmer fiir Beschadigungen, die sie zu
verantworten haben,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.04.2024 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00
02

Lv

Baustelleneinrichtung

Titel Baumschutz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

regresspflichtig nach dem Sachwertermittlungsverfahren nach
'Koch' sind.

Traufenbereiche vorh. Baume sind entsprechend ZTV
Baumpflege zu schitzen.

Es muss folglich zum Grofteil mit Kleingeraten gearbeitet
werden und

Zu- / Abtransporte mussen ggf. umgeladen werden.

Technische Regelwerke

Die Ausfihrung hat gemafR gultiger Normen, Richtlinien,
Bestimmungen,

Vorschriften, Verordnungen und den anerkannten Regeln der
Technik zu

erfolgen. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der
VOB, Teil B

(Allgemeine Vertragsbedingungen fur Bauleistungen) sowie
gem. VOB Teil B

§ 1 Nr. 1/2 auch die VOB, Teil C (Allgemeine technische
Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).

Die nachstehenden Technischen Vertragsbedingungen gelten
fur die

Ausfiihrung der Bauleistungen als Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen im Sinne der VOB Teil B § 1 Nr. 2 Ziffer
4):

- Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin
(Baumschutzverordnung
BaumSchVO)

- DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau Schutz
von Baumen,

Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen

- Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far
Baumpflege (ZTV Baumpflege 17)

- Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far
Baumpflege im Straflenbau (ZTV Baum-StB 04)

- Alle Vorschriften / Vertragsbedingungen / Regelwerke gelten in
der

jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe giltigen Form /
Fassung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.04.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
00 Lv Baustelleneinrichtung
02 Titel Baumschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Da der Baubereich teilweise durch den vorh. Baumbestand
stark durchwurzelt ist, ist in diesen Bereichen eine
Lockerung nur mit grof3ter Vorsicht und nur von Hand
mdglich.
Planunterlagen
Auf dem dem LV beigefligt Plan 5.F.02 sind die zu schiitzenden
und fallenden Baume sowie zu rodende Geholzflache
dargestellt.
02.1 Stammschutz fiir Baume gemaf DIN 18920
Stammschutz fir Bdume gemanl DIN 18 920 aus
Bohlenummantelung.
Hoéhe: bis 50 cm unter Kronenansatz, 250 cm
StU: von 50 bis 250 cm
Der Stammschutz ist ohne Beschadigung der Bdume
anzubringen und darf nicht auf die Wurzelansatze aufgesetzt
werden.
Tiefhangende Aste sind hochzubinden.
Die Bindestellen sind abzupolstern.
Stammschutz aus Holzbrettern, DIN 4071 Nadelholz, sdgerauh
Holzstarke Rohmaf 26 mm,
Lange: bis 300 cm
Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht DIN
3036, @ 5,5 mm,
Die Holzbretter sind verrutschfest und ohne den Stamm zu
beschadigen anzubringen, der Draht ist zu verrédeln.
Polsterung zwischen Rinde und Stammschutzmanschette aus
einer Manschette aus alten Autoreifen, aufgeschnitten o0.a. Uber
die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanlaufe sind
gesondert zu schitzen . Abstand Baumschutz -
Kronenansatz: 50 cm
7 St EP GP e
02.2 Einbau von Bodenschutzplatten unter Bestandsbaum
Einbau von Holz-Bodenschutzplatten
zum Schutz von Boden und Traufbereich des Bestandsbaums
einbauen und fur die Dauer der gesamten Bauzeit vorhalten.
Einschlie3l. dem Abbau der Bodenschutzplatten
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.04.2024 - Seite 15



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
02 Titel Baumschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
nach Ende der Bauzeit.
Standort: Kronentraufbereich des Bestandsbaums
in der nordwestlichen Ecke des Grundstlicks
(Rotbuche, mehrstammig)
131 m? EP oo, GP e

Summe Titel 02
Baumschutz, Netto: ...

03 Titel Freianlagen

03.01 Bereich SicherungsmaBnahmen

03.01.1 Vorh. Edelstahl-Tunnel-Rutsche ausbauen und mit Wetterschutz seitlich
lagern

Vorh. Edelstahl-Rutsche,

H. ca. 2,00 m, L. ca. 3,50 m,

Fundamentbeton abschlagen und zu eigenen Kosten
ordnungsgemalf entsorgen,

Edelstahl-Rutsche laden und fir Wiedereinbau seitlich
lagern.

Leistung einschl. Abdecken mit Wetterschutz durch
Gewebeplane

0.a. inkl. Befestigung

1St EP GP

03.01.2 Vorh. Stahl-Container demontieren und bis zum Wiederaufbau mit
Wetterschutz seitlich lagern

Vorh. Stahl-Container demontieren, zerlegen und bis zum
Wiederein-/aufbau seitlich lagern

Leistung einschl. Abdecken mit Wetterschutz durch
Gewebeplane
0.4. inkl. Befestigung

2 St EP o GP s

03.01.3 Vorh. Wasserpumpe inkl. Edelstahlischiitte Wasserlauf ausbauen und bis
zum erneuten Wiedereinbau mit Wetterschutz seitlich lagern

Vorh. Wasserpumpe inkl. Edelstahlschitte Wasserlauf
ausbauen und bis zum erneuten Wiedereinbau seitlich
lagern

Leistung einschl. Abdecken mit Wetterschutz durch
Gewebeplane

0.a. inkl. Befestigung

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.04.2024 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.01 Bereich Sicherungsmalnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 psch GP o
Summe Bereich 03.01
SicherungsmaBnahmen, Netto: ...
03.02 Bereich AbbruchmaBnahmen
03.02.1 Grasnarbe maschinell abschélen und entsorgen
Grasnarbe maschinell abschalen
Rasenflache in einer Starke bis 5 cm abschalen,
Material zu eigenen Kosten ordnungsgemal entsorgen.
180 m2 EP GP e
03.02.2 Spiel- und Fallschutzsand ausbauen und entsorgen
Spiel- und Fallschutzsand
Flache ca. 200 m2
Starke ca. 40 cm
ausbauen und zu eigenen Kosten entsorgen
Ausbau erfolgt in zwei Teilflachen.
70 m3 EP o GP
03.02.3 wie Vorposition, jedoch mit Wurzeln durchsetzt
wie Vorposition, jedoch mit Wurzeln durchsetzt
10 m3 EP GP
03.02.4 wie Vorposition, jedoch mit Kunststoffteilen verschmutzt/ durchsetzt,
ausbauen und entsorgen
wie Vorposition, jedoch mit Kunststoffteilen
verschmutzt/ durchsetzt
ausbauen und entsorgen
10 m3 EP GP e
03.02.5 Holzhackschnitzel/ Rindenmulch 10 cm stark aufnehmen und entsorgen
Holzhackschnitzel/ Rindenmulch, Schichtstarke ca. 10
cm im Bereich Fallschutz Schaukeln aufnehmen und
entsorgen
je 1 cm Mehr- oder Minderdicke andert sich
der EPum "......... ' (vom Bieter anzugeben)
35 m2 EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.04.2024 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmaflnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.6 Rundholzern / Baumstammen, L. 50 bis 100cm, g bis ca. 80cm
unbehandelt, ausbauen und entsorgen
Rundhdlzer / Baumstammen, L. 50 bis 100cm,
@ 50-80 cm, unbehandelt, ausbauen und entsorgen.
Auf der Flache verteilt
30m EP GP
03.02.7 Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl. Einfassungen
aufbrechen und abfahren
Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl.
Einfassungen aufbrechen und abfahren
Befestigung aus Beton-Verbundpflaster (ca.10x10cm),
RE-Pflaster und Klinker (10x20cm) und Betonplatten
40x40cm) 0.4. einschl. der Bettungsschicht aus ca. 5 cm
Sand/Splitt und der Einfassungen aus Kantensteinen,
0.4., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
Pflasterstarke: ca. 8 cm
520 m2 EP GP oo,
03.02.8 Tragschicht 25 cm stark aufnehmen und entsorgen
Tragschicht aus Betonschotter, Schichtstarke ca. 25 cm,
aufnehmen und entsorgen
je 1 cm Mehr- oder Minderdicke andert sich der EP um
(vom Bieter anzugeben)
520 m2 EP o GP
03.02.9 Granit-Kleinpflasterb6schung in Beton aufbrechen und entsorgen
Granit-Kleinpflasterbdschung in Beton aufbrechen und
entsorgen
einschl. der Tragschicht aus ca. 15 cm Betonschotter,
0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
Pflasterstarke: ca. 6 cm
10 m2 EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

08.04.2024 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmaflnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.10 Pflasterrinnen in Beton, B. ca. 30 cm, aufbrechen und entsorgen
Pflasterrinnen in Beton aufbrechen und entsorgen
Material: Granit-Mosaikpflaster/ Beton-Muldensteine
Breite: ca. 30 cm
0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
20 m EP GP oo,
03.02.11 Pflasterrinnen in Beton, B. ca. 80 cm aufbrechen und entsorgen
Pflasterrinnen in Beton aufbrechen und entsorgen
Material: Naturstein-GroRpflaster
Breite: ca. 80 cm
0.4., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
S5m EP GP
03.02.12 Hofeinlauf in Beton abbrechen und entsorgen, Leitung fachgerecht
verschlieBen
Hofeinlauf in Beton abbrechen und entsorgen.
Leitung fachgerecht verschlielRen.
Material: GuR3rost
0.4., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
1 psch GP o
03.02.13 Schuhabstreifer ausbauen und entsorgen
Schuhabstreifer einschlief3l. Leitungen aufbrechen und
abfahren
Material: Stahlrost
0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
9 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00
03
03.02

LV Baustelleneinrichtung
Titel Freianlagen
Bereich Abbruchmaflnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.14

03.02.15

03.02.16

Treppenanlage aus Betonblockstufen, Betonpalisaden, Betonwinkeln,
Betonblocken einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen

Treppenanlage aus Betonblockstufen, Betonpalisaden,
Betonwinkeln, Betonbldcken einschl. Fundamente
abbrechen

und entsorgen

Treppenanlage bestehend aus

- Betonwinkelsteinen, sichtbare Hohe bis ca. 130 cm,
Breite ca. 12 cm, Einzelldngen ca. 100 cm, ca. 30 Stk.
- Betonpalisaden, sichtbare Hohe bis ca. 120 cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellangen ca. 16 cm, ca. 90 Stk.
- Betonsteinen, z.T. mit Kunststoffliberzug

- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlange ca. 35 m
in Teillangen abbrechen und entsorgen

- Treppe aus 9 Steigungen, aus Betonsteinen

Einschlie3lich verzinktem Metall-Handlauf

- Sitzstufenanlage aus Steigungen unterschiedl. Héhe,
bestehend aus Betonsteinen, Betonwinkeln,
Betonpalisaden

0.4., inkl. Fundamente abbrechen und zu eigenen Kosten
ordnungsgemalf entsorgen.

1 psch

Treppenanlage in Teilflaichen aus Betonblockstufen, Betonpflaster
einschl. Fundamente abbrechen und abfahren

Treppenanlage aus Betonblockstufen, Betonpalisaden,
Betonwinkeln, Betonblocken aus 3 Teillangen abbrechen
und abfahren

0.4., einschl. Fundamente abbrechen und zu eigenen
Kosten
ordnungsgemald entsorgen.

20 m =

Treppenanlage aus Betonkantensteinen, Betonpflaster/-steine inkl.
Handlauf einschl. Fundamente abbrechen und abfahren

Treppenanlage aus Betonkantensteinen,
Betonpflaster/-steine
einschl. Fundamenten abbrechen und abfahren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmalnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einschlief3lich verzinktem Metall-Handlauf
0.4., einschl. Fundamente abbrechen und zu eigenen
Kosten
ordnungsgemalf entsorgen.
15 m EP GP e
03.02.17 Boéschungssicherung aus Betonpalisaden, Betonwinkeln abbrechen und
entsorgen
Bdschungssicherung aus Betonpalisaden, Betonwinkeln
abbrechen und entsorgen
Bdschungssicherung bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Hohe bis ca. 50 bis 110
cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellangen ca. 100 cm, ca. 25 Stk.
- Betonpalisaden, sichtbare Hohe bis ca. 20 bis 60 cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellangen ca. 16 cm, ca. 50 Stk.
0.4., einschl. Fundamente abbrechen und zu eigenen
Kosten
ordnungsgemalf entsorgen.
40 m EP o GP oo
03.02.18 Beton-Rundpalisaden, o 25 cm, sichtbare Héhe 20 bis 50 cm, einschl.
Fundamenten abbrechen und entsorgen
Beton-Rundpalisaden, @ 25 cm, sichtbare Hohe 20 bis 50
cm, einschlieBlich
Fundamenten abbrechen und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemal entsorgen.
15 m2 EP GP e
03.02.19 Betonkantensteine, z.T. mit Kunststoffiiberzug, abbrechen und entsorgen

Betonkantensteine, z.T. mit Kunstfaser-Uberzug,
B. bis 10 cm, L. bis 100 cm einschlieRlich Fundamenten

abbrechen und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemalf entsorgen.

50 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.04.2024 - Seite 21



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmalnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.20 Ziegelmauern einschl. Fundamenten abbrechen und abfahren
Ziegelmauern einschliellich Fundamente
Ziegelmauer sichtbare Hohe ca. 100 cm,
in Teillangen
einschliellich Fundamenten abbrechen und
zu eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.
20 m EP GP
03.02.21 Pfosten (fiir Sonnensegel) einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen
Pfosten am Eingang einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen.
Material: verzinktes Metall
Hoéhe: ca. 5,00 m
9 St EP oo GP i
03.02.22 Stahl-/ Holz-Klettergerit einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen
Stahl-/ Holz-Klettergerat einschl. Fundamente abbrechen
und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.
Hohe: ca. 3,50 m
ca. Abmalde: L. ca. 5,00 m x B 2,00-3,00m
1 psch GP o
03.02.23 Nest-Schaukel inkl. Schaukelkorb einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen
Nest-Schaukel inkl. Schaukelkorb einschl. Fundamente
abbrechen und entsorgen.
Einschl. Fundamente ausbauen und entsorgen.
Hohe: ca. 3,50 m
ca. Abmalde: L. ca. 3,50 m x B 2,50m
1 psch GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 08.04.2024 - Seite 22



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmaflnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.24 Holz-Podest der Rutsche (inkl. Holzzaun) einschl. Fundamente abbrechen
und entsorgen
Holz-Podest der Rutsche abbrechen und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.
Einschl. Abbruch und Entsorgung Holzzaun
Einschl. Entsorgung Kunststofflamellen
Gesamt-Hoéhe: ca. 3,00 m
1 psch GP
03.02.25 Holz-Podeste L.1,50 m x B.1,50 m, teilw. mit Sichtschutz-Kostruktion
H. 1,50 m, Gesamthohe ca. 2,00 m abbrechen und entsorgen
Holz-Podeste abbrechen und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.
(Inkl. Abbruch und Entsorgung Sichtschutz)
Lange: ca. 150 cm
Breite: ca. 150 cm
Hohe Podest: ca. 50 cm
Hohe Sichtschutz: ca. 1,50 m
Gesamt-Hohe (Podest mit Sichtschutz): ca. 2,00 m
6 St EP GP e
03.02.26 Stahlband (Einfassung Baumstandort) einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen
Stahlband (Einfassung Baumstandort) abbrechen und
entsorgen
inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemal entsorgen
10 m EP GP oo,
03.02.27 Sitzgelegenheit aus Betonblocken/ -winkeln mit Holzauflagen einschl.

Fundamenten abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit aus Betonbldcken/ -winkeln mit
Holzauflagen abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Hohe bis ca. 60 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmaflnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Breite ca. 12 cm, Einzellangen ca. 100 cm, ca. 6 Stk.
- Betonsteinen, sichtbare Hohe bis ca. 60 cm,
Lange ca. 60 cm, Breite ca. 60 cm
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlange ca. 6 m
in Teillangen abbrechen und entsorgen
inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemal entsorgen
1 St EP GP oo,
03.02.28 Sitzgelegenheit aus Betonwinkeln mit Holzauflagen einschl. Fundamenten
abbrechen und entsorgen
Sitzgelegenheit aus Betonwinkeln mit
Holzauflagen abbrechen und entsorgen
Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Hohe bis ca. 20 bis 60
cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellangen ca. 100 cm, ca. 8 Stk.
- Holzauflagen aus Holzlatten, Breite ca. 60 cm
Gesamtlange ca. 6 m
abbrechen und entsorgen
inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemaf entsorgen
18t EP GP
03.02.29 Sitzgelegenheit aus Betonblécken mit Holzauflagen einschl. Fundamenten
abbrechen und entsorgen
Sitzgelegenheit aus Betonblécken mit
Holzauflagen abbrechen und entsorgen
Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonsteinen, sichtbare Héhe bis ca. 60 cm,
Lange ca. 200 cm, Breite ca. 60 cm
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlange ca. 2,50 m
in Teillangen abbrechen und entsorgen
inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemaf entsorgen
18t EP GP e
03.02.30 wie zuvor, jedoch Betonblécke mit Kunstfaseriiberzug abbrechen und

entsorgen

wie zuvor, jedoch Betonblécke mit Kunstfaseriiberzug
abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonsteinen, sichtbare Hohe bis ca. 60 cm,
Lange ca. 200 cm, Breite ca. 60 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
03 Titel Freianlagen
03.02 Bereich Abbruchmaflnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit Kunstfaserliberzug
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlange ca. 2,50 m
in Teilldngen abbrechen und entsorgen
inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemal entsorgen
30 m EP o GP e
03.02.31 vorh. Griinschnitt vom Kompost laden und abfahren
vorh. Griinschnitt vom Kompost laden und abfahren
10 m3 EP o GP e
03.02.32 Kompost aus Holz abbrechen und abfahren
Kompost aus Holz abbrechen und abfahren
2 St EP o GP e
03.02.33 Fundament-/Betonreste aufbrechen und entsorgen

Stérende Fundament-/Betonreste aufbrechen und nach
Aufmal mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemal entsorgen.

1m3 EP o GP

Summe Bereich 03.02

AbbruchmafRnahmen, Netto: ...l

Summe Titel 03

Freianlagen, Netto: ...

04 Titel

04.1

04.2

Sonstiges

Stundensatz, Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Vorarbeiter

3h EP o GP s

Stundensatz, Fachwerker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Fachwerker

3h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
04 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.3 Stundensatz, Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

3h EP GP

04.4 Dokumentation

Vor Beginn der Ausfiihrung sind unaufgefordert zu tibergeben

e Fachunternehmererklarung mit Ansprechpartner bei
Gewahrleistungsmangeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners wahrend
Gewabhrleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

o Fachbauleitererklarung inkl. Fachbauleitererklarung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spatestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bautberwachung
vorzulegen
e Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten
Komponenten (Lieferant mit vollstandiger Adresse)
o Datenblatter aller eingebauten Komponenten mit
Markierung, was eingebaut wurde
o Gerate-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten
Komponenten, geordnet nach Hersteller
o Handbucher
Bedienungsanleitungen
o Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum
Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen bendétigt
werden
¢ Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Europaische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien
o Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZiE)
o Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten
o Prufzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien
o Verwendbarkeitsnachweise
e Uberwachungszeugnisse / Ubereinstimmungszertifikate,
z.B.
o erforderliche gesetzliche, technische und
sicherheitstechnische Genehmigungs-, Pruf-,

@]

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00
04

Lv
Titel

Baustelleneinrichtung

Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(6]

(6]

Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide
Ubereinstimmungsbestatigungen, -erklarungen,
-zertifikate

Konformitatsbescheinigungen

e Sicherheitsdatenblatter

Die Dokumentation ist spatestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, in 1-facher Ausfihrung
und auf einem Datentrager (USB-Stick) mit Grundstruktur
gemal den Ordnern dem Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen
Baulberwachung zu tbergeben

o Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,

z.B.

o

o

o
(6]
o

Bestatigung des ordnungsgemafien Einbaus mit
Errichterbescheinigung

Gerétebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit
eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemalier Einstellwerte
Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)
Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)

Aufheizprotokolle

Fotodokumentation Brandschutz
Ubereinstimmungserklarungen,

e Bauphysikalische Nachweise, z. B.

(6]

o

(6]

(6]

(6]

(6]

Bautechnische, bauphysikalische Nachweise
U-Wert-Berechnungen

Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,
usw.)

Warmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,
Produktdatenblatter, Zulassungen,
Gefalledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,
ggaf. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation
Schallschutznachweise nach DIN 4109

o Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.

(6]

stat. Berechnungen von Bauteilen

e Revisionsplane,

(6]

kompletter Satz der Revisionsplane im Mafistab i.d.R.
im Maf3stab 1:50 bzw. in Abhangigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausflihrung in
raumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen

e Schemata und zugehdrige Listen, z. B.

o

o
(6]
o

Anlagen-, Funktions-, Regelschemata
Adressierungslisten
Funktionslisten
Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen
Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,
Reglereinstellungen, usw.)

Motorenliste usw

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung
04 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

e Behdrdliche Abnahme, TUV, Gutachten etc., z. B.

o Erforderliche Sachverstandigenabnahmen

o Uberwachungsberichte, Abnahmen und
Genehmigungen von Prif-Sachverstandigen

o behordliche Gutachten

o Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.

o Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit
kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgefihrten Arbeiten

o Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,

Wiederholungsprifungen, z. B.

o Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen

o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine
wiederkehrende Prufung erfordern, inkl. Angabe des
Prifungsintervalls

o Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

e Einweisungsprotokolle, z. B.

o Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften
der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und Angabe
auf was eingewiesen wurde

Bautagesberichte

Entsorgungsnachweise / Formblatter Abfall

Aufwand fur die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick sind
miteinzukalkulieren.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 04

Sonstiges, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)
00 Lv Baustelleneinrichtung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssssssrssreseens
02 Titel Baumschutz L5
03 Titel Freianlagen 16 drseesssesresressssesenssnenes
03.01 Bereich SicherungsmafRnahmen 16 ierereeneerieeneeeneenaeen.
03.02 Bereich Abbruchmafinahmen LA
04 Titel Sonstiges 25 sresessssssssssrsssresressenns

Summe LV 00 Baustelleneinrichtung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

00 Lv Baustelleneinrichtung

03 Titel Freianlagen

03.02 Bereich Abbruchmaflnahmen

Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung

03.02.5 Holzhackschnitzel/ Rindenmulch 10 cm stark aufnehmen und entsorgen

der EPum "......... ' (vom Bieter anzugeben)

03.02.8

Tragschicht 25 cm stark aufnehmen und entsorgen
je 1 cm Mehr- oder Minderdicke andert sich der EP um
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