V214GF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MaBnahmenummer

BaumaBnahme
Freianlagen der Ev. Kita Briidergemeine (KEBG)

DonaustralRe 66
12043 Berlin-Neukdllin

Leistung/CPV
Garten-, Landschafts- und Spielplatzbauarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 14.05.2025
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz
2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen. lhr Auskunftsrecht gemaR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberihrt.

nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfihrungsbeginn.

O OO0

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 27.02.2026 .
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist flir den Ausfiihrungsbe-

ginn.
in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

OO0 X

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist flr den Ausflhrungsbeginn.
vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

|:| folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
Daus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
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2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist
fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage flir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertrags-
frist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Abrechnungssumme, der den
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf flnf Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen ver-

einbarte Einzelfristen, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Ver-
tragsstrafe 3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen H6he (ohne Umsatzsteuer).

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung fiir Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

a) |:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

b) Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in H6he von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten

c) |:| Fir Leistungen an Pflanz- und Saatflachen (Kostengruppen KG 573 und anteilig KG 574 der DIN
276) ist abweichend zu a) oder b) eine Sicherheit in Hohe von % der Teilauftragssumme
zu leisten.

5 Sicherheit fiir Mdngelanspriiche

|:| Auf Sicherheit flr die Mangelanspriiche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).
6 Burgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers
zu verwenden, und zwar fur
- die Vertragserfullung das Formblatt V 421 F ,Vertragserfullungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt V 422 F ~Méangelanspruchebirgschaft

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-
lungen gem. §16 Absatz1 Nummer1 Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

7 Technische Spezifikationen

+Abschlagszahlungs-/  Vorauszahlungs-
birgschaft®

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zu-
satz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 -frei-
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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