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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Evangelischer Verband für Kita und Familie

Hertastraße 11

12051 Berlin   

Beschreibung des Bauvorhabens:

Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Brüdergemeine 

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Röben, Paulstr. 20, 16540

Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau 

Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer

Unternehmen: Gemäß SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der

Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet 

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Donaustraße 66

12043 Berlin

Lage des Grundstücks: direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:  südöstlich – 4-geschossiges Wohnhaus,

südwestlich – Brüdergemeine, westlich – katholische Schule Sankt Marien, nördlich – 4-geschossiges

Wohnhaus 

 

Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshöhe des Aufbaus ca. 4,50m 

Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshöhe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbedürftig

Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich

Besondere Umstände:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,

Böhmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien. 
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 Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: gemäß Bauablaufplan

Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: gemäß Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle

Baugrund

Bodenverhältnisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m über NHN

angegeben. Der zu erwartende höchste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu

erwartende mittlere höchste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m über NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Breite: 5,00m, Höhe: 4,50m 

Tragfähigkeit: 40t

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Einfahrt auf das Grundstück inkl. Baustraße, Ein- und Ausgänge,

Ein- und Ausfahrten 

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebäude:

Breite: Haupteingang, provisorischen Bautür ca. 0,90 m (Durchgangsmaß) 

Höhe: Haupteingang, provisorischen Bautür ca. 2,00 m (Durchgangsmaß) 

Breite: Nebeneingang, provisorische Bautür ca. 0,90 m (Durchgangsmaß)

Höhe: Nebeneingang, provisorischen Bautür ca. 2,00 m (Durchgangsmaß) 

Flure - nutzbare Breite: gemäß Grundriss 

Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m² 

Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen 

Lastenaufzug - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Baukran - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Schrägaufzug - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
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 Baubeschreibung

Baukran – max. zulässige Belastung: 4000kg

Baukran – max. Auslegung : 36m

Der Baukran steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung für das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten
zur Verfügung.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitärcontainer

Erläuterungen: Personenunterkünfte und Pausenräume stellt jeder Auftragnehmer für eigene Mitarbeiter

selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: 

Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplätze: gemäß Plan über Baustelleneinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses

Bäume sind geschützt durch: separaten Baumschutz, eine Beschädigung von Schutz und Bäumen ist zu

vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt 

Das Grundstück wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausführung

Besondere Anforderungen an die Bauausführung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung:

Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behälter des Auftragnehmers

In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,

spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter

des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu

sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Vom Auftraggeber werden Container für (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten für die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese
Behälter gefüllt werden. Unzulässiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behältern
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 Baubeschreibung

entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen

DIN EN 61439-5; VDE 0660-600-5
Niederspannung-Schaltgerätekombinationen - Teil 5:
Schaltgerätekombinationen in öffentlichen
Energieverteilungsnetzen

ASR
Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

ASR A5.2
Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf
Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr –
Straßenbaustellen

BaustelleneinrVV HA
Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen;
Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb auf
Baustellen

RSA 95
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
(RSA)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die
ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen

Angaben zur Ausführung

Allgemeines
Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist nicht
gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von Bäumen sind
frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind
mit Beginn der Arbeiten im Zuge der Baustelleneinrichtung bis
zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über den
Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und überirdisch) zu
informieren. Notwendige Umlegungen sind rechtzeitig vom
Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige
Anschlüsse müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und
geschützt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den
Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen.

Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter -
insbesondere von Nachbarn - für die Dauer der Bauarbeiten
oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist der
Bauherr oder die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Das
gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeinträchtigungen bzw. bei Beschädigung
vorhandener Bauwerke oder Bauteile.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu
gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle,
insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig
von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Der Auftraggeber ist über den beabsichtigten Abbau der
Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen Teilen derselben
zu informieren.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nicht mehr benötigte Teile der Baustelleneinrichtung sind
unverzüglich zu entfernen.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür benötigte
Gelände bzw. die genutzten baulichen Anlagen und Gebäude in
den ursprünglichen Zustand zu versetzen, soweit technisch

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

möglich und falls nichts anderes vereinbart ist.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß hinaus
(zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers
in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende
Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z.B.
Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die erhöhten
Gebühren zu tragen.

Verkehrssicherung

Angaben zur Abrechnung
Vom Auftraggeber zu tragende Gebühren im Zusammenhang
mit der beschriebenen Baustelleneinrichtung werden gegen
Nachweis erstattet.

Besondere Leistungen

Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der
Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt:

· Grundrisse
· Ansichten
· Schnitte
· Lageplan
· BE-Plan

01.1 Stabmatten-Zaun / Stahlgitterzaun, ausbauen und lagern

Stabmatten-Zaun / Stahlgitterzaun, abbauen und zur
Wiederverwendung seitlich auf dem Grundstück lagern.

Zaunhöhe: bis 2,50 m

7,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Stabmatten-Zaunstütze / Stahlzaunstütze ausbauen und lagern

Stabmatten-Zaunstütze/Stahlzaunstütze freilegen, mit
Fundament ausbauen und zur Wiederverwendung seitlich auf
dem Grundstück lagern

2 St EP ......................... GP ............................

01.3 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe: 2,00 m

10 m EP ......................... GP ............................

01.4 Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen und Bauzaun-Tor etc.,
vorhalten und unterhalten.
Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7
des Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhöhe: 2,00 m
Vorhaltedauer : 92 Wochen

1.840 mWo EP ......................... GP ............................

01.5 Bauzaun-Tor, Breite 5,00 m, 2-flügelig

Bauzaun-Tor, verschließbar, zweiflügelig, passend zum
Bauzaun, einschl. Türschloss für Zylinder, Schließzylinder
bauseits.
Als Zulage zu Bauzaun
Durchfahrtsbreite: 5,00 m
Höhe: mindestens 1,75 m

1 St EP ......................... GP ............................

01.6 Gehwegüberfahrt

Gehwegüberfahrt für vorübergehende Zwecke -

Baustellenzufahrt herstellen, unterhalten/vorhalten und

nach Beendigung des gesamten Bauvorhabens wieder

gemäß vorhandenen Bestand herstellen.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geh- und Radwegbefestigung ist in Überfahrtsbreite 20 cm tief
aufzunehmen und in bituminöser Bauweise (Asphlattragschicht
AC 22 TN) bis Oberkante Pflaster (niveaugleich) zu befestigen.
Kanten dürfen nicht entstehen.

Borde mit einer Auftrittshöhe über 3cm sind in der Breite der
provisorischen Gehwegüberfahrt rauszunehmen oder auf 3cm
abzusenken.
Die Überfahrtsbreite muss trapezförmig mindestens jedoch 5
auf 7 Meter betragen.
Die Lagerung des Materials hat zum Wiedereinbau auf dem
eigenen Grundstück zu erfolgen.
Provisorische Befestigungen wieder ausbauen, laden und
entsorgen.
Nach Beendigung des gesamten Bauvorhabens die
Gewegflächen aus vorhandenem Material wieder herstellen

Die Straßenrinne ist für den ungehinderten Abfluss des
Regenwassers stets offen zu halten, z.B. durch Einlegen
eines Rohres in der Sole.

Die provisorische Gehwegüberfahrt ist von einer Firma
herzustellen, die im Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis
(UVL) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen von Berlin eingetragen ist.

Die Gehwegüberfahrt für vorübergehende Zwecke ist vom
Nutzer jederzeit in einem verkehrssicheren Zustand zu halten.

Ausreichende Entwässerung sowie Beseitigung des
Straßenprovisoriums einrechnen.

Vorhaltedauer : 21 Monate

35 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Hinweisschild, Betreten verboten

Hinweisschild "Baustelle betreten verboten!" aufstellen, für die
Dauer der vertraglichen Leistung vorhalten und unterhalten,
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.

Ausführung: Hinweisschild "Betreten der Baustelle verboten!
Eltern haften für ihre Kinder"
Material: Kunststoff
Grundfarbe: gelb
Schriftfarbe: schwarz
Form: Rechteck
Größe: mindestens 300mm x 200mm (Breite x Höhe) 

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Für den Innen- und Außeneinsatz, temperaturbeständig von -20
bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren

Vorhaltedauer : 92 Wochen 
Einbaulage: am Bauzaun

4 St EP ......................... GP ............................

01.8 Hinweisschild, Baustellenzufahrt

Beschilderung der Baustellenzufahrt sowie der Ausfahrt.
Zahl Zufahrten: 1

Hinweisschild Baustellenzufahrt aufstellen, für die Dauer der
vertraglichen Leistung vorhalten und unterhalten, nach
Abschluss der Bauarbeiten wieder beseitigen.

Ausführung: Hinweisschild "Ausfahrt der Baustelle freihalten"
Material: Kunststoff
Grundfarbe: weiß
Schriftfarbe: schwarz
Form: Rechteck
Größe: mindestens 300mm x 200mm (Breite x Höhe) 

Für den Innen- und Außeneinsatz, temperaturbeständig von -20
bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren

Vorhaltedauer : 92 Wochen 
Einbaulage: am Bauzaun

1 St EP ......................... GP ............................

01.9 Baustraße, Mineralgemisch

Behelfsmäßige Baustraße für nicht öffentlichen
Schwerlastverkehr, herstellen, während der vertraglichen
Bauzeit vorhalten und unterhalten, rückbauen, inkl. Entsorgung
des Materials, Ausführung wie folgt:
- Oberboden abtragen und seitlich lagern
- Straße auskoffern, Aushubmassen seitlich lagern
- Planum herstellen
- Frostschutzschicht
- Tragschicht aus Grobschotter/Recycligmaterial (RCL-Schotter)
- Deckschicht aus Mineralgemisch/Recycligmaterial
(RCL-Schotter)

Höhen- und Lagerecht einmessen

Material leifern und auf Planum einbauen und verdichten
einschl. Nachweis DPr 100%

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberbodendicke: ca. 20 cm
Dicke Frostschutzschicht: 20 cm
Tragschichtdicke: 40 cm
Körnung: 0/300 mm
Deckschichtdicke: 10 cm
Körnung: 0/50 mm
Straßenbreite: bis 5,5 m

Vorhaltedauer: 50 Wochen 

200 m² EP ......................... GP ............................

01.10 Oberboden abtragen, seitlich lagern, 30 cm

Oberboden (Vegetations- und Mutterbodenschicht inkl.
Restbewuchs mit Unterholz) profilgerecht lösen, abtragen und
nach Angabe der Bauüberwachung im Bereich der Baustelle in
Mieten aufsetzen.
Abtragsdicke: i.M. 30 cm
Entfernung zur Lagerstelle: max. 50 m

Abrechnung über Aufmaß, abzutragende Fläche ca. 160 m²

Aufbau
- Schichtdicke ca. 30 cm
- Bodenklasse 1 (DIN 18300)
- Einbauklasse Z0-Z1 (LAGA)

50 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Baumschutz

Baumschutz / Techn. Regelwerke

Baumschutz

Im Bereich von Bäumen dürfen keinerlei Materialien gelagert
werden.
ZTV Baumpflege und DIN 18920 sind zu beachten und
anzuwenden.

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten am
vorhandenen
Baumbestand keine Schäden entstehen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der AN und
seine
Nachauftragnehmer für Beschädigungen, die sie zu
verantworten haben,
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
00 BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Baumschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

regresspflichtig nach dem Sachwertermittlungsverfahren nach
'Koch' sind.

Traufenbereiche vorh. Bäume sind entsprechend ZTV
Baumpflege zu schützen.
Es muss folglich zum Großteil mit Kleingeräten gearbeitet
werden und
Zu- / Abtransporte müssen ggf. umgeladen werden.

Technische Regelwerke

Die Ausführung hat gemäß gültiger Normen, Richtlinien,
Bestimmungen,
Vorschriften, Verordnungen und den anerkannten Regeln der
Technik zu
erfolgen. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der
VOB, Teil B
(Allgemeine Vertragsbedingungen für Bauleistungen) sowie
gem. VOB Teil B
§ 1 Nr. 1/2 auch die VOB, Teil C (Allgemeine technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen).

Die nachstehenden Technischen Vertragsbedingungen gelten
für die
Ausführung der Bauleistungen als Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen im Sinne der VOB Teil B § 1 Nr. 2 Ziffer
4):

- Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin
(Baumschutzverordnung
  BaumSchVO)

- DIN 18920   Vegetationstechnik im Landschaftsbau   Schutz
von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen

- Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für
Baumpflege (ZTV Baumpflege 17)

- Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für
Baumpflege im Straßenbau (ZTV Baum-StB 04)

- Alle Vorschriften / Vertragsbedingungen / Regelwerke gelten in
der
jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Form /
Fassung.
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00 BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Baumschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Da der Baubereich teilweise durch den vorh. Baumbestand
stark durchwurzelt ist, ist in diesen Bereichen eine
Lockerung nur mit größter Vorsicht und nur von Hand
möglich.

Planunterlagen

Auf dem dem LV beigefügt Plan 5.F.02 sind die zu schützenden
und fällenden Bäume sowie zu rodende Gehölzfläche
dargestellt.

02.1 Stammschutz für Bäume gemäß DIN 18920

Stammschutz für Bäume gemäß DIN 18 920 aus
Bohlenummantelung.
Höhe: bis 50 cm unter Kronenansatz,   250 cm
StU: von 50 bis 250 cm
Der Stammschutz ist ohne Beschädigung der Bäume
anzubringen und darf nicht auf die Wurzelansätze aufgesetzt 
werden.

Tiefhängende Äste sind hochzubinden.
Die Bindestellen sind abzupolstern.
Stammschutz aus Holzbrettern, DIN 4071 Nadelholz, sägerauh
Holzstärke Rohmaß 26 mm,
Länge:  bis 300 cm
Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht DIN
3036, ø 5,5 mm,
Die Holzbretter sind verrutschfest und ohne den Stamm zu 
beschädigen anzubringen, der Draht ist zu verrödeln.
Polsterung zwischen Rinde und Stammschutzmanschette aus
einer Manschette aus alten Autoreifen, aufgeschnitten o.ä. Über
die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanläufe sind
gesondert zu schützen .                           Abstand Baumschutz -
Kronenansatz: 50 cm

7 St EP ......................... GP ............................

02.2 Einbau von Bodenschutzplatten unter Bestandsbaum

Einbau von Holz-Bodenschutzplatten 
zum Schutz von Boden und Traufbereich des Bestandsbaums
einbauen und für die Dauer der gesamten Bauzeit vorhalten.
Einschließl. dem Abbau der Bodenschutzplatten
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00 BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Baumschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach Ende der Bauzeit.
Standort: Kronentraufbereich des Bestandsbaums

in der nordwestlichen Ecke des Grundstücks
(Rotbuche, mehrstämmig)

131 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Baumschutz, Netto: ...............................
    

03   Titel   Freianlagen

03.01   Bereich   Sicherungsmaßnahmen

03.01.1 Vorh. Edelstahl-Tunnel-Rutsche ausbauen und mit Wetterschutz seitlich

lagern

Vorh. Edelstahl-Rutsche,
H. ca. 2,00 m, L. ca. 3,50 m,
Fundamentbeton abschlagen und zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen,

Edelstahl-Rutsche laden und für Wiedereinbau seitlich
lagern.
Leistung einschl. Abdecken mit Wetterschutz durch
Gewebeplane
o.ä. inkl. Befestigung

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.2 Vorh. Stahl-Container demontieren und bis zum Wiederaufbau mit

Wetterschutz seitlich lagern

Vorh. Stahl-Container demontieren, zerlegen und bis zum

Wiederein-/aufbau seitlich lagern

Leistung einschl. Abdecken mit Wetterschutz durch
Gewebeplane
o.ä. inkl. Befestigung

2 St EP ......................... GP ............................

03.01.3 Vorh. Wasserpumpe inkl. Edelstahlschütte Wasserlauf ausbauen und bis

zum erneuten Wiedereinbau mit Wetterschutz seitlich lagern

Vorh. Wasserpumpe inkl. Edelstahlschütte Wasserlauf
ausbauen und bis zum erneuten Wiedereinbau seitlich
lagern
Leistung einschl. Abdecken mit Wetterschutz durch
Gewebeplane
o.ä. inkl. Befestigung

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Freianlagen

SicherungsmaßnahmenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Sicherungsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Abbruchmaßnahmen

03.02.1 Grasnarbe maschinell abschälen und entsorgen

Grasnarbe maschinell abschälen
Rasenfläche in einer Stärke bis 5 cm abschälen,
Material zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

180 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.2 Spiel- und Fallschutzsand ausbauen und entsorgen

Spiel- und Fallschutzsand
Fläche ca. 200 m2
Stärke ca. 40 cm
ausbauen und zu eigenen Kosten entsorgen
Ausbau erfolgt in zwei Teilflächen.

70 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.3 wie Vorposition, jedoch mit Wurzeln durchsetzt

wie Vorposition, jedoch mit Wurzeln durchsetzt

10 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.4 wie Vorposition, jedoch mit Kunststoffteilen verschmutzt/ durchsetzt,

ausbauen und entsorgen

wie Vorposition, jedoch mit Kunststoffteilen
verschmutzt/ durchsetzt

ausbauen und entsorgen

10 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.5 Holzhackschnitzel/ Rindenmulch 10 cm stark aufnehmen und entsorgen

Holzhackschnitzel/ Rindenmulch, Schichtstärke ca. 10
cm im Bereich Fallschutz Schaukeln aufnehmen und
entsorgen
je 1 cm Mehr- oder Minderdicke ändert sich
der EP um  '.........'    (vom Bieter anzugeben)

35 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.04.2024 - Seite 17



 
 

Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
00 BaustelleneinrichtungLV

03 Titel Freianlagen

AbbruchmaßnahmenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.6 Rundhölzern / Baumstämmen, L. 50 bis 100cm, ø bis ca. 80cm

unbehandelt, ausbauen und entsorgen

Rundhölzer / Baumstämmen, L. 50 bis 100cm,
ø 50-80 cm, unbehandelt, ausbauen und entsorgen.
Auf der Fläche verteilt

30 m EP ......................... GP ............................

03.02.7 Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl. Einfassungen

aufbrechen und abfahren

Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl.
Einfassungen aufbrechen und abfahren
Befestigung aus Beton-Verbundpflaster (ca.10x10cm),
RE-Pflaster und Klinker (10x20cm) und Betonplatten
40x40cm) o.ä. einschl. der Bettungsschicht aus ca. 5 cm
Sand/Splitt und der Einfassungen aus Kantensteinen,

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterstärke: ca. 8 cm

520 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.8 Tragschicht 25 cm stark aufnehmen und entsorgen

Tragschicht aus Betonschotter, Schichtstärke ca. 25 cm,
aufnehmen und entsorgen

je 1 cm Mehr- oder Minderdicke ändert sich der EP um
'.............'
(vom Bieter anzugeben)

520 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.9 Granit-Kleinpflasterböschung in Beton aufbrechen und entsorgen

Granit-Kleinpflasterböschung in Beton aufbrechen und
entsorgen

einschl. der Tragschicht aus ca. 15 cm Betonschotter,

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterstärke: ca. 6 cm

10 m2 EP ......................... GP ............................
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AbbruchmaßnahmenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.10 Pflasterrinnen in Beton, B. ca. 30 cm, aufbrechen und entsorgen

Pflasterrinnen in Beton aufbrechen und entsorgen

Material: Granit-Mosaikpflaster/ Beton-Muldensteine
Breite: ca. 30 cm

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.

20 m EP ......................... GP ............................

03.02.11 Pflasterrinnen in Beton, B. ca. 80 cm aufbrechen und entsorgen

Pflasterrinnen in Beton aufbrechen und entsorgen

Material: Naturstein-Großpflaster
Breite: ca. 80 cm

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.12 Hofeinlauf in Beton abbrechen und entsorgen, Leitung fachgerecht

verschließen

Hofeinlauf in Beton abbrechen und entsorgen.
Leitung fachgerecht verschließen.

Material: Gußrost

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.

1 psch GP ............................

03.02.13 Schuhabstreifer ausbauen und entsorgen

Schuhabstreifer einschließl. Leitungen aufbrechen und
abfahren

Material: Stahlrost

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.

9 St EP ......................... GP ............................
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03 Titel Freianlagen

AbbruchmaßnahmenBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.14 Treppenanlage aus Betonblockstufen, Betonpalisaden, Betonwinkeln,

Betonblöcken einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen

Treppenanlage aus Betonblockstufen, Betonpalisaden,
Betonwinkeln, Betonblöcken einschl. Fundamente
abbrechen
und entsorgen

Treppenanlage bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 130 cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellängen ca. 100 cm, ca. 30 Stk.
- Betonpalisaden, sichtbare Höhe bis ca. 120 cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellängen ca. 16 cm, ca. 90 Stk.
- Betonsteinen, z.T. mit Kunststoffüberzug
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlänge ca. 35 m
in Teillängen abbrechen und entsorgen
- Treppe aus 9 Steigungen, aus Betonsteinen

Einschließlich verzinktem Metall-Handlauf
- Sitzstufenanlage aus Steigungen unterschiedl. Höhe,
bestehend aus Betonsteinen, Betonwinkeln,
Betonpalisaden

o.ä., inkl. Fundamente abbrechen und zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

1 psch GP ............................

03.02.15 Treppenanlage in Teilflächen aus Betonblockstufen, Betonpflaster

einschl. Fundamente abbrechen und abfahren

Treppenanlage aus Betonblockstufen, Betonpalisaden,
Betonwinkeln, Betonblöcken aus 3 Teillängen abbrechen
und abfahren

o.ä., einschl. Fundamente abbrechen und zu eigenen
Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

20 m EP ......................... GP ............................

03.02.16 Treppenanlage aus Betonkantensteinen, Betonpflaster/-steine inkl.

Handlauf einschl. Fundamente abbrechen und abfahren

Treppenanlage aus Betonkantensteinen,
Betonpflaster/-steine
einschl. Fundamenten abbrechen und abfahren
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Übertrag: ................................

Einschließlich verzinktem Metall-Handlauf

o.ä., einschl. Fundamente abbrechen und zu eigenen
Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

15 m EP ......................... GP ............................

03.02.17 Böschungssicherung aus Betonpalisaden, Betonwinkeln abbrechen und

entsorgen

Böschungssicherung aus Betonpalisaden, Betonwinkeln
abbrechen und entsorgen

Böschungssicherung bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 50 bis 110
cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellängen ca. 100 cm, ca. 25 Stk.
- Betonpalisaden, sichtbare Höhe bis ca. 20 bis 60 cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellängen ca. 16 cm, ca. 50 Stk.

o.ä., einschl. Fundamente abbrechen und zu eigenen
Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

40 m EP ......................... GP ............................

03.02.18 Beton-Rundpalisaden, ø 25 cm, sichtbare Höhe 20 bis 50 cm, einschl.

Fundamenten abbrechen und entsorgen

Beton-Rundpalisaden, ø 25 cm, sichtbare Höhe 20 bis 50
cm, einschließlich
Fundamenten abbrechen und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

15 m2 EP ......................... GP ............................

03.02.19 Betonkantensteine, z.T. mit Kunststoffüberzug, abbrechen und entsorgen

Betonkantensteine, z.T. mit Kunstfaser-Überzug,
B. bis 10 cm, L. bis 100 cm einschließlich Fundamenten

abbrechen und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

50 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.02.20 Ziegelmauern einschl. Fundamenten abbrechen und abfahren

Ziegelmauern einschließlich Fundamente

Ziegelmauer sichtbare Höhe ca. 100 cm,
in Teillängen

einschließlich Fundamenten abbrechen und
zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

20 m EP ......................... GP ............................

03.02.21 Pfosten (für Sonnensegel) einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen

Pfosten am Eingang einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen.
Material: verzinktes Metall

Höhe: ca. 5,00 m

9 St EP ......................... GP ............................

03.02.22 Stahl-/ Holz-Klettergerät einschl. Fundamente abbrechen und entsorgen

Stahl-/ Holz-Klettergerät einschl. Fundamente abbrechen
und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe: ca. 3,50 m
ca. Abmaße: L. ca. 5,00 m x B 2,00-3,00m

1 psch GP ............................

03.02.23 Nest-Schaukel inkl. Schaukelkorb einschl. Fundamente abbrechen und

entsorgen

Nest-Schaukel inkl. Schaukelkorb einschl. Fundamente
abbrechen und entsorgen.

Einschl. Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe: ca. 3,50 m
ca. Abmaße: L. ca. 3,50 m x B 2,50m

1 psch GP ............................
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Übertrag: ................................

03.02.24 Holz-Podest der Rutsche (inkl. Holzzaun) einschl. Fundamente abbrechen

und entsorgen

Holz-Podest der Rutsche abbrechen und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.

Einschl. Abbruch und Entsorgung Holzzaun
Einschl. Entsorgung Kunststofflamellen

Gesamt-Höhe: ca. 3,00 m

1 psch GP ............................

03.02.25 Holz-Podeste L.1,50 m x B.1,50 m, teilw. mit Sichtschutz-Kostruktion

H. 1,50 m, Gesamthöhe ca. 2,00 m abbrechen und entsorgen

Holz-Podeste abbrechen und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.
(Inkl. Abbruch und Entsorgung Sichtschutz)

Länge: ca. 150 cm
Breite: ca. 150 cm
Höhe Podest: ca. 50 cm
Höhe Sichtschutz: ca. 1,50 m

Gesamt-Höhe (Podest mit Sichtschutz): ca. 2,00 m

6 St EP ......................... GP ............................

03.02.26 Stahlband (Einfassung Baumstandort) einschl. Fundamente abbrechen und

entsorgen

Stahlband (Einfassung Baumstandort) abbrechen und
entsorgen

inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemäß entsorgen

10 m EP ......................... GP ............................

03.02.27 Sitzgelegenheit aus Betonblöcken/ -winkeln mit Holzauflagen einschl.

Fundamenten abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit aus Betonblöcken/ -winkeln mit
Holzauflagen abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 60 cm,
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Übertrag: ................................

Breite ca. 12 cm, Einzellängen ca. 100 cm, ca. 6 Stk.
- Betonsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 60 cm,
Länge ca. 60 cm, Breite ca. 60 cm
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlänge ca. 6 m
in Teillängen abbrechen und entsorgen

inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemäß entsorgen

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.28 Sitzgelegenheit aus Betonwinkeln mit Holzauflagen einschl. Fundamenten

abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit aus Betonwinkeln mit
Holzauflagen abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonwinkelsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 20 bis 60
cm,
Breite ca. 12 cm, Einzellängen ca. 100 cm, ca. 8 Stk.
- Holzauflagen aus Holzlatten, Breite ca. 60 cm
Gesamtlänge ca. 6 m
abbrechen und entsorgen

inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemäß entsorgen

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.29 Sitzgelegenheit aus Betonblöcken mit Holzauflagen einschl. Fundamenten

abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit aus Betonblöcken mit
Holzauflagen abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 60 cm,
Länge ca. 200 cm, Breite ca. 60 cm
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlänge ca. 2,50 m
in Teillängen abbrechen und entsorgen

inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemäß entsorgen

1 St EP ......................... GP ............................

03.02.30 wie zuvor, jedoch Betonblöcke mit Kunstfaserüberzug abbrechen und

entsorgen

wie zuvor, jedoch Betonblöcke mit Kunstfaserüberzug
abbrechen und entsorgen

Sitzgelegenheit bestehend aus
- Betonsteinen, sichtbare Höhe bis ca. 60 cm,
Länge ca. 200 cm, Breite ca. 60 cm,
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mit Kunstfaserüberzug
- Holzauflagen aus Holzlatten, Gesamtlänge ca. 2,50 m
in Teillängen abbrechen und entsorgen

inkl. Fundamente abbrechen und ordnungsgemäß entsorgen

30 m EP ......................... GP ............................

03.02.31 vorh. Grünschnitt vom Kompost laden und abfahren

vorh. Grünschnitt vom Kompost laden und abfahren

10 m3 EP ......................... GP ............................

03.02.32 Kompost aus Holz abbrechen und abfahren

Kompost aus Holz abbrechen und abfahren

2 St EP ......................... GP ............................

03.02.33 Fundament-/Betonreste aufbrechen und entsorgen

Störende Fundament-/Betonreste aufbrechen und nach
Aufmaß mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

1 m3 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Abbruchmaßnahmen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Freianlagen, Netto: ...............................
    

04   Titel   Sonstiges

04.1 Stundensatz, Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

3 h EP ......................... GP ............................

04.2 Stundensatz, Fachwerker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

3 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
00 BaustelleneinrichtungLV

04 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.3 Stundensatz, Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

3 h EP ......................... GP ............................

04.4 Dokumentation

Vor Beginn der Ausführung sind unaufgefordert zu übergeben
· Fachunternehmererklärung mit Ansprechpartner bei

Gewährleistungsmängeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners während
Gewährleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

· Fachbauleitererklärung inkl. Fachbauleitererklärung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spätestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bauüberwachung
vorzulegen

· Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten

Komponenten (Lieferant mit vollständiger Adresse)
o Datenblätter aller eingebauten Komponenten mit

Markierung, was eingebaut wurde
o Geräte-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten

Komponenten, geordnet nach Hersteller
o Handbücher
o Bedienungsanleitungen
o Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum

Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen benötigt
werden

· Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.

allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Europäische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien

o Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZiE)

o Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten

o Prüfzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien

o Verwendbarkeitsnachweise
· Überwachungszeugnisse / Übereinstimmungszertifikate,

z. B.
o erforderliche gesetzliche, technische und

sicherheitstechnische Genehmigungs-, Prüf-,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide
o Übereinstimmungsbestätigungen, -erklärungen,

-zertifikate
o Konformitätsbescheinigungen

· Sicherheitsdatenblätter

Die Dokumentation ist spätestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern, in 1-facher Ausführung
und auf einem Datenträger (USB-Stick) mit Grundstruktur
gemäß den Ordnern dem Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen
Bauüberwachung zu übergeben

· Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,
z. B.
o Bestätigung des ordnungsgemäßen Einbaus mit

Errichterbescheinigung
o Gerätebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit

eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemäßer Einstellwerte

o Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)

o Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)

o Aufheizprotokolle
o Fotodokumentation Brandschutz
o Übereinstimmungserklärungen,

· Bauphysikalische Nachweise, z. B.
o Bautechnische, bauphysikalische Nachweise
o U-Wert-Berechnungen
o Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,

usw.)
o Wärmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,

Produktdatenblätter, Zulassungen,
o Gefälledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,

ggf. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation
o Schallschutznachweise nach DIN 4109

· Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.
o stat. Berechnungen von Bauteilen

· Revisionspläne,
o kompletter Satz der Revisionspläne im Maßstab i.d.R.

im Maßstab 1:50 bzw. in Abhängigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausführung in
räumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen

· Schemata und zugehörige Listen, z. B.
o Anlagen-, Funktions-, Regelschemata
o Adressierungslisten
o Funktionslisten
o Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen

Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,
Reglereinstellungen, usw.)

Motorenliste usw

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Behördliche Abnahme, TÜV, Gutachten etc., z. B.
o Erforderliche Sachverständigenabnahmen
o Überwachungsberichte, Abnahmen und

Genehmigungen von Prüf-Sachverständigen
o behördliche Gutachten

· Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.
o Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit

kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgeführten Arbeiten

· Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,
Wiederholungsprüfungen, z. B.
o Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen
o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine

wiederkehrende Prüfung erfordern, inkl. Angabe des
Prüfungsintervalls

o Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

· Einweisungsprotokolle, z. B.
o Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften

der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und Angabe
auf was eingewiesen wurde

· Bautagesberichte
· Entsorgungsnachweise / Formblätter Abfall

Aufwand für die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick sind
miteinzukalkulieren.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................7

 
  02 Titel Baumschutz ..............................13

 
  03 Titel Freianlagen ..............................16

 
  Bereich Sicherungsmaßnahmen ..............................03.01 16

 
  Bereich Abbruchmaßnahmen ..............................03.02 17

 
  04 Titel Sonstiges ..............................25

    Summe  LV  00  Baustelleneinrichtung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
00 BaustelleneinrichtungLV

03 Titel Freianlagen

AbbruchmaßnahmenBereich03.02

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

03.02.5 Holzhackschnitzel/ Rindenmulch 10 cm stark aufnehmen und entsorgen

der EP um  '.........'    (vom Bieter anzugeben)

03.02.8 Tragschicht 25 cm stark aufnehmen und entsorgen

je 1 cm Mehr- oder Minderdicke ändert sich der EP um
'.............'
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