V223.HF

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Datum
Vergabenummer MafRnahmenummer

LV0O0 KEBG-Erweiterung
BaumaBnahme

Donaustr. 66 in 12043 Berlin

Leistung/CPV
Baustelleneinrichtung / 45113000-2

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Mg:_— Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * eignheit satz 2 Sonstige Angebotener
Lv?t 1 Lohne 2 |  Stoffe ? Gerate > * onstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bauzaun, Stahlrahmen
01.3 mobil, Hohe 2,00 m 10 m
Bauzaun, Stahlrahmen,
01.4 Hohe 2,00 m, vorhalten 1.840 | mWo
Gehweguberfahrt
01.6 35 m2

BaustralRe, Mineralgemisch

01.9 200 m?2
Einbau von

02.2 Bodenschutzplatten unter B 131 m?2
Spiel- und Fallschutzsand

03.2.2 ausbauen und entsorgen 70 m3
Verbundpflaster /

03.2.7 Rechteckpflaster / Betonpla 520 m?
Tragschicht 25 cm stark

03.2.8 aufnehmen und entsorgen 520 m?
Treppenanlage aus

03.2.14 Betonblockstufen, Betonpal 1| psch

Holz-Podeste L.1,50 m x
03.2.25 B.1,50 m, teilw. mit Sichtsc 6 St

wie zuvor, jedoch
03.2.30 Betonbldcke mit Kunstfaser 30 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen
wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern V 221.H F oder V 222.H F iiber-
einstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
rechnet worden sind.
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