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LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Bestandsdach 
im Eingangsbereich

+3,58 OK Attika

-0,01 OKFF +0,00 OK Gelände

-2,54 OKFF

+3,58 OK Attika

+2,21 OK Bestandsdecke

-2,54 OKFF

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch sämtliche Bestandsfenster und 
temporäres schließen der Öffnungen 

Abbruch Innenausbau und Bodenaufbauten
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LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Attika bis OK Betondachaufkantung

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Attika bis OK Betondachaufkantung

LV Abbrucharbeiten:
Rückbau TGA und Abbruch 
Unterkellerung bis UK neue 
Bodenplatte  

LV Rohbau:
Auffüllung des Hohlraumes

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Außentreppen, Notausstieg und 
Kellerzugang, sowie Steinplatten im Innehof.

LV Rohbau:
Neue Bodenplatte auf Höhe OK -1,56m 
Bestandssohle des unteren Niveaus Achse F-D. 
Gründung auf Streifenfundamenten
Auflagertaschen gem. Statik im Bestandsmauerwerk 
herstellen

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Keller-Trockenbaudecke

LV Abbrucharbeiten:
Erdaushub und herstellen einer 
Böschung  

A B C D E F

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Bestandsdach im Eingangsbereich 

4,77 4,66 4,79 5,895 5,895

+0,00 OK Gelände

-0,23 UK Bestandsdecke

-2,54 OKFF
-1,60 UK Bestandsbodenplatte

Gesamtmaß
Achsen

Außenkanten

+1,62 UK Bestandsdecke

+0,02 OKFF

+3,58 OK Attika

+2,97 OK Bestandsdecke

+2,28 OK Attika

-0,73 OK Gelände

LV Rohbau:
Herstellen Auflagertaschen 
im Bestandsmauerwerk 
40x15x18cm

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Attika bis OK Betondachaufkantung

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Attika bis OK Betondachaufkantung

26,495

10,12 4,46 11,915

LV Abbrucharbeiten:
Rückbau TGA und Abbruch 
Mauerwerk bis UK neue 
Bodenplatte  

LV Rohbau:
Auffüllung des Hohlraumes

LV Schneid- und Stemmarbeiten:
Attika-Betonaufkantung im Bereich der abgebrochenen Decke 
zurückschneiden auf die Höhe der Dach-Betonaufkantung der unteren 
Ebene 

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Bestandsmauerwerk und temporäres 
abstützen der Bestandsdecke mit Bausteifen + 
Kantholz unter Querrippen der Kassettendecke 

Teil-Abbruch Attika

ABCDEF

5,895 5,895 4,79 4,66 4,77

Keller Bestand

Gesamtmaß
Achsen

Außenkanten

+2,28 OK Attika

+1,64 UK Fensteröffnung Fassade

+3,58 OK Attika

+0,00 OK GeländeLV Abbrucharbeiten:
Abbruch sämtliche Bestandsfenster und 
temporäres schließen der Öffnungen

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Attika bis OK Betondachaufkantung

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Attika bis OK Betondachaufkantung

-0,73

-1,26 OK Gelände
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12,30 3,96 10,235
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LV Abbrucharbeiten:
Außentreppen, Notausstieg und Kellerzugang. 

LV Rohbau:
Neue Bodenplatte auf Höhe OK -1,56m 
Bestandssohle des unteren Niveaus Achse F-D. 
Gründung auf Streifenfundamenten
Auflagertaschen gem. Statik im Bestandsmauerwerk 
herstellen

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Stahlbetondecke 
Eingangsbereich. Zwischenbauteil auf 
Konsolen eingelegt. Unterkellerung Achse 
4-5/A-C ggf. durchsteifen im UG
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Hinweise

Datum Unterschrift

A1

VEKS - Verband Ev.
Kindertageseinrichtungen Süd
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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Schnitte Abbruch

KEBG - Kita Ev. Brüdergemeine

KEBG - Kita Ev. Brüdergemeine
Donaustraße 66

12043 Berlin / Stadtteil Neukölln

ABC Freigabe

AP
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Schnitt A

Schnitt B

Schnitt C
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