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Sanierungsplanung KEBG Kita Ev. Bridergemeine

Donaustrafle 66, 12043 Berlin

vom 01.11.2023

1 Vorbemerkungen

1.1 Auftrag

LKK | Architekten

Lehrecke
Kammerer
Keifd

LKK Lehrecke Kammerer Keifl Gesellschaft von Architekt:innen mbH BDA ist vom Verband

Evangelischer Kindertageseinrichtungen Siud (VEKS) als Bauherren im Zusammenhang der

Sanierung und Umbau Kindertagesstatte der Ev. Bridergemeine in der Donaustrafie 66, 12043

Berlin mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes fir schadstoffbelastete Bauteile beauftragt.

Fur die bestehenden baulichen Anlagen wird davon ausgegangen, dass diese nach einer

rechtsgultigen Baugenehmigung errichtet wurden und genutzt werden.

1.2 Verwendete Unterlagen

Bezeichnung Inhalt MaBstab Stand

Gutachten Gutachten zur Schadstoffuntersuchungen mit Feststellung | ohne 06.03.2023
— Bewertung von Hegnal Ingenieurbiro

Plan Ansichten Plan 1 von 2 1:100 15.08.2023
KEBG-AR-GP-ANT, Index B

Plan Ansichten Plan 2 von 2 1:100 15.08.2023
KEBG-AR-GP-AN2, Index B

Plan Dachaufsicht 1:100 15.08.2023
KEBG-AR-GP-GR-DA, Index B

Plan Grundriss Erdgeschoss 1:100 24.03.2023
KEBG-AR-GP-GR-EG

Plan Grundriss Kellergeschoss 1:100 24.03.2023
KEBG-AR-GP-GR-KG

Plan Grundriss Obergeschoss 1:100 24.03.2023
KEBG-AR-GP-GR-OG

Plan Schnitte 1:100 15.08.2023

KEBG-AR-GP-SN, Index B
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1.3 Grundlagen

(1)

TRGS 402 in der Fassung vom 11.09.2023 - Ermitteln und Beurteilen der
Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition

TRGS 519 in der Fassung vom 31.03.2022 - Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten

TRGS 521, Ausgabe Februar 2008 - Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

TRGS 551, in der Fassung vom 02.02.2016 - Teer und andere Pyrolyseprodukte aus
organischem Material

TRGS 559 in der Fassung vom 05.06.2020 — ,Umgang mit mineralischem Staub”
TRGS 905 in der Fassung vom 01.09.2021 — ,Verzeichnis krebserzeugender,
keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe”

DGUV-Regel 101-004, in der Fassung Februar 2006 ,Kontaminierte Bereiche”
DGUYV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition
gegenuber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergédnzung
(Stand: 09.2019)

GefStoftV - " Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBI. | S. 1643, 1644),
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBI. | S. 3115)

gedndert worden ist"

(10) GHS-Verordnung "VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN

PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 Gber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006", veréffentlicht im Amisblatt der Europdischen Union
am 31.12.2008 (ABI. L353 vom 31.12.2008)

(11) Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) vom 28.03.2023 (Abl.

S. 2483)

(12) Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in

Gebéuden (Asbest-Richtlinie) Stand: November 2020
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2 Allgemeine Daten
2.1 Anlass

Im Rahmen der Sanierung und Umbau sowie Erweiterung bzw. Aufstockung der Kindertagesstétte
der Ev. Bridergemeine werden schadstoffhaltige Bauteile und Materialien demontiert.
Das vorliegende Gutachten weist die nachfolgenden Schadstoffe aus
Asbest, schwach gebunden
Asbest fest gebunden
- Kunstliche Mineralfaser (KMF)
- Polychlorierte Biphenyle (PCB)
- Quecksilber (Hg)
- Schimmelpilz
Neben der technischen Ausfihrung sind Arbeitsschutz und Entsorgung zu erfassen. Hierzu wird ein
Sanierungs- und Entsorgungskonzept aufgestellt.

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die entsprechende Abfallbeseitigung
werden nachfolgend auch kurz ASI-Arbeiten genannt.

2.2 Ziel

Die Zielsetzung des Bauherren ist die Sanierung und Umbau des vorherrschenden Bestandes von
Keller- und Erdgeschoss sowie Erweiterung bzw. Aufstockung um ein weiteres Geschof3. Dazu
werden schadstoffbelastete Bauteile ganz oder teilweise gedndert bzw. ausgebaut.
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2.3 beteiligte Personen/Stellen
Bauherr

beteiligte Behdrden

Berufsgenossenschaft

Zentrale Entsorgungsstelle

Architekturbiro

Technische Erkundung/

Schadstoffuntersuchung

Koordinator nach BaustellV
(SiGe-Koordinator)

2.4 Bauzeitenplan/Rahmenterminplan

LKK | Architekten
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Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen Sid
(VEKS), Kérperschaft des dffentlichen Rechts
Hertastrafle 11, 12051 Berlin

Telefon +49 30547151211

Landesamt fir Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und
technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)

Turmstrafie 21, 10559 Berlin

Telefon +49 30 902545-0

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
HildegardstraBe 29/30, 10715 Berlin
Telefon: +49 30 85781-0

SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH
Grofibeerenstrafie 231, 14480 Potsdam
Telefon +49 331 2793-0

LKK Lehrecke Kammerer Keif3

Gesellschaft von Architekt:innen mbH BDA
Larchenweg 33, 14055 Berlin

Telefon +49 30 3025353

Hegnal Ingenieurbiro
Gutachter for Gebdaudeschadstoffe

Telefon +49 30 43668207

Zum Zeitpunkt zurzeit nicht beauftragt

Ein Bauablaufplan mit Abgrenzung nach Arbeitsbereichen ist exemplarisch eingefugt (siehe

Anlagen).
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Keifd

2.5 Lage des Objektes/der Objekte

Strafle Donaustrafie 66

PLZ, Ort 12043 Berlin

Bezirk; Ortsteil Neukélln; Neukélln
Gemarkung NeukallIn

Flur 116

Flursticke 218/4,218/6,219/2,219/5

3 Sanierungsmethode
Als Sanierungsmethode entsprechend dem Ziel des Bauherren wird das Entfernen der
schadstoffbelasteten Bauteile und Materialien in den entsprechenden Bauteilen definiert.

4  Informationen zu den Schadstoffen

4.1 Schadstoffkataster

Die Technische Erkundung ist durch Probeentnahmen mit Schadstoffkataster im Gutachten zur
Schadstoffuntersuchung des Ingenieurbiro Hegnal vom 06.03.2023 dokumentiert.

4.2  Zusammenstellung Eigenschaften

Eine Zusammenstellung der toxikologischen und physikalisch-chemischen Eigenschaften der
ermittelten Schadstoffe ist als Analyseergebnis Bestandteil Gutachten zur Schadstoffuntersuchung
des Ingenieurbiro Hegnal vom 06.03.2023.

Die Analyseergebnisse weisen wie folgt aus:

Probenbezeichnung Bauteil, Material Analyse / -ergebnis Asbestprodukte
1.1/Asbest asbesthaltige Putzmasse Chrysoil schwach gebunden
an Massivwand mit TRGS 519, 2.11
Rauhfaser
1.2/Asbest Asbestpappe in ohne fest gebunden oder
Schlosskasten von FH-Tir Sonstige
- mit offenem Schlief3- TRGS 519, 2.12
zylinder
- mit geschlossenem Sonstige sind fest
Schliefizylinder gebundenen vergleichend
zu bewerten
1.3/Asbest Asbestschnurdichtung ohne ! fest gebunden oder
innen an Revi-Klappe Sonstige

TRGS 519, 2.12

Sonstige sind fest

gebundenen vergleichend
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zu bewerten
1.4/Asbest asbesthaltiges Olpapier Chrysofil schwach gebunden
unter Zementestrich TRGS 519, 2.11
1.5/Asbest Asbestzement- ohne ! fest gebunden oder
Fensterbank Sonstige
TRGS 519, 2.12
Sonstige sind fest
gebundenen vergleichend
zu bewerten
1.6/Asbest asbesthaltiger Flexplatten | Chrysotil fest gebunden
und Verdacht auf TRGS 519, 2.12
asbesthaltigen
Fubodenkleber
Bezeichnung Bauteil, Material Analyse Eigenstufung
2.1/KMF KMF-Auflage auf GK- ohne WHO-Faser
Decke Kategorie 1B
2.2/KMF KMF-Démmung in GK- ohne WHO-Faser
Wand Kategorie 1B
2.3/KMF KMF-Trittschallddmmung | ohne ! WHO-Faser
unter Zementestrich Kategorie 1B
2.4/KMF KMF-gedémmte ohne WHO-Faser
Rohrleitung: mit Kategorie 1B
Gipsmantel, asbestfrei
2.5/KMF Verdacht auf KMF- ohne ! WHO-Faser
D&mmung hinter GK- Kategorie 1B
Vorsatzschale und in
doppeltem Fufboden
2.6/KMF KMF-Démmung in ohne ! WHO-Faser
Turblatt von FH-Tor Kategorie 1B
2.7/KMF KMF-Akustikdecken- ohne WHO-Faser
platten Kategorie 1B
Bezeichnung Bauteil, Material Analyse Eigenstufung
3.1/PCB Verdacht auf PCB-haltige | ohne " PCB steht im Verdacht,
Kondensatoren an Krebs erzeugen zu
Leuchtstofflampen kénnen!
4.1/Hg-Dampf Leuchtstoffréhre mit ohne Einatmen oder Ver-
Verdacht auf schlucken kann zu
Quecksilber- Gesundheitsschéden
Dampffillung (Hg) fohren.
5.1/Schimmel Schimmelpilzbefall an ohne Einatmen oder Ver-

GK-Decke

schlucken kann zu
Gesundheitsschéden

fohren.

" Eigeneinstufung durch Ingenieurbiro Hegnal

Seite 9128



LKK | Architekten

Lehrecke
Sanierungsplanung KEBG Kita Ev. Bridergemeine KOmmerer
Donaustrafle 66, 12043 Berlin KGIB
vom 01.11.2023

Eine genaue Bestimmung und Verortung der betreffenden Materialprobe und Bezeichnungen sind

im Gutachten katastriet und per Fotodokumentation festgehalten.

5  Arbeitsbereiche und Arbeitsverfahren

5.1 Arbeitsbereiche
Die erforderlichen Arbeiten werden in Erd- und Kellergeschoss des gesamten Gebdudes

ausgefihrt.
Die nachfolgende Einteilung in Arbeitsbereiche wird vorgenommen
Arbeitsbereich Lage Raum Nutzung
1 EG, Raum 1.2 bis 1.9 Sanitdrraum, 2x Gruppenraum
links mit Nebenraum, Flur
2 EG, Raum 1.11 bis 1.15 2x Gruppenraum mit Nebenraum,
unten Flur
3 EG, Raum 1.1 und 1.9 Eingangs- und Administrations-
zentral Raum 1.16 bis 1.24 bereich, Kiiche, Sanitarbereich,
Flur
4 KG Raum 0.1 bis 0.5 Technik- und Abstellrdume
Raum 0.7 bis 0.9
5 KG Raum 0.6 Bewegungsraum Sanitérbereich
(Gemeinde)

Zur Vermeidung von Exposition sind die Arbeiten zur Schadstoffsanierung in den jeweiligen
Arbeitsbereichen nacheinander auszufihren.
Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige Arbeitsbereiches fir Unbefugte mit

Kennzeichnung durch Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!” zu sperren.

5.2  Arbeitsverfahren

Die erforderlichen Arbeiten sind immer mit mindestens 2 Arbeitskraften, die entsprechend
Unterwiesen sind, auszufihren.

Werden Arbeiten in kontaminierten Bereichen von mehreren Auftragnehmern, auch deren Sub-
bzw. Nachunternehmern ausgefihrt, hat der Auftraggeber zur Vermeidung méglicher gegenseitiger
Geféhrdung, zur Koordinierung und zur lickenlosen sicherheitstechnischen Uberwachung der
verschiedenen Arbeiten insbesondere im Hinblick auf stoffliche Gefdhrdungen eine Person als
Koordinator schriftlich zu bestellen.

Werden Tatigkeiten in mit Gefahrstoffen kontaminierten Bereichen von einer Arbeitskraft alleine
ausgefuhrt, sind in Abhéngigkeit von dem Ergebnis der Gefédhrdungsbeurteilung zusatzliche
SchutzmaBBnahmen zu treffen oder eine angemessene Aufsicht zu gewdhrleisten.
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5.2.1 Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden)

Im vorliegenden Gutachten zur Schadstoffuntersuchung des Ingenieurbiro Hegnal vom
06.03.2023 ist mit Probenbezeichnung ,1.1/Asbest” asbesthaltiger Putz (schwach gebunden) in
Raum 00.06 (Bezeichnung im Gutachten) bzw. Raum 1.5 Nebenraum (Bezeichnung in Grundriss
Erdgeschoss, KEBG-AR-GP-GR-EG) nachgewiesen.

Die erforderlichen Abbrucharbeiten des mit Asbest kontaminierten Materials ist in einem
Emissionsarmen Verfahren gemafl TRGS 519, 2.9 auszufihren.

Fur Tatigkeiten, die mit anerkannten emissionsarmen Verfahren durchgefGhrt werden, gelten
folgende Regelungen:
1. Der Arbeitgeber, der die ASI-Arbeiten mit Asbest durchfihrt oder asbesthaltige Abfélle

beseitigt, hat eine Verantwortliche Person gemaf3 TRGS 519, 5.1 mit Qualifikation gemaB

TRGS 519, Anlage 10 (Qualifikationsmodul 1E) festzulegen

2. Der Arbeitgeber, der die ASI-Arbeiten mit Asbest durchfihrt oder asbesthaltige Abfdlle
beseitigt, hat einen Aufsichtfthrenden gemafl TRGS 519, 5.2 mit Qualifikation gemdB
TRGS 519, Anlage 10 (Qualifikationsmodul 1E) schriftlich zu beauftragen. Der
AufsichtfGhrende muss weisungsbefugt sein.

3. Zur EdGllung der Anzeigeverpflichtung an die Behérde ist eine unternehmensbezogene
Anzeige ausreichend.

4. Die RUckfohrung gereinigter Abluft ist  zulassig, wenn die Asbestfasern mit
Industriestaubsaugern oder ortsveréinderlichen Entstaubern gemaf3 TRGS 519, Anlage 7.1
aufgenommen werden.

5. Auf das Tragen von Atemschutz kann verzichtet werden. Bei Tétigkeiten, bei denen
Expositionsspitzen auftreten kénnen (z.B. Wechsel der Filter von Entstaubern), wird das
Tragen von Atemschutz, z.B. P2 empfohlen.

6. Am Arbeitsort muss keine Duschméglichkeit bereitgestellt werden.

7. Wenn auf eine Abschottung des Arbeitsbereichs verzichtet wird, ist der gesamte Raum als
Arbeitsbereich zu betrachten:

a) Offnungen zu angrenzenden Réumen missen geschlossen gehalten werden,

b) unbeteiligte Dritte dirfen den Raum (Arbeitsbereich) vor Abschluss der Arbeiten
(einschlieBlich Reinigung und Durchliftung) nicht betreten kénnen,

c) der Arbeitsbereich nach Abschluss der Tétigkeiten mit asbesthaltigen Materialien
sorgfdltig mit einem Industriestaubsauger nach Anlage 7.1 gereinigt und feucht
gewischt wird.

8. Oberflachen, die nicht feucht gewischt werden kénnen, missen vor Beginn der Arbeiten
faserdicht abgeklebt werden, so dass nach den Arbeiten eine Reinigung der Abklebung
erfolgen kann.

9. Auf eine Freigabemessung kann verzichtet werden.

Hier ist als Emissionsarme Verfahren fir Tatigkeiten mit geringer Exposition geméf3 Nr. 2.9
TRGS 519 ,BT 43 Entfernen asbesthaltiger Wandbekleidungen (z. B. Putze, Spachtelmassen)
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von festen mineralischen Untergrinden (z. B. Beton) — ASUP-ENVIRO-Frésverfahren fir die
Wand- und Randbearbeitung (inkl. Fensterlaibung)” anzuwenden.

Datenblatt zum Verfahren BT 43 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) im Anhang.

Hinweis:

Arbeitsweisen sind gemé&f TRGS 519 nach Stand der Technik anzuwenden, so dass méglichst
wenig Asbestfasern freigesetzt werden. Das Verfahren BT 43 ist zurzeit das einzige von den
gesetzlichen Unfallversicherungen anerkannte emissionsarme Verfahren zur Entfernen
asbesthaltiger Wandbekleidungen.

Das Verfahren BT 43 wird hier als technische Spezifikation gewertet.

5.2.2 Asbestpappe in Schlosskasten von FH-Tur

Im vorliegenden Gutachten zur Schadstoffuntersuchung des Ingenieurbiro Hegnal vom
06.03.2023 ist mit Probenbezeichnung ,1.2/Asbest” Asbestpappe in Schlosskasten von FH-TGr mit
1x offenem und 1x geschlossenem Schliefizylinder in Raum -01.06 und -01.07 (Bezeichnung im
Gutachten) bzw. Raum 0.1 Flur und 0.2 TGA HLS-Raum (Bezeichnung in Grundriss Erdgeschoss,
KEBG-AR-GP-GR-EG) ausgewiesen.

Die erforderlichen Arbeiten mit Asbest kontaminierten Material werden als Instandhaltungsarbeiten
in einem Emissionsarmen Verfahren gemaf3 TRGS 519, 2.9 auszufihren.

Fur Tatigkeiten, die mit anerkannten emissionsarmen Verfahren durchgefihrt werden, gelten
Regelungen wie zuvor in 5.2.1 beschrieben.

Hier ist als Emissionsarme Verfahren fir Tétigkeiten mit geringer Exposition gemaf Nr. 2.9 TRGS
519 ,BT 48 Instandhaltungsarbeiten im Tirschlossbereich asbesthaltiger Brandschutztiren unter

Verwendung einer Glovebox” anzuwenden.
Datenblatt zum Verfahren BT 48 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) im Anhang.

Hinweis:

Arbeitsweisen sind geméaf TRGS 519 nach Stand der Technik anzuwenden, so dass maglichst
wenig Asbestfasern freigesetzt werden. Das Verfahren BT 48 ist zurzeit das einzige von den
gesetzlichen Unfallversicherungen anerkannte emissionsarme Verfahren fur
Instandhaltungsarbeiten im Tirschlossbereich asbesthaltiger Brandschutztiren.

Das Verfahren BT 48 wird hier als technische Spezifikation gewertet.
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5.2.3 Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe
Asbesthaltige Dichtungen und Packungen misssen nach Méglichkeit zerstérungsfrei aus den

Einbaustellen entfernt werden.

Nach langer Einbauzeit kénnen Dichtungen an den Flanschfléchen der Einbaustellen kleben oder
eingebrannt sein. Wenn solche Dichtungen demontiert werden, kédnnen bei schwacher
Fasereinbindung (z. B. Dichtungsschnire) durch Zerstérung der Dichtung Asbestfasern freiwerden.
Asbestfasern kénnen auch bei der Demontage von Packungen freiwerden, wenn diese nicht in
einem Stick aus der Buchse entfernt werden kénnen. Die Faserfreisetzung kann durch Verwendung
1. penetrierender Flussigkeiten (Entsorgungsgebote beachten) und
2. grob spanender Werkzeuge (Schaber, Speitel)

unterbunden oder vermindert werden.

Beim Entfernen von Dichtungen und Packungen freiwerdende Asbestfasern sind mit einem
Industriestaubsauger/Entstauber Staubklasse H aufzusaugen.

Die zusammenhdngenden Dichtungs- und Packungsteile missen in staubdichte Behdlter, die
gleichzeitig als Transportbehdalter dienen sollen, verpackt und abtransportiert werden. Umfillen ist

zu vermeiden.

Die demontierten Dichtungsreste und der aufgesaugte Staub missen staubdicht verpackt und

entsorgt werden.

Bei der Entsorgung sind die Vorschriften fir die Bindemittel und Zuschlagstoffe der
Dichtungswerkstoffe zu beachten.

Werden Dichtungen und Packungen (ausgenommen Dichtungsschnire) nur im Einzelfall
ausgetauscht und werden dabei die Anforderungen geméafl TRGS 519 Nummer 17.3, Absatz 1 bis
5 eingehalten, so kann entsprechend Nummer 9.2 Absatz 7 und Nummer 9.3 Absatz 2 auf
persénliche SchutzmaBBnahmen verzichtet werden. Werden diese Arbeiten héufiger durchgefuhrt,
kann auf persénliche SchutzmaBBnahmen nur dann verzichtet werden, wenn die Anforderungen der
Nummer 17.3 erfillt sind, und emissions-arme Verfahren nach Nummer 2.9 angewendet werden.
Bei Tétigkeiten mit geringer Exposition kann hier auf das Tragen von Atemschutz und
Schutzkleidung verzichtet werden. Bei Tatigkeiten, bei denen Expositionsspitzen auftreten kénnen
(z.B. Wechsel der Filter von Entstaubern), wird das Tragen von Atemschutz, z.B. P2 empfohlen.

5.2.4 asbesthaltiges Olpapier unter Zementestrich
Im vorliegenden Gutachten zur Schadstoffuntersuchung des Ingenieurbiro Hegnal vom
06.03.2023 ist mit Probenbezeichnung ,1.4/Asbest” asbesthaltiges Olpapier unter Zementestrich
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in Raum 00.20 und 00.25 (Bezeichnung im Gutachten) bzw. Raum 1.11 bis 1.15 Gruppenrgume
und Nebenrgume sowie Flur / offene Garderobe (Bezeichnung in Grundriss Erdgeschoss, KEBG-
AR-GP-GR-EG) ausgewiesen.

Eine Information tber Asbestbindung von Olpapier zur Korrektur bzw. Prézisierung des

Ingenieurbiro Hegnal ist als hier Anlage genommen.

Von Erleichterungen durch emissionsarme Verfahren kann fir die AusfGhrung dieser Arbeiten kein
Gebrauch gemacht werden; es gibt zurzeit kein anerkanntes emissionsarmes Verfahren zur
Sanierung von Olpapier in Fubodenaufbauten.

Es sind Arbeitsweisen nach dem Stand der Technik anzuwenden, so dass méglichst wenig
Asbestfasern freigesetzt werden.

Die sicherheitstechnischen Maf3nahmen missen so eingerichtet und unterhalten werden, dass in
den Wei3bereichen von Schleusen und der Umgebung des Arbeitsbereiches eine
Asbestfaserkonzentration von 1.000 F/m? unterschritten wird.

Der schwach gebundene asbesthaltige ist im durchfeuchteten Zustand unmittelbar von der Wand

abzunehmen.

Das mit Asbest kontaminierte Material ist im Arbeitsbereich zu verpacken, dass eine Freisetzung

von Asbestfasern beim Transport von der Anfallstelle zur Deponie ausgeschlossen ist.
Personen- und Materialschleusen sind arbeitstéglich sorgféltig feucht zu reinigen.

Der Arbeitsbereich (Schwarzbereich) muss gegeniber der Umgebung staubdicht abgetrennt sein
(Abschottung). Die Abschottung muss standsicher sein und der Sogkraft des Unterdrucks und den
sonstigen Beanspruchungen standhalten. Der Arbeitsbereich ist méglichst klein zu halten. Die
Abschottung ist so zu errichten, dass keine Fasern freigesetzt werden.

Es ist ein Abschottungsplan zu erstellen.
Bauseits installierte raumlufttechnische Anlagen sind in dieser Zeit auBer Betrieb zu nehmen.

Anfallendes asbesthaltiges Wasser darf nicht in die Kanalisation eingeleitet werden, sondern ist mit
einem Hochleistungs-Vakuum-Sauggerdt oder einem geeigneten Industriestaubsauger der
Staubklasse H aufzusaugen.

Gerdte mit einer Leistungsaufnahme von mehr als 1,2 kW missen ein zusétzliches abreinigbaren
Vorfilter der Staubklasse M und mit einem Anschluss fir einen Abluftschlauch ins Freie ausgeristet
sein; fur Geréte mit geringerer Leistungsaufnahme wird der Anschluss empfohlen. Der
Abluftschlauch muss so dimensioniert sein (Querschnitt, Lange, Verlegung), dass auf der Saugseite
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der Mindestluftvolumenstrom nicht unterschritten wird. Dies wird in der Regel erreicht, wenn die

Querschnittsfléiche des Abluftschlauches doppelt so grof} ist wie die des Saugschlauches.
Vom Arbeitsbereich nach auBBen muss eine Sprechverbindung vorhanden sein.

Zur Reduzierung der Asbestfaserkonzentration wéihrend Ausfihrung der Arbeiten ist eine
raumlufttechnische Anlage zu installieren.

Der Arbeitsbereich muss mit mindestens 8-fachem Luftwechsel pro Stunde durchliftet werden. Im
Arbeitsbereich ist ein Unterdruck herzubestellen und aufrechtzuerhalten.

Der Unterdruck ist ausreichend, wenn er wahrend der Arbeiten 20 Pa (Pascal) gegentber
angrenzenden Rdumen betrégt.

Nach Schichtende ist die raumlufttechnische Anlage noch mindestens eine Stunde mit derselben
Leistung weiter zu betreiben. Danach kann ein Unterdruck von 10 Pa gentigen. Der Unterdruck ist
kontinuierlich registrierend zu messen. Registrierstreifen sind mindestens bis zum vollsténdigen
Abschluss der MaBBnahme aufzubewahren.

Der Arbeitsbereich darf nur Uber ausreichend bemessene Personal-Dekontaminationsanlagen
(Personenschleusen) betreten oder verlassen werden. Materialtransport durch die Personenschleuse
ist unzuléssig.
Im Arbeitsbereich (Schwarzbereich) werden nicht mehr als 3 Beschdftigte eingesetzt. Die
Arbeitsdauer betragt insgesamt nicht mehr als zwei Schichten. Die Beschdftigten missen in der
Schleuse trocken abgesaugt werden. Eine Dusche wird in einem Sanitdrcontainer auf dem Gelénde
zur Verfigung gestellt.
Die Personenschleuse ist als 3-Kammerschleuse mit Vorraum und nachfolgenden Anforderungen
herzustellen und zu unterhalten
- FuBbsden, Wande und Decken der Schleuse haben aus festem, abwaschbarem, glattem
Material,
- selbstschlielende Kammertiren
- gerichtete Luftfihrung durch die Schleuse in Richtung Schwarzbereich
- diagonale Durchliftung aller Kammern mit mindestens zehnfachem Luftwechsel pro
Stunde; dabei ist sicherzustellen, dass es nicht zu Zuglufterscheinungen kommt

Materialtransport darf nur Gber eine Material-Dekontaminationsanlage (Materialschleuse) erfolgen.
Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs durch die Materialschleuse ist nicht zuldssig.
Die Materialschleuse ist mit nachfolgenden Anforderungen geméf Prinzipskizze herzustellen und zu
unterhalten

- FuBboden, Wéande und Decken aus festem, abwaschbarem, glattem Material,

- kontrollierte Unterdruckhaltung in Kammer 2; dabei darf der Unterdruck nicht héher als im

Arbeitsbereich sein,
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- Be- und Entliftung der Kammern (zehnfacher Luftwechsel pro Stunde und diagonale
Durchstrémung in Kammer 2),

- vor der Materialentnahme mindestens 30-facher Luftwechsel in Kammer 1,

- selbstschliefende Kammertiren,

- Verriegelung der Turen, so dass jeweils die Tiren 1 und 2 sowie 2 und 3 nicht gleichzeitig
geoffnet werden kénnen,

- Einleitung von Waschwasser in die Abwasserkanalisation.

: : E Unterdruck
Arbeitsbereich >=20 Pa

Tar 3

Arbeitsablauf bei Materialschleu-
sen

Kammer 2 1) Materialtransport aus Arbeits-
bereich in Kammer 2 unter
personlicher Schutzausrus-
tung bei geschlossener Tur 2.

2) Reinigen der Materialien in
Kammer 2 bei geschlossenen
tiren 2 und 3 unter persoénli-

Unterdruckmessung — Tur 2/Klappe cher Schutzausrastung.

3) Materialtransport aus Kammer
2 in Kammer 1 bei geschlos-

Kammer 1 sener TUr 3.
4)  Tur 2/Klappe schlielen.

5) 30facher Luftaustausch in
Kammer 1 bei geschlossenen
Turen 1 und 2.

6) Entnahme der verpackten Ma-
terialien von aulen bei ge-
Tir 1 schlossener TUr 2.

Abbildung Prinzipskizze Materialschleuse, Quelle: TRGS 519 (Fassung 31.03.2022)

Die SchutzmaBBnahmen sind erst aufzuheben, wenn die Arbeiten mit Asbest und anderen
asbesthaltigen Materialien einschlieBlich der Reinigung abgeschlossen sind und durch eine visuelle
Kontrolle bestatigt wurde, dass keine sichtbare Restverschmutzung mehr vorhanden ist. Durch
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Messung gemdf VDI 3492 eine Asbestfaserkonzentration in der Raumluft von weniger als 500
F/m3 nachzuweisen oder die Obergrenze des nach der Poisson-Verteilung berechneten 95%-
Vertrauensbereichs der Asbestfaserkonzentration weniger als 1000 F/m3 betrégt. Wéhrend dieser
Messung ist die Unterdruckhaltung im Messbereich aufzuheben.
Das Messergebnis kann zur Erfolgskontrolle nach Richtlinie fir die Bewertung und Sanierung
schwach gebundener Asbestprodukte in Gebduden (Asbest-Richtlinie) verwendet werden.
Kontrollmessungen im Weifbereich kénnen im Ausfihrungszeitraum erforderlich werden,

- in der Umgebung von Schleusen bei lénger andauernden Arbeiten,

- bei Stérung des geplanten Betriebsablaufs,

- bei Beschadigung der Abschottung.
Messergebnisse und —Protokolle sind mindestens 6 Monate aufzubewahren.

5.2.5 Asbestzement-Fensterbank

Im vorliegenden Gutachten zur Schadstoffuntersuchung des Ingenieurbiro Hegnal vom
06.03.2023 ist mit Probenbezeichnung ,1.5/Asbest” Asbestzement-Fensterbank in Raum 00.13
und 00.16 (Bezeichnung im Gutachten) bzw. Raum 1.22 Kitapersonal Biro und Treppe ins KG
(Bezeichnung in Grundriss Erdgeschoss, KEBG-AR-GP-GR-EG) ausgewiesen.

Die erforderlichen Arbeiten mit Asbest kontaminierten Material werden als Sanierungsarbeiten in
einem Emissionsarmen Verfahren gemdaf TRGS 519, 2.9 auszufihren.

Fur Tatigkeiten, die mit anerkannten emissionsarmen Verfahren durchgefGhrt werden, gelten
Regelungen wie zuvor in 5.2.1 beschrieben.

Hier ist als Emissionsarme Verfahren fur Tatigkeiten mit geringer Exposition geméf3 Nr. 2.9 TRGS
519 ,BT 46 Ausbau asbesthaltiger Fensterbénke in und an Geb&uden” anzuwenden.

Datenblatt zum Verfahren BT 46 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) im Anhang.

Hinweis:

Arbeitsweisen sind gemé&B TRGS 519 nach Stand der Technik anzuwenden, so dass méglichst
wenig Asbestfasern freigesetzt werden. Das Verfahren BT 46 ist zurzeit das einzige von den
gesetzlichen Unfallversicherungen anerkannte emissionsarme Verfahren zum Ausbau asbesthaltiger
Fensterbdanke in und an Gebdauden.

Das Verfahren BT 46 wird hier als technische Spezifikation gewertet.

5.2.6 asbesthaltiger Flexplatten und Verdacht auf asbesthaltigen FuBbodenkleber
Im vorliegenden Gutachten zur Schadstoffuntersuchung des Ingenieurbiro Hegnal vom
06.03.2023 ist mit Probenbezeichnung ,1.6/Asbest” asbesthaltiger Flexplatten und Verdacht auf
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asbesthaltigen FuBbodenkleber in Raum 00.23 (Bezeichnung im Gutachten) bzw. Raum 1.3 Lager
(Bezeichnung in Grundriss Erdgeschoss, KEBG-AR-GP-GR-EG) ausgewiesen.

Die erforderlichen Arbeiten mit Asbest kontaminierten Material werden als Sanierungsarbeiten in
einem Emissionsarmen Verfahren geméaf TRGS 519, 2.9 auszufihren.

Fur Tatigkeiten, die mit anerkannten emissionsarmen Verfahren durchgefihrt werden, gelten
Regelungen wie zuvor in 5.2.1 beschrieben.

Hier ist als Emissionsarme Verfahren fir Tétigkeiten mit geringer Exposition geméf Nr. 2.9 TRGS
519 eines der unter ,BT 33 Ausbau von Vinyl-Asbest-Platten in Verbindung mit dem Entfernen des
asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund” Verfahren (BT 33.1 bis BT 33.20)

anzuwenden.
Datenblatt zum Verfahren BT 33 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) im Anhang.

Hinweis:

Arbeitsweisen sind gemafl TRGS 519 nach Stand der Technik anzuwenden, so dass méglichst
wenig Asbestfasern freigesetzt werden. Die Verfahren nach BT 33.1 bis 33.20 sind zurzeit die
einzigen von den gesetzlichen Unfallversicherungen anerkannten emissionsarmen Verfahren
Ausbau von Vinyl-Asbest-Platten in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von
mineralischem Untergrund.

Die Verfahren BT 33.1 bis 33.20 werden hier als technische Spezifikation gewertet.

5.2.7 Kunstliche Mineralfaser (KMF)

Die Arbeiten sind in den 5 Arbeitsbereichen nacheinander auszufihren.

Die jeweiligen Mineralfaserdémmstoffe sind mechanisch aufzunehmen. Dabei darf das Material
nicht gerissen werden. Das Material ist nur mit Messer, Scheren oder Handségen zu schneiden.
Staubentwicklung ist zu vermeiden. Material nicht werfen.

Elektrische Séigen sind nur mit Absaugung zu verwenden.
Generell sind staubarme Arbeitsgerdte zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M (mindestens) verwenden.

Arbeitsplatz und Arbeitsbereiche sind sauber zu halten.
Nicht trocken kehren! Nicht mit Druckluft abblasen!

Nach Aufnahme der Mineralwolle ist der jeweilige Arbeitsbereich abzusaugen und feucht zu

wischen.

Abfélle und Produkireste sind sofort zur Entsorgung zu sammeln.
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Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Gber Fenster oder Tiren auszufihren. Kein Durchzugl!

Zum Abschluss jeden Arbeitstages ist der jeweilige Arbeitsbereich abzusaugen und feucht zu
wischen.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in ffentlichen Bereichen (Flur, Pausenrdumen o.A.) ist der
ieweilige Arbeitsbereich abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusétzliche sind die
offenen Fléchen flachig und deckend mit Faserbindemittel zu beschichten, offene Bauteile sind mit
Folie staubdicht zu schlieBen und abzukleben.

Das ausgebaute Material ist nicht wiederzuverwenden, sondern vollsténdig zu entsorgen.

6  Expositionsabschétzung

6.1  Emissionsarme Verfahren

Emissionsarme Verfahren gemaB TRGS 519 Nr. 2.9 sind Tétigkeiten mit geringer Exposition, die
behsrdlich oder von den Tragern der gesetzlichen Unfallversicherung geprift und anerkannt sind.
Einem emissionsarmen Verfahren liegt ein standardisiertes Arbeitsverfahren zu Grunde, fir das zur
Anerkennung die sichere Unterschreitung der Akzeptanzkonzentration von Asbest nachgewiesen
wurde.

Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens wurde nachgewiesen, dass die Asbestfaserkonzentration
am Arbeitsplatz im Schichtmittelwert unter der Akzeptanzkonzentration von 10.000 Fasern/ms3 liegt.

6.2 Instandhaltungsarbeiten an Asbestprodukten

Die besonderen Regelungen fir Instandhaltungsarbeiten an Asbestprodukten geméfl TRGS 519
Nr. 17 beschreibt besondere technische Ma3inahmen mit dem Ziel, eine Asbestfaserkonzentration
von 10.000 F/m? zu unterschreiten.

6.3 Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten
Beim Entfernen des asbesthaltiges Olpapiers (schwach gebunden) unter Zementestrich ist bei der
Einhaltung des unter Punkt 5.2.4 beschriebenen Arbeitsverfahren eine Asbestfaserkonzentration

von > 100.000 F/m?nicht zu erwarten. Kontrollmessungen werden hier empfohlen.

6.4  Kinstliche Mineralfaser (KMF)
Sicherheitsdatenblétter Gber die vorhandenen Mineralfaser-Dammstoffe liegen keine vor.
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Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken auf- bzw. eingelegten ungeschitzten

Dammplatten oder -matten werden geméf3 TRGS 521 in Expositionskategorie 2 eingeordnet.

Arbeiten an Innenwénden (Trennwénden, Vorsatzschalen) mit Demontage des Démmstoffes und
Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken mit Demontage von aufgelegten ungeschitzten

Démmplatten oder Dammmatten werden geméfl TRGS 521 in Expositionskategorie 2 eingeordnet.

Arbeiten an schwimmend verlegten Estrichen mit Demontage des Dammstoffes werden gemaf3
TRGS 521 in Expositionskategorie 2 eingeordnet.

Demontagen von Démmstoffen an Rohrleitungen, Liftungsanlagen und Behdaltern mit thermischer
beanspruchten Anlagen oder Anlagenteilen sind in gut belifteten Réumen und von weniger als
20m? des Dédmmstoffes sind gemaB TRGS 521 in Expositionskategorie 2 einzuordnen. Bei
Arbeitsbedingungen in engen und schlecht belGfteten RGumen gilt jedoch schon bei weniger als
1m?2 des Dammstoffes die Expositionskategorie 2.

Arbeiten an thermisch nicht beanspruchte Anlagen oder Anlagenteilen mit Demontage des
Démmstoffes in gut belGfteten RGumen werden in Expositionskategorie 2 eingeordnet.

Erleichterungen gelten mit Expositionskategorie 1 bei Arbeiten an thermischer beanspruchten
Anlagen oder Anlagenteilen in gut belifteten Rédumen und Demontagen von weniger als 1m?2
Démmstoff und an thermischer nicht beanspruchten Anlagen oder Anlagenteilen in gut belifteten

Réumen und Demontagen von weniger als 3m?2 Ddmmstoff.

Einatmen von faserhaltigem Staub kann zu Gesundheitsschdden fihren. Alte Mineralwolle-
Démmstoffe dieser Produktgruppe kénnen dinne Fasern abgeben, die in der Lunge
moglicherweise krebserzeugend wirken. Voribergehende Beschwerden (Reizungen der Haut, z.B.
Juckreiz, der Atemwege sowie der Augen durch faserhaltige Stéube/-Bruchstiicke) méglich.

Wechselwirkungen der nachgewiesenen kinstlichen Mineralfaser mit anderen Gefahrstoffen sind
nicht bekannt. Weitere Gefahrstoffe sind im Umfeld des jeweiligen Arbeitsbereiches nicht bekannt.

Vor Aufnahme der Arbeiten hat der Arbeitgeber von einer fachkundigen Person eine
tatigkeitsbezogene Gefdhrdungsbeurteilung gemaf

- GefStoftv

- TRGS 402, TRGS 521, TRGS 559

- DGUV-Regel 101-004

durchzufihren und aufzustellen sowie das ausfihrende Personal schriftlich zu unterweisen.
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Arbeiten in kontaminierten Bereichen dirfen nur von Beschéftigen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, ausgefihrt werden. Dies gilt nicht fir die Beschéftigung Jugendlicher, soweit dies
unter Beachtung des § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz geschieht.

In kontaminierten Bereichen diirfen Frauen nur Arbeiten ausfihren, soweit dies unter Beachtung

der Mutterschutzrichtlinienverordnung geschieht.

7  Baustellenlogistik

Fur die erforderlichen Material- und Personenbewegungen sind die im Gebédude vorhandenen
horizontalen und vertikalen ErschlieBungswege (Flure, Treppenrdume) vorgesehen.

Die Aufzugsanlage kann unter Bericksichtigung der maximalen Zuladung genutzt werden. Eine
Sperrung der Aufzugsanlage wéhrend der Ausfihrung der Arbeiten oder Reservierung fir Material-
und Personenbewegungen im Rahmen des Bauvorhabens wird vom Bauherren ausdricklich nicht
vorgesehen.

Der Haupteingang steht als Material-Transportweg nicht zur Verfigung; in jedem Arbeitsbereich ist
der nahegelegenste Aus- bzw. Zugdnge zu nutzen.

7.1 Quertransportwege auf der Baustelle

Quertransportwege sind auf der Baustelle ausdricklich nicht vorgesehen. Das Material ist nach der
Aufnahme am Entstehungsort in PE-Sécke oder Big-Bags zu sammeln, zu verpacken und von der
Baustelle zu verbringen.

7.2 Bereitstellungsflachen

Vor der Ausfihrung der Arbeiten wird der Bauherr dem Auftragnehmer eine Au3enfléche als
Bereitstellungsfléche zuweisen.

Eine AuBenfldche wird vom Bauherren fur Baustelleneinrichtung zur Verfigung gestellt.

7.3 Transportwege von der Baustelle
Gebdude ist direkt an die dffentliche Verkehrsfléche erschlossen.

7.4 Flucht- und Rettungswege

Fir alle an der Baustelle Beteiligten und alle Nutzer der jeweiligen Gebdaude sind die Flure und
Treppenrédum die Rettungswege (Flucht- und Rettungsweg), die unmittelbar ins Frei und zur
offentlichen Verkehrsflache fihren.
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8 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

8.1 technische und organisatorische SchutzmaBBnahmen

Technische und organisatorische Schutzmafinahmen sind fir die emissionsarmen Verfahren gemaf
der jeweiligen Datenblatter BT 33, BT 43 und BT46 sowie BT48 (Anlagen) zu treffen.

Fir die Ausfihrung von Arbeiten mit Asbestprodukten ohne Erleichterungen fir emissionsarmen
Verfahren sind technische und organisatorische SchutzmafBnahmen geméf3 Anlage , Technische
und Organisatorische Schutzmafinahmen — Asbest” vorzunehmen.

Fur die Ausfihrung von Arbeiten mit Kinstliche Mineralfaser (KMF) sind technische und
organisatorische SchutzmaBBnahmen gemaf Anlage Technische und Organisatorische
SchutzmaBBnahmen — Kinstliche Mineralfaser (KMF).

Kennzeichnung durch Hinweisschild:
,Zutritt for Unbefugte verboten!”

Zutritt fur
Unbefugte
verboten

Kennzeichnung durch Hinweisschild:

|Il

,Zutritt verboten, Asbestfasern

Zutritt verhoten
Ashestfasern !

8.2 persénliche SchutzmaBnahmen
Persénliche SchutzmaBBnahmen sind fir die emissionsarmen Verfahren geméf der jeweiligen
Datenblétter BT 33, BT 43 und BT46 sowie BT48 (Anlagen) zu treffen.
Fur die Ausfihrung von Arbeiten mit Asbestprodukten ohne Erleichterungen fir emissionsarmen
Verfahren sind nachfolgende persoénliche Schutzmaf3nahmen zu treffen:

Augenschutz: Gestellbrille,

bei Arbeiten Uber Kopf Korbbrille oder Helmvisier
Handschutz: Bei Umgang mit Asbest - Bruchstiicke bzw. kontaminiertes Material

nitrilgetrénkte Baumwollhandschuhe tragen.
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Hautschutz:

Atemschutz:

Schutzkleidung

Keifd

Empfohlen wird die Verwendung von Schutzhandschuhe aus
chromatfreiem Leder

Nach der Arbeit sollten Hautpflegecremes aufgetragen werden.

Ab Asbestfaserkonzentrationen von 10.000 Fasern/m3 - 100.000
Fasern/m3:

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (Arbeiten geringen Umfangs bzw.
Tatigkeiten von max. 2h/Schicht).

Partikelfiltrierende Halbmaske P2 (weifl) bei Tatigkeiten mit Asbest Gber
lange Zeitrdume.

Empfohlen wird die Verwendung von TM2P mit Gebldseunterstitzung.

Ab Asbestfaserkonzentrationen von 100.000 Fasern/m3 - 300.000
Fasern/m3:

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 (Tatigkeiten von max.2h/Schicht).
Partikelfiltrierende Halbmaske P3 (weifl) bei Tatigkeiten mit Asbest Gber
lange Zeitraume.

Vollmaske mit Geblaseunterstitzung TM2P.

Empfohlen wird die Verwendung von Vollmaske mit Gebléseunterstitzung
TM2P mit Anwérmung der Atemluft (statt Atemschutz mit P3-Filtern)

Den Beschaftigten sind geeignete Schutzanzige zur Verfigung zu stellen
und von diesen zu tragen. Geeignet sind Schutzanzige der Kategorie I,
mindestens Typ 5-6 (bei Auftreten von Sprihnebel und Feuchtigkeit
mindestens Typ 4).

Einwegschutzanzige sind nach dem Verlassen des asbestbelasteten
Arbeitsbereiches entsprechend zu entsorgen.

Der Einsatz von Mehrwegschutzanzigen ist aus hygienischen Griinden
nicht zu empfehlen und daher auf die Félle zu beschrénken, bei denen die
Anwendung von Einwegschutzanzigen nicht méglich ist.

Fur die Ausfihrung von Arbeiten mit Kinstliche Mineralfaser (KMF) sind nachfolgende persénliche

SchutzmaBnahmen zu treffen:

Augenschutz:
Handschutz:

Atemschutz:

Kérperschutz:

Bei Uberkopfarbeiten und starker Staubentwicklung: Korbbrille!
Schutzhandschuhe aus chromatfreiem Leder oder Nitrilgetrénkte
Baumwollhandschuhe.

Empfohlen wird die Verwendung von Atemschutz P2 (weif}) an Halbmaske
bzw. Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Vollmaske mit
Geblaseunterstitzung TM1P

Atmungsaktiven Einweg- oder Mehrwegschutzanzug (Typ 5) tragen.
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Beim Tragen von Atemschutz ist eine Pflichtvorsorge ,Atemschutzgeréte” zu veranlassen.

Bei Atemschutzgerdten der Gruppe 1 nach AMR 14.2 ist lediglich eine Angebotsvorsorge
anzubieten.

Dazu gehéren zum Beispiel: Filtergerdte mit Partikelfilter der Partikelfilterklassen P1 und P2 und
partikelfiltrierende Halbmasken; gebléseunterstitzte Filtergerdte mit Voll- oder Halbmaske;
Druckluft-Schlauchgeréte und Frischluft-Druckschlauchgerdéte, jeweils mit Atemanschlissen mit

Ausatemventilen.

8.3 Erste Hilfe
Bei jeder Erste-Hilfe-MaBBnahme: Selbstschutz beachten und Arzt/Arztin hinzuziehen!

Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel
Wasser spilen. Augenarzt/-érztin aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen.
Mit viel Wasser reinigen.
Nach Einatmen: Person an die frische Luft bringen.
Nach Verschlucken: Den Mund mit Wasser ausspuilen.

Ersthelfer/Sanitater auf Asbestgeféhrdung hinweisen.
Unbefugte fernhalten.

9  Entsorgung

Die Entsorgung gefdhrlicher Abfélle muss gemafB Nachweisverordnung (NachwV) mittels eines
Entsorgungsnachweises (Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) dokumentiert werden. Es besteht weiterhin die Andienungspflicht auf der Basis
der Sonderabfallentsorgungsverordnungen der Lander Berlin bzw. Brandenburg (SAbfEV bzw.
SoAbfEV).

Vor Beginn des Transports der Abfélle von der Anfallstelle zur Entsorgungsanlage missen ein

gultiger Entsorgungsnachweis sowie weiterhin ein gultiger Zuweisungsbescheid der SBB vorliegen.

Jeder Erzeuger von geféhrlichen Abféllen benétigt eine Erzeugernummer, die bei der SBB
Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH zu beantragen ist.

9.1 Asbestprodukte
Asbesthaltige Abfélle sind getrennt von asbestfreien Abféllen zu halten. Sie sind am Anfallort in
geeigneten, sicher verschlieBbaren und gekennzeichneten Behdltnissen ohne Gefahr fir
Mensch und Umwelt so zu sammeln, dass jegliche Freisetzung von Asbest und asbesthaltigen
Stéuben (z.B. durch UmfGllen, Kippen, Werfen) vermieden wird.
Geeignete Behdlter sind z. B.

1. for kérnige, gewebte oder stickige Abfalle: ausreichend feste Kunststoffséicke,

Seite 24 | 28



LKK | Architekten

Lehrecke
Sanierungsplanung KEBG Kita Ev. Bridergemeine KOmmerer
Donaustrafle 66, 12043 Berlin KGIB
vom 01.11.2023

2. fur grobe oder plattenférmige Asbestzementabfélle: z. B. Big-Bags,
3. fir stapelbare Asbestzementprodukte: Big-Bags, Platten-Big-Bags, Stapelung auf
Paletten in staubdichter Verpackung
4. fir spritzasbesthaltige Abfélle: das Entsorgungsgerdt selbst. Bei Kleinmengen ist ein
Fass ausreichend
Bei Aufnahme asbesthaltiger Abfélle und deren Bereitstellung fir den Transport ist das
Freiwerden von Stéuben durch geeignete Mafinahmen nach dem Stand der Technik, z. B.
Absaugen, Verfestigen, Anfeuchten, Abdecken - zu unterbinden. As-beststéube, z. B. aus
Filteranlagen, sind mit Bindemitteln (z. B. Zement) zu verfestigen.
Behdlter mit asbesthaltigen Abféllen sind vor der ersten Befillung mit dem entsprechenden
Gefahrenzeichen zu versehen.

Nicht in Ausguss oder Milltonne schitten.

Abfélle nicht vermischen!

Staubentwicklung dabei méglichst gering halten.

Beim VerschlieBen die enthaltene Luft nicht herausdricken.

Behdlter oder verpacktes Material kennzeichnen mit Angaben Gber Art des Abfalls und dem
Hinweis: ,Achtung, enthalt Asbest!" (Asbestwarnaufkleber).

Asbestkontaminiertes Material wie kontaminierte Kleinteile, Befestigungen, Staubsaugerinhalte, u.a.
Abfélle direkt am Entstehungsort in geeigneten, reifffesten und staubdichten Behdltnissen (z.B. PE-
Sacke, Big-Bags) sammeln und verpacken.

Folgende EAK/AVV-Abfallschlissel sind zu verwenden:
- Ausgebautes Material

asbesthaltige Putzmasse, Asbestpappe in Schlosskasten von FH-Tir, Asbestschnurdichtung
170601*
asbesthaltiges Olpapier, Asbestzement-Fensterbank, asbesthaltiger Flexplatten
170605*
- Schutzkleidung / Filtermaterialien: ~ 170605*

Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieBlich Olfilter a.n.g.), Wischticher und
Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

9.2 Kuinstliche Mineralfaser (KMF)

Nicht in Milltonne oder Bauschutt werfen.

Abfélle nicht vermischen!

Abfélle, Bruchstiicke, Staubsaugerinhalte etc. direkt am Entstehungsort in geeigneten, reififesten
und staubdichten Behdéltnissen (z.B. PE-Sacke, Big-Bags) sammeln und verpacken.
Staubentwicklung dabei méglichst gering halten.

Beim VerschlieBen die enthaltene Luft nicht herausdricken.
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Behdlter oder verpacktes Material kennzeichnen mit Angaben Gber Art des Abfalls und dem
Hinweis: »Inhalt kann krebserzeugende Faserstdube freisetzen!”
Restmengen sind unter Beachtung der érilichen Vorschriften einer geordneten Abfallbeseitigung

zuzufGhren!

Die Entsorgung kann fir Abfallerzeuger mit einer Jahresmenge der entsprechenden Abfélle < 20 t
pro Anfallstelle (Erzeuger-Nr.) Gber Sammelentsorgungsnachweise erfolgen.

Folgende EAK/AVV-Abfallschlissel sind zu verwenden:
- Ausgebautes Material 170603*
- Schutzkleidung / Filtermaterialien: ~ 150202*
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieBlich Olfilter a.n.g.), Wischtiicher und
Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

10 Uberwachung der Arbeitsplatzbedingungen

Arbeitsplatzmessungen im Bereich Hochbau und Technische Isolierung haben gezeigt, dass bei
Einhaltung der hier beschriebenen MaBnahmen die Uberschreitung des Wert von 250.000
Fasern/m3 unwahrscheinlich ist.

11 Erfolgskontrollen

11.1 Asbestprodukte
Die Authebung der Schutzmaf3inahmen (Freigabe) darf erst erfolgen, wenn

1. die Tatigkeiten mit Asbest und anderen asbesthaltigen Materialien einschlieBlich der
Reinigung abgeschlossen sind,

2. durch eine visuelle Kontrolle bestétigt wurde, dass keine sichtbare Restverschmutzung mehr
vorhanden ist,

3. durch Messung nach VDI 3492 eine Asbestfaserkonzentration in der Raumluft unter 500
F/m3 ermittelt wurde (Ausnahmen sind Arbeiten geringen Umfangs an schwach
gebundenen Asbestprodukten und Tétigkeiten mit geringer Exposition oder emissionsarmen
Verfahren)

4. die Obergrenze des nach der Poisson-Verteilung berechneten 95%-Vertrauens-bereichs der
Asbestfaserkonzentration weniger als 1000 F/m?3 betrégt. Wéhrend dieser Messung ist die
Unterdruckhaltung im Messbereich aufzuheben.

st eine Freimessung vorgesehen, ist darauf zu achten, dass die Gréfle des Arbeitsraumes
ausreichend dimensioniert ist, um eine Raumluftmessung gemaB den Vorgaben der VDI 3492
durchfhren zu kénnen.
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Das Messergebnis kann ggf. zur Erfolgskontrolle nach Asbestrichtlinien der Lénder verwendet

werden.

11.2 Kuinstliche Mineralfaser (KMF)
Zur Kontrolle des Sanierungserfolgs ist eine visuelle Abnahmen nach vollsténdiger Aufnahme und
Verbringung des Materials ausreichend.

12 Dokumentation, Nachweise

Die erforderlichen MaBnahmen sind in der Planung und Uberwachung des SiGe-Koordinators
nach BaustellV sowie der Bauiberwachung des Bauherren zu bericksichtigen und zu
dokumentieren.

Vom einzelnen Auftragnehmer ist vor Ausfihrung der erforderlichen Arbeiten die Fachkunde des
Erstellers der entsprechenden Geféhrdungsbeurteilungen nachzuweisen. Dariber hinaus sind die
Gefdhrdungsbeurteilung, entsprechende Betriebsanweisung und Unterweisung vorzulegen.

Nach Abschluss der erforderlichen Arbeiten ist eine férmliche Abnahme der Leistung vorzunehmen.

Vom Bauherren ist das Schadstoffkataster nach Abschluss der Arbeiten fortzuschreiben.

13 AbschlieBende Bemerkungen

Der Sachversténdige versichert, dass er das Sanierungskonzept unparteiisch und nach bestem
Fach- und Sachwissen erstellt hat. Jegliche persénliche Haftung des Sachverstandigen wird
ausgeschlossen. Eventuelle Anspriiche kénnen nur gegen die Haftpflicht -
Vermégensschadenversicherung des Sachverstdndigen vorgetragen werden.

Berlin, 01.11.2023

LKK Lehrecke Kammerer Keif3
Gesellschaft von Architekt:innen mbH BDA
i.A. Tobias Schwarz

Sachversténdiger fir
Gebdudeschadstoffe

Seite 27 | 28



LKK | Architekten

Lehrecke
Sanierungsplanung KEBG Kita Ev. Bridergemeine KOmmerer
Donaustrafle 66, 12043 Berlin KGIB
vom 01.11.2023
14 Anlagen:

Grundriss Erdgeschoss, Sanierungsbereiche EG, Plandatum 19.10.2023

Grundriss Kellergeschoss, Sanierungsbereiche UG, Plandatum 19.10.2023
Sanierungskonzept - Ablaufplan, Plandatum 31.10.2023

Verfahren BT 33 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019)

Verfahren BT 43 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019)

Verfahren BT 46 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019)

Verfahren BT 48 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019)

Information tber Olpapier des Ingenieurbiro Hegnal vom 26.10.2023.

Technische und Organisatorische Schutzmafinahmen — Asbest

Technische und Organisatorische SchutzmaBBnahmen — Kinstliche Mineralfaser (KMF)
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KEBG_Kita Ev. Briidergemeinde
Sanierung und Umbau der eingeschossigen Kita sowie Erweiterung in Form einer Aufstockung

Sanierungskonzept - Ablaufplan

LKK | Architekten

Lehrecke
Kammerer
Keify
Nr. \Vorgangsname Dauer
8 -7 |6 |5 |-4 3 |2 1411 2 13 |4 |5 |6 [7 |8 [9 |10 [11 [12 [13 [14 [15 [16 (17 [18 [19 [20 |21 [22 (23 [24 [25 |26 [27 |28 (29 |30 [31 |32 [33 |34 |35 [36 |37 [38 [39 (40 |41 |4
0 Schadstoff-Sanierung 25 Tage Schadstoff-Sanierung
25 Tage
1 Baustelleneinrichtung - 2 Tage Baustelleneinrichtung - KMF-Sanierung
KMF-Sanierung
2 Demontage von Leuchtstoffrohren 1Tag Demontage von Leuchtstoffrohren
-1 Tag
3 Arbeitsbereich 1 - KMF-Sanierung 6 Tage Arbeitsbereich 1 - KMF-Sanierung
6 Tage
4 Arbeitsbereich 2 - KMF-Sanierung 2 Tage Arbeitssaereich 2 - KMF-Sanierung
2 Tage
5 Arbeitsbereich 3 - KMF-Sanierung 5 Tage rbeitsbereich 3 - KMF-Sanierung
-5 Tage
6 Arbeitsbereich 4 - KMF-Sanierung 4 Tage Arbeitsbereich 4 - KMF-Sanierung
7 Arbeitsbereich 5 - KMF-Sanierung 3 Tage Arbeitsbereich 5 - KMF-Sanierung
3 Tage
8 Baustelleneinrichtung - 3 Tage Baustelveneinrichtung - Asbestsanierung
Asbestsanierung -3 Tage
9 Arbeitsbereich 1 - Asbest-Sanierung 7 Tage Arbeitsbereich 1 - Asbest-Sanierung
¢ -7 Tage
10 Arbeitsbereich 2 - Asbest-Sanierung 9 Tage Arbeitsbereich 2 - Asbest-Sanierung
9 Tage
11 Arbeitsbereich 3 - Asbest-Sanierung 2 Tage Arbeitsbereic‘; 3 - Asbest-Sanierung
A 2 Tage
12 Arbeitsbereich 4 - Asbest-Sanierung 1 Tag Arbeitsbereich 4 - Asbest-Sanierung
—) 1Tag
KEBG Sanierungskonzept Vorgang Sammelvorgang 1 Inaktiver Meilenstein Nur Dauer Nur Anfang C Externer Meilenstein <@ Manueller Fortschritt
Datum: 01.11.2023 Unterbrechung ~ tiviiniiiiiiiien Projektsammelvorgang I I Inaktiver Sammelvorgang | I Manueller Sammelrollup  ee—— Nur Ende 1 Stichtag ¥
Meilenstein L 4 Inaktiver Vorgang Manueller Vorgang I I Manueller Sammelvorgang [ 1 Externe Vorginge In Arbeit
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DGUYV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegenliber
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Erganzung (Stand: 09.2021)

Emissionsarme Verfahren fur Tatigkeiten mit geringer
Exposition gemaR Nr. 2.9 TRGS 519

BT 33: Ausbau von Vinyl-Asbest-Platten in Verbindung
mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers
von mineralischem Untergrund

1 Anwendungsbereich

Trockenes Ausbauen von Vinyl-Asbest-Platten (auch Floor-Flex- oder Flex-Platten) in
Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund
bei gleichzeitiger technischer Liiftung des Sanierungsbereiches. Jeder Arbeitsgang kann
auch einzeln ausgefihrt werden.

2 Die Abschnitte
. organisatorische Mallnahmen,

) Arbeitsvorbereitung, Arbeitsausfliihrung

Abfallbeseitigung und

Verhalten bei Stérungen

sind den entsprechenden Verfahrensvorschriften zu entnehmen.

3 Qualifikationsnachweise

BT 33.1: Verfahren Bauschiitze

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

bauSCHUTZE GmbH
GrolRkopfstrale 6-7
13403 Berlin

BT 33.2: Verfahren Miissmann Umweltschutz GmbH

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Miissmann Umweltschutz GmbH
Landwehr 134
46514 Schermbeck

BT 33.3: n-tec-Sanierungsverfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fiir Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

n-tec projektbau GmbH
Niersenberger Str. 172
47475 Kamp-Lintfort

Verfahren BT 33 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2021) 1
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BT 33.4: Kluge-Sanierungsverfahren

Der Qualitadtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Kluge Sanierung GmbH
Bernhard-Hilsmann-Weg 2
58644 Iserlohn

BT 33.5: Hornung-Sanierungsverfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fiir Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Hornung-Umwelt-Dienste
Hospitalstralle 92

99706 Sondershausen

BT 33.6: SES-Verfahren

Der Qualitadtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

SES GmbH Sanierungs- und Entsorgungssysteme
In der Struth 16
65620 Waldbrunn/Westerwald

BT 33.7: PBAS-Sanierungsverfahren

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Geb&uden wurde erbracht durch:

PBAS Projekt-Bau GmbH
Margaretenstralie 2 - 4
15366 Hoppegarten, OT Hénow

BT 33.8: BWSA-Verfahren

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fiir Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

BWSA Sanierungen GmbH
In den Leppsteinswiesen 10
64380 Roldorf

BT 33.9: KATI-Verfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Kati GmbH & Co KG
KiefholzstralRe 79-85
12057 Berlin

Verfahren BT 33 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2021) 2
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BT 33.10: GeFa-Verfahren

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebéauden wurde erbracht durch:

GeFa Gebaudemanagement GmbH
An der Untertrave 14-16
23552 Lubeck

BT 33.11: Yicel-Verfahren

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fiir Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Ahmet Yicel Sanierungstechnik
Gudenauer Weg 9
53127 Bonn

BT 33.12: SR-Umwelttechnik-Verfahren

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebéauden wurde erbracht durch:

SR Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert — Bosch Strale 21
71157 Hildrizhausen

BT 33.13: A+M Sanierungsverfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Avemark & May GbR
Thomas-Mintzer-Strale 9e
98646 Hildburghausen

BT 33.14: Rausch-Verfahren

Der Qualitdtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fiir Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Rausch Immobiliendienstleistungen GmbH
Rausch Gebaudereinigung GmbH
Ringstralie 16

23923 Selmsdorf

BT 33.15: H. Ehlert & S6hne (GmbH & Co.) KG-Verfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fir Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

H. Ehlert & S6hne (GmbH & Co.) KG
Sorbenstralie 50
20537 Hamburg
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BT 33.16: Forde — Sanierungsverfahren

Der Qualitadtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Geb&uden wurde erbracht durch:

Forde Haustechnik GmbH & Co. KG
Hof Himmern 2a

24955 Harrislee

BT 33.17: Ringleben Verfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Tim Ringleben Verlegeservice
Am Beek 3

24306 Wittmoldt

BT 33.18: Rothenbacher-Verfahren

Der Qualitatsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Rothenbacher Gebaudeservice GmbH
Dieselstralle 12

63579 Freigericht-Somborn
BT 33.19: Malerei-Hamdorf-Verfahren

Der Qualitadtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Geb&uden wurde erbracht durch:

Malerei Hamdorf GmbH
Ulrich-Gilnther-StralRe 77

24321 Litjenburg
BT 33.20: Heidelberg-&-Werner-Sanierungsverfahren

Der Qualitadtsnachweis zur Anwendung des Verfahrens fur Arbeiten in
Gebauden wurde erbracht durch:

Nils Heidelberg & René Werner GbR
Hamburger Landstralle 22a

21357 Bardowick
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Emissionsarme Verfahren fir Tatigkeiten mit geringer
Exposition gemafl Nr. 2.9 TRGS 519

BT 43: Entfernen asbesthaltiger Wandbekleidungen
(z. B. Putze, Spachtelmassen) von festen
mineralischen Untergrinden (z. B. Beton) —
ASUP-ENVIRO-Frasverfahren fir die Wand- und
Randbearbeitung (inkl. Fensterlaibung)

1 Anwendungsbereich

Abfréasen asbesthaltiger Wandbekleidungen (z. B. Putze, Spachtelmassen) von festen minera-
lischen Untergriinden (z. B. Estrich und Beton) an Wanden inkl. Randern und Fensterlai-
bungen in Gebauden (Wohnraumen, Verwaltungs-, Schul-, Industriegebauden, Industrie-,
Produktions- und Gewerbehallen) mit der Wandfrdse ENVIRO AWF160, dem Schienensystem
ENVIRO ERGO Set A80 und der Eckfrase ENVIRO C25, jeweils mit Unterdruckiiberwachung
ENVIRO UDB 100/200 der Firma ASUP GmbH, kombiniert mit einer speziellen Saugzentrale
(ENVIRO Dustkiller CV 119 12,5 kW) und der Filter-Abfiillanlage ENVIRO EasyBag MAXI.

2 Organisatorische MalRBhahmen

e Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1.

e Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person nach TRGS
519 Nr. 5.2.

e Unternehmensbezogene Anzeige mindestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten gemaf
Anhang | Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zustandige Behdrde und den Trager der
gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene Anzeige ist am Sitz des Unter-
nehmens einzureichen und bei einem Wechsel der sachkundigen Person, spatestens nach sechs
Jahren, erneut vorzunehmen.

o Erstellen einer Geféahrdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4.

o Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschaftigten nach TRGS
519 Nr. 11.

e Arbeitsausfihrung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal nach TRGS 519
Nr. 5.3. Damit eine hohe Qualitat der Arbeiten gewahrleistet werden kann, missen alle Beschéf-
tigten, die spater den Maschinenpark bedienen sollen, einen Nachweis der entsprechenden
Fachkunde fur Asbest-ASI-Arbeiten, speziell fir das ENVIRO-Fréasverfahren fur die Wand- und
Randbearbeitung inkl. Wandausschnitte, erbringen. Dies kann durch eine theoretische Schulung
und praktische Einweisung in die Betriebs- und Verfahrensweise durch die ASUP GmbH erfolgen.
Diese Einweisung befreit den Aufsichtsfiihrenden nicht von einer Unterweisung nach 8§ 14
GefStoffV, PSA-BenutzungsV oder BetrSichV am Ort der Baustelle.

Verfahren BT 43 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) 1



DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegentber
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergénzung (Stand: 09.2019)

3 Arbeitsvorbereitung

Arbeitsbereich abgrenzen und sichern.
Bereitzustellen sind:

Gerate:

¢ Wandfrase Astilo AWF160 mit Unterdruckbox ENVIRO UDB 100/200. Die Flachenleistung betragt
bis zu 3 m?/h und ist in der Umsetzung von den Rahmenbedingungen vor Ort abhéngig (u. a.
Anzahl der Fenster, Raumgeometrie). Der durch die Fuhrungsschienen und die Laufgeschwin-
digkeit der Frase bestimmte Vortrieb ist nicht durch weitere MalBnhahmen (Driicken, Schieben etc.)
zu manipulieren.

e Eckfrése Astilo C25 mit Unterdruckbox ENVIRO UDB 100/200. Bei Arbeiten mit der Eckfrase und
in Fensterlaibungen ist ein Luftreiniger DECONTA G50 an der Bearbeitungsstelle einzusetzen.

e Saugzentrale ENVIRO Dustkiller CV 119 einschlieRlich aller erforderlichen Energieleitungen inkl.
Verschlusskappen

o Abflllanlage ENVIRO EasyBag Maxi inkl. Austauschbehaltnissen (zugelassener Asbest-BigBag
oder reil3fester Folienschlauch Longopac).

e Schienen-System ENVIRO ERGO Set A80

e Fraswerkzeuge: Fraser ENVIRO PKD A160-P400Y, Frasteller ENVIRO PKD P400, Fraser
ENVIRO Helix80 oder Fraser ENVIRO PKD - je nach Beschichtung und Untergrund der
asbesthaltigen Putze, Spachtelmassen und zéhplastischen Materialien.

e ENVIRO Dustkiller 1430 H+Asbest zur Reinigung der Flachen, Schutzkleidung und Geréte.

Tabelle 1: Eingesetzte Gerate mit Leistungsaufnahme und Absicherung

Gerat Hersteller| Netz- Netz- Netz- Leistungs-
spannung Frequenz in | absicherung | aufnahme
inV Hz in A in W
ENVIRO Dustkiller CV Delfin 400 50-60 32 12500
119 (12,5 kW GmbH
Saugzentrale inkl. H- 3~
Filter (50 000 cm2))
ENVIRO Abfullanlage Astillo 220 bis 240 | 50-60 16 1500
EasyBagMaxi
ENVIRO Wandfréase Astillo 220 bis 240 | 50-60 16 2400
AWF 160 mit
Schienensystem
ENVIRO Eckfrase Astillo 220 bis 240 | 50-60 16 1700
C25
ENVIRO UDB Astillo 220 bis 240 | 50-60 10 1500
100/200
Unterdruckbox
(Anschlisse 75
mm bzw. 50 mm)
2

Verfahren BT 43 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019)




DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegentber
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Gerat Hersteller| Netz- Netz- Netz- Leistungs-
spannung Frequenz in | absicherung | aufnahme
inV Hz in A in W

ENVIRO Dustkiller Starmix | 220 bis240 | 50-60 16 1200

1430H + Asbest

Luftreiniger / Deconta | 220-240 50-60 16 1200
Unterdruckhaltegerat

e Schlauche zur Verbindung von Saugzentrale, Abfillanlage und Wand- oder Eckfrase. Zuleitung
vom Sauganhénger in das jeweilige Stockwerk: maximale Gesamtlange 100 m bei Verteilung
auf 1 x NW 76 mm, oder 1-3 x NW 50 mm, inkl. Verschlussstopfen.

¢ Als Strom-Verlangerungskabel nur die angegebene oder héherwertige Ausfiihrung verwenden.
Auf Mindestquerschnitt der Leitung achten. Kabeltrommeln sind komplett abzuwickeln.

Tabelle 2: Kabelzuleitungen

Kabellange Querschnitt in mm?2

<16 A <25A
bis 20 m 15 2,5
20 bis 50 m 2,5 4,0

Es ist bei allen netzabhéangigen Geraten mindestens ein C16-Sicherungsautomat zu
verwenden.

Material:
¢ Arbeitsplatzabsperrung und Asbestwarnbeschilderung gemaR Anlage 2 TRGS 519

e Abschottungsmaterial (Folien), Folienreil3verschlusstiiren, Industriegewebeklebeband zur
Abschottung

e Saugzubehor/Blrstenaufsatz, entspanntes Wasser und Einwegputztiicher

e Saugzubehér/Burstenaufsatz, Wasser und Einwegputztiicher, rei’feste Kunststoffsacke und Big-
Bags mit Sicherheitskennzeichnung gemaf Anlage 2 TRGS 519 (Asbest-,a“), Industrieklebeband,
Kabelbinder, Cuttermesser

¢ Hammer und MeilRel

* PSA; mindestens: Halbmaske mit Partikelfilter P2 und Einwegschutzanziige Kategorie Il|
Typ 5/6, Gehdrschutz (empfohlen: Kapselgehérschutz), Gummistiefel oder Uberzieher fir
Arbeitsschuhe, mechanische Schutzhandschuhe Kategorie Il (teil- oder vollbeschichtet)

Verfahren BT 43 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) 3



DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegentber
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergénzung (Stand: 09.2019)

4 Arbeitsausfiuhrung

o Die Arbeiten werden immer von mindestens zwei fachkundigen Personen durchgefiihrt. Bei der
Bedienung der Gerate und dem Wechsel der Werkzeuge mussen stets die Bedienungsanlei-
tungen beachtet werden.

e Baustromversorgung herstellen (mindestens 400 V mit Absicherung C32, oder bei Verwendung
eines Stromaggregates mindestens 100 kVA).

e Der Sanierungsbereich muss komplett geraumt und gereinigt werden sowie mdglichst frei von
sonstigem Inventar sein.

¢ Bei Arbeiten im Innenbereich: Zugdnge zum Sanierungsbereich durch Folienreildverschlusstiiren
herstellen, Bauwerksoffnungen missen staubdicht verschlossen werden. Die Folienrei3ver-
schlusstiren missen wéahrend der Arbeiten geschlossen sein.

¢ Maschinen, Werkzeuge etc. in den Sanierungsbereich schaffen, Baustromversorgung herstellen.

e Schwer zu reinigende Bauteiloberflachen (z. B. Heizkdrper) im Sanierungsbereich mit PE- Folie
staubdicht abkleben.

e Zur Arbeitsvorbereitung Saugzentrale einschlieflich aller erforderlichen Energie- und Saug-
leitungen anschlielen und mit der Abflllanlage verbinden. Die Abfiillanlage muss im Weil3bereich
betrieben werden.

e Saugschlauch (max. 100 m Lange) in den Arbeitsbereich fiihren.

¢ Die Saugzentrale muss vor Beginn der Materialentfernung in Betrieb genommen werden.
Wahrend der Materialentfernung ist sicherzustellen, dass die Saugzentrale permanent in Betrieb
ist. Bei Arbeitsunterbrechungen oder Umbau des Schienensystems soll die Saugzentrale (soweit
maoglich) ebenfalls permanent in Betreib sein. Abschalten der Saugzentrale nur fiir den Wechsel
des BigBag oder Longopac an der ENVIRO-ADbflllanlage und bei Tatigkeitsende, dabei sind die
unten beschrieben Schritte einzuhalten.

o Der Betrieb der Wandfrase ist nur mit dem zugehdérigen Schienensystem zuléssig.

o Kontrolle, ob der Fraser (Fraser ENVIRO PKD A160-P400Y (XL), Frasteller ENVIRO PKD P400,
Fraser ENVIRO Helix80 oder Fraser ENVIRO PKD - je nach Beschichtung und Untergrund)
ordnungsgemal eingesetzt ist und die richtige Tiefeneinstellung flr die gewiinschte Abtragstiefe
(max. 12 mm) des abzufrasenden Materials eingestellt ist.

¢ Die Wandfrase mit Schienensystem mit der Unterdruckbox und Gber den Absaugschlauch weiter
mit der Abflllanlage und dann mit der Saugzentrale verbinden.

¢ Einschalten der Saugzentrale. Kontrolle/Anzeige der Phasenbelegung direkt am Gerat — bei
falscher Phasenbelegung Phase im Phasenwendestecker tauschen. Unterdruckbox UDB 100/200
(einschlieflich aller angeschlossenen Elektroleitungen) anschalten. Das Ton- und visuelle Signal
(gelbe Lampe) schalten bei erreichtem Unterdruck von min. 250 kPa und Luftmenge von min.
900 m?/h von Stérung auf Funktion. Die Wandfrédse oder die fur die Randbearbeitung eingesetzte
Eckfrése, lassen sich jetzt einschalten. Bei zu geringem Unterdruck oder nicht ausreichender
Luftmenge schaltet die Box den Strom fur die Handmaschinen sofort automatisch ab. Funktions-
test durch Anheben des Schleifkopfes (Maschine schaltet ab).

Verfahren BT 43 nach DGUV Information 201-012 (Stand 09.2019) 4
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Materialentfernung mit der Wand- und Eckfrase

Zum Abfrasen die schienengefiihrte Wandfrase auf die richtige Frastiefe einstellen, das Geréat
anschalten und in das Material eintauchen/frasen. Diesen Vorgang je nach Dicke des Materials,
abhangig vom Untergrund und je nach Bedarf wiederholen, dabei die Frastiefe (max. 12 mm)
passend variieren und einstellen.

Nach Beendigung der Arbeiten die Wandfréase mit Schienensystem abschalten. Die Saugzentrale
weiterlaufen lassen.

Mindestens 30 Sekunden vor dem nachfolgend beschriebenen Schritt warten, damit die im
Absaugschlauch befindlichen Reste in die Saugzentrale gelangen kénnen.

Die Wandfrase mit dem Schienen-System bei laufender Absauganlage von der Wand entfernen
und den Fraskopf mit dem ENVIRO Dustkiller 1430H + Asbest mit Blrstenaufsatz reinigen. Den
Fraskopf staubdicht verschlieRen. Schlauchanschliisse mit Verschlusskappen versehen und mit
Gewebeklebeband staubdicht verschliel3en.

Randbereiche, Kanten und Fensterlaibungen mit der EckfrAsmaschine mit angeschlossener
Saugzentrale bearbeiten. Rander immer in Drehrichtung des Frasers und nicht entgegengesetzt
frdsen. Der durch die Fuhrungsschienen und die Laufgeschwindigkeit der Frase bestimmte
Vortrieb ist nicht durch weitere MaRnahmen (Driicken, Schieben etc.) zu manipulieren.

Nach Beendigung der Arbeiten die Eckfrase abschalten. Die Saugzentrale weiterlaufen lassen.
Mindestens 30 Sekunden vor dem nachfolgend beschriebenen Schritt warten, damit die im
Absaugschlauch befindlichen Reste in die Filteranlage gelangen kdnnen.

Die Eckfrase mit Fraser nach oben drehen und bei laufender Absauganlage den Fraskopf mit dem
ENVIRO Dustkiller 1430H + Asbest mit Blrstenaufsatz reinigen. Den Fraskopf staubdicht
verschlieRen. Schlauchanschlisse mit Verschlusskappen versehen und mit Gewebeklebeband
staubdicht verschliel3en.

Ecken und Nischen mit entspanntem Wasser benetzen und unter standiger Absaugung mit dem
Saugschlauch mit Hammer und Meil3el abstoRen und entfernen.

Tatigkeiten an der Abflllanlage und der Saugzentrale:

Wechsel des BigBag oder Longopac an der ENVIRO-Abfillanlage nach Bedarf, spatestens beim
Erreichen einer Befullung des BigBag zu 75 % oder bei Beendigung der Arbeiten.

Dafur wird die Saugzentrale ausgeschaltet und der H13-Filter der Abfillanlage durch das
integrierte Abreinigungssystem abgereinigt.

BigBag uber den Beflllungshebel befiillen (geschlossenes System).

Die Einflllttlle (Schwanenhals) des BigBag bzw. den Bereich des Endlosschlauchs unterhalb des
Einfullstutzens mit zwei Kabelbindern staubdicht abschniiren und die abgeklemmte Stelle mit
Gewebeklebeband fest abbinden. An dieser Stelle die Einflltille bzw. den Endlosschlauch
durchtrennen. Dabei mit dem Sauger ENVIRO Dustkiller 1430H + Asbest unterstitzend saugen.

Den BigBag bzw. den gefiilliten Longopac entfernen. Einen neuen BigBag bzw. einen neuen
Abschnitt des Longopac Uber den Einfillstutzen ziehen, die Saugzentrale anschalten (es entsteht
ein Unterdruck am Beflillungsstutzen), ggf. den Rest des vorherigen BigBag durch den Unterdruck
in den Einflllstutzen ziehen lassen und den Anschluss des neuen Behélters mit Gewebeklebe-
band staubdicht befestigen. Das Gerat ist wieder arbeitsbereit.
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¢ Nach Beendigung der Arbeiten Saugzentrale weiterlaufen lassen. Mindestens 30 Sekunden vor
dem nachfolgend beschriebenen Schritt warten, damit die im Absaugschlauch befindlichen Reste
in die Filteranlage gelangen kdnnen.

¢ Anschlisse des ENVIRO EasyBag Maxi und der Saugzentrale verschlieen. Schlauch-
anschlisse mit Verschlusskappen versehen und mit Gewebeklebeband staubdicht verschliel3en.

Grobreinigung und Feinreinigung des Sanierungsbereiches:

o Die Oberflache mit dem ENVIRO Dustkiller 1430H + Asbest mit Grobschmutzdiise und/oder
Birstendlse entsprechend den Vorschriften der TRGS 519 absaugen, grobe Bruchstiicke sind
abzusammeln. Kehren ist nicht zulassig.

o Bearbeitete Oberflachen zusatzlich feucht reinigen. Maschinen zum Abtransport reinigen
(absaugen und feucht abwischen) und vorbereiten.

¢ Verpackungen nochmals absaugen und glatte Oberflachen zusatzlich feucht reinigen.

e Zur Schlussreinigung nochmaliges Absaugen der Flachen mit dem ENVIRO Dustkiller 1430H +
Asbest mit Grobschmutzdise und/oder Birstenduse.

o Freigabe des Arbeitsbereichs nach visueller Kontrolle der Reinigung durch die aufsichtfiihrende
Person auf eventuelle Restverschmutzungen, ggf. nach geforderter Freimessung.

5 Abfallbeseitigung

Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfalle sind als gefahrlich eingestuft und unter Beachtung der
TRGS 519 Nr. 18 gemal den landerspezifischen Regelungen zu entsorgen.

6 Verhalten bei Storungen

Muss wahrend der Arbeit aufgrund einer Stérung von diesem geprften Verfahren abgewichen
werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person
bestimmt die weitere Vorgehensweise unter Beriicksichtigung der TRGS 519.
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Emissionsarme Verfahren fir Tatigkeiten mit geringer
Exposition gemafl Nr. 2.9 TRGS 519

BT 46: Ausbau asbesthaltiger Fensterbanke in und an
Gebauden

1 Anwendungsbereich

Ausbau asbesthaltiger Fensterbanke in und an Geb&auden unter Verwendung eines Stemm-
hammers Typ Milwaukee SDS MAX mit Direktabsaugung am Mei3elkopf, kombiniert mit
Sicherheitssaugern Attix-751-0H-Nilfisk. Das Verfahren kann nur angewendet werden, wenn
das Material der Fensterlaibung, in das die Fensterbank eingebettet ist, asbestfrei ist.

2 Organisatorische MalRBhahmen

e Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1.

e Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person nach
TRGS 519 Nr. 5.2.

¢ Unternehmensbezogene Anzeige spatestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten
gemall Anhang | Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zustandige Behtrde und
den Trager der gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene Anzeige ist
am Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem Wechsel der sachkundigen
Person, spéatestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen.

e Erstellen einer Gefahrdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4.

e Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschéaftigten
nach TRGS 519 Nr. 11.

e Arbeitsausfiihrung nach TRGS 519 Nr. 5.3 durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes
Fachpersonal (zwei Personen).

3 Arbeitsvorbereitung

Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen.

Bereitzustellen sind:

Gerate:

o Stemmhammer Typ Milwaukee SDS MAX mit Spitzmeil3el SDS-Max inkl. Absaugadapter
Milwaukee PCHDE, Transportkoffer

e 2 x Sicherheitssauger Nilfisk Attix 751 OH
e Erforderliche Energie- und Saugleitungen inkl. Verschlussstopfen

e Drucksprihgerat mit entspanntem Wasser
Material:
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Arbeitsplatzabsperrung/Schilder mit Zutrittsverbotskennzeichnung
Bodensaugdisen
Asbestwarnschilder gemal TRGS 519

Einweg-Schutzanzug Kat. Ill, Typ 5/6; Atemschutzmaske (mind. FFP2), Gehorschutz,
Sicherheitsschuhe mit Einweglberschuhen, Arbeitshandschuhe

Abschottungsmaterial (Folien), FolienreiRverschlusstiren, Industriegewebeklebeband zur
Abschottung und zum Abkleben der Fensterbanke

Abfallverpackung mit Asbestkennzeichnung

Zur Reinigung der Oberflachen: Saugerzubehor (Mundstick mit Burste, Wasser und
Einwegputztiicher)

Cuttermesser

4 Arbeitsausfihrung

Arbeitsbereich mit Folienabschottung/Rei3verschlusstir abschotten und mit Warn-
schildern gemaR TRGS 519 kennzeichnen.

Baustromversorgung herstellen (mindestens 2 x 16 A, 230 V), gegebenenfalls durch
einen Elektriker, oder autarke Stromversorgung lber externe Generatoren.

Nicht demontierbare Einrichtungsgegenstande (z. B. Heizkdrper) mit Folie abkleben.

Komplette PSA anlegen. Atemschutz zur Benutzung bei Havarien vorhalten.

Ausbau der Fensterbank

Sicherstellen, das in beiden Sicherheitssaugern ein Filtersack nach vorgegebener
Anleitung eingelegt ist.

Einen Sicherheitssauger einschalten, den Verschlussstopfen des Saugschlauchs
entfernen und Fensterbank mittels eines Sicherheitssaugers griindlich absaugen. Evtl.
vorhandene Silikondichtungen mit dem Cuttermesser einschneiden, dabei den Schnitt mit
einem Sicherheitssauger wahrend des Schneidens direkt absaugen.

Fensterbank vollflachig mit Industriegewebeklebeband als Bruchschutz abkleben.

Den zweiten Sicherheitssauger einschalten, den Verschlussstopfen des Saugschlauchs
entfernen und mit dem Sauganschluss des PCHDE-Absaugadapters verbinden.

Fensterbank und angrenzende Bereiche, z. B. Fensterwangen/Putzlaibungen, mit
Druckspruhgerat feucht/nass halten.

Fensterbank mithilfe des Stemmhammers mit modifiziertem Meil3el oberhalb und
unterhalb der Fensterbank in den Putzlaibungen I6sen. Hierbei mit dem zweiten
Sicherheitssauger zusatzlich absaugen.

Fensterbank vorsichtig abnehmen, verpacken und kennzeichnen.

Freiliegendes Mortelbett der entfernten Fensterbank absaugen und auf verbliebene
Reste kontrollieren.
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o Arbeitsbereich mit dem Sicherheitssauger reinigen, anschlieRend Abschottung
demontieren.

o Gerate absaugen, Saugschlauche bei laufender Absaugung abziehen und verschlie3en.
e Sicherheitssauger verschlie3en und abschalten.

e Nach den Arbeiten sdmtliche Werkzeuge und Geréate grindlich mit feuchten Ttchern
reinigen. Tlcher nach Benutzung in gekennzeichneten Abfallsack verpacken.

Filtersdcke wechseln

e Ausgeschalteten Sicherheitssauger 6ffnen. Mit dem zweiten Sauger evtl. austretenden
Staub absaugen.

e Motor abnehmen.
e Filtersack durch Zuziehen des Schiebers schlieRen und die Gummimanschette abziehen.

e Kunststoffsack mit Kabelbinder verschlie3en und gegen einen neuen Filtersack
austauschen.

5 Abfallbeseitigung

Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfélle sind als geféahrlich eingestuft und unter
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemaR den landerspezifischen Regelungen zu entsorgen.

6 Verhalten bei Storungen
Muss wéahrend der Arbeit aufgrund einer Stérung von diesem Verfahren abgewichen werden,

ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt
die weitere Vorgehensweise unter Bertlicksichtigung der TRGS 519.
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Emissionsarme Verfahren fur Tatigkeiten mit geringer
Exposition gemaR Nr. 2.9 TRGS 519

BT 48 Instandhaltungsarbeiten im Turschlossbereich
asbesthaltiger Brandschutztiuren unter Verwendung
einer Glovebox

1 Anwendungsbereich

Instandhaltungsarbeiten im Tirschlossbereich asbesthaltiger Brandschutztiiren (Voll-
asbesttlren, Stahltiren) unter Verwendung einer Glovebox (Handschuhbox) mit
Unterdruckhaltung.

Die Instandhaltungsarbeiten werden ausschlie3lich an funktionsfahigen Tlren am jeweiligen
Einbauort durchgefluhrt. Ein Ausbau der Turblatter findet nicht statt.

Folgende Arbeiten werden ausgefuhrt:

¢ Ausbau und Wiedereinbau der Beschlage mit Heraus-/Hereindrehen der Schrauben und
Hulsen.

¢ Ausbau und Ersatz defekter Driickerstifte nach Demontage der Beschlage.

¢ Ausbau und Wiedereinbau des Einsteckschlosses mit Heraus-/Hereindrehen der
stirnseitigen Schrauben.

¢ Ausbau und Wiedereinbau von Schliezylindern.

Das Verfahren eignet sich durch die auswechselbaren Einschubbéden sowohl fur gefalzte
als auch fur ungefalzte Turblatter aller gangigen Breiten, unabhangig von der Anschlagrich-
tung und der Ausfiihrung der Driickergarnitur.

2 Organisatorische MaBnahmen

¢ Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1.

e Beaufsichtigung der Arbeiten durch eine sachkundige und weisungsbefugte Person nach
TRGS 519 Nr. 5.2.

¢ Unternehmensbezogene Anzeige spatestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten gemaf
Anhang | Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an die zustandige Behdrde und den
Trager der gesetzlichen Unfallversicherung. Die unternehmensbezogene Anzeige ist am
Sitz des Unternehmens einzureichen und bei einem Wechsel der sachkundigen Person,
spatestens nach sechs Jahren, erneut vorzunehmen.

e Erstellen einer Gefahrdungsbeurteilung und eines Arbeitsplans nach TRGS 519 Nr. 4.

e Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie Unterweisung der Beschaftigten
nach TRGS 519 Nr. 11.

e Arbeitsausfiihrung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal nach
TRGS 519 Nr. 5.3.
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3 Arbeitsvorbereitung

Arbeitsbereich abgrenzen und kennzeichnen.
Bereitzustellen sind:

Gerate:

e Baustromversorgung (230 V/16 A).

¢ Glovebox mit Vakuummeter (Druckmesser), inkl. fahrbarem Untergestell mit feststellbaren
Rollen und Auswahl unterschiedlicher Einschubbdden (oben/unten) (Bezugsquelle: UKM
Infrastruktur Management GmbH; info@ukm-im.de)

e Zwei Sicherheitssauger Nilfisk ATTIX 30-OH PC Asbest

e Schraubendreher, nach Bedarf (Schlitz-, Kreuzschlitz- und Torx-Schraubendreher)
Material:

¢ Mobile Stellwand mit Sicherheitskennzeichnung fur Zutrittsverbot

o Feststellkeil 0. &.

e Handsage

¢ Industrieklebeband

¢ feuchte Einwegreinigungstlicher

e Folie zum Abdecken und Abkleben

e Einweg-Schutzanzug Kat. lll, Typ 5/6; Atemschutzmaske (mind. FFP2), Gehdrschutz,
Schutzbrille, Knieschutz, Sicherheitsschuhe

e Dreibein-Sitzstuhl fur rickenschonendes Arbeiten

e Staubdichte, gekennzeichnete Abfallbeutel mit Zip-Verschluss zur Aufnahme anfallender
Abfalle

e Diverse Schrauben im Austausch (vorher anhand der auszufiihrenden Arbeiten zu
bestimmen)

4 Arbeitsausfiihrung

Vorarbeiten:

¢ Arbeitsbereich mittels mobiler Stellwand abgrenzen und Sicherheitskennzeichnung mit
Zutrittsverbot aufstellen.

e Zu bearbeitende Brandschutztir 6ffnen und in geeignetem Winkel mittels Feststellkeil
fixieren.

¢ Bendtigtes Werkzeug und Bauteile/Ersatzteile in die Glovebox legen.

¢ Abfallbeutel mit Zip-Verschluss und feuchte Einwegreinigungstlicher in die Glovebox
legen.

e Persdnliche Schutzausristung auRer Atemschutz anlegen, Atemschutzmasken fir
Havarien vorhalten.
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e Glovebox inkl. fahrbarem Untergestell am Tirblatt positionieren, sodass der zu
bearbeitende Schlossbereich in der Glovebox bearbeitet werden kann. Untergestell
feststellen.

¢ Dichtlippen an Ober-/Unterseite der Glovebox auf korrekten Sitz kontrollieren.

e Schiebetiren in der Rickwand der Glovebox verschlieRen und feststellen. Dichtlippen der
Schiebetlren auf korrekten Sitz kontrollieren.

¢ Sicherheitssauger mittels Absaugschlauch an die Glovebox anschlief3en.

Arbeiten in der Glovebox:

¢ Sicherheitssauger anschalten.

e Kontrolle des Unterdrucks (max. 50 Pa) durch Vakuummeter.

e Absaugschlauch innerhalb der Glovebox ausrichten (Offnung unter Arbeitsbereich).
e Ausfuhrung der in Abschnitt 1 genannten Arbeiten.

e Ausgebaute bzw. ausgetauschte Bauteilein gekennzeichnete Abfallbeutel verpacken, Zip-
Verschluss schlief3en.

Nacharbeiten:

e Nach Fertigstellung der Arbeiten und der Montage der wiederhergestellten bzw. ausge-
tauschten Bauteile sowie dem Festdrehen aller Schrauben alle waagerechten und senk-
rechten Flachen innerhalb der Glovebox absaugen.

¢ Alle Arbeitsgerate innerhalb der Glovebox absaugen.
¢ Alle Oberflachen und Gerate innerhalb der Gloveox feucht nachwischen.

e Benutzte feuchte Einwegrenigungsticher in Abfallbeutel verpacken und Zip-Verschluss
schliel3en.

e Verschlossene Abfallbeutel ebenfalls absaugen.

e Vor Abziehen der Glovebox von der Tur Sicherheitssauger ca. zehn Minuten laufen
lassen.

¢ Feststellung des Untergestells der Glovebox 16sen und Glovebox von der Tur abziehen.
Gleichzeitig hintere Schiebetiiren der Glovebox vollstandig verschliel3en.

¢ Die verschlossenen Abfallbeutel entnehmen und in den gekennzeichneten Sammelbeutel
verpacken. Die asbesthaltigen Abfalle werden in einem gesicherten, verschlieRbaren und
mit Asbestaufkleber versehenen Behalter innerhalb der Werkstatt gesammelt und bei
Bedarf fachgerecht entsorgt.

¢ Absaugschlauch von der Glovebox trennen und Schlauchende sowie Saugoffnungen der
Glovebox mit Industrieklebeband verschlieen.

e Sicherheitssauger ausschalten. Der Wechsel der Staubbeutel und der Filter erfolgt im
stationaren Schwarzbereich des Unternehmens oder im Rahmen von Wartungs-
intervallen.

e Feststellkeil von der Tur entfernen und Tur schlief3en.

¢ Mobile Stellwand abbauen und Bereich wieder freigeben.
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5 Abfallbeseitigung

Asbesthaltige und asbestkontaminierte Abfalle sind als gefahrlich eingestuft und unter
Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 gemal den landerspezifischen Regelungen zu entsorgen.

6 Verhalten bei Storungen

Muss wahrend der Arbeit aufgrund einer Stérung von diesem Verfahren abgewichen werden,
ist die Arbeit zu unterbrechen. Die anwesende sachkundige verantwortliche Person bestimmt
die weitere Vorgehensweise unter Berlicksichtigung der TRGS 519.

Als mogliche Stoérung wird nachfolgend das Vorgehen bei einem Stromausfall oder einem
Ausfall des H-Saugers beschrieben:

 Bei ungeplantem Unterdruckabfall innerhalb der Glovebox sind das offene Saugschlauch-
ende sowie die Ubergange von Tur und Dichtlippen vorsorglich mittels Industrieklebeband
zu verschlieRRen.

e AnschlieRend ist ein baugleicher Ersatzsauger anzuschlief3en und in Betrieb zu nehmen.
Nach Entfernung der Klebebander sind die Arbeiten fortzusetzen.
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Von: Kim Riethmiiller

An: schwarz@Ikkarchitekten.de

Cc: Info@hegnal.de

Betreff: AW: KEBG_Kita Ev. Briidergemeine - Schadstoffsanierung und Riickbau
Datum: Donnerstag, 26. Oktober 2023 09:54:24

Anlagen: image001.png

Sehr geehrter Herr Schwarz,

der Fehler liegt im Kataster. Das asbesthaltige Olpapier ist, wie bei Punkt. 5.4 beschrieben und im Plan korrekt eingezeichnet, hier als schwach gebunden einzustufen.
Wir entschuldigen uns fir das Versehen.

Mit freundlichen GriiRen
Kim Riethmdiller

Hegnal Ingenieurbiiro

Gutachter fiir Gebdudeschadstoffe - Erfassung Planung Bauleitung Abfallmanagement
Slidwestkorso 75

12161 Berlin

mailto: info@hegnal.de
riethmueller@hegnal.de

Tel.: 030436 68 207

Mobil: 0176 67 0330 97

Hinweis zum Datenschutz:

Wir speichern und verarbeiten Ihre uns zur Verfiigung gestellten Daten, unter Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, ausschlieBlich zur Auftragsbearbeitung. Ihre Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben. Sollten Sie es wiinschen, so werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geldscht, korrigiert oder gesperrt. Bitte nehmen Sie mit
uns Kontakt auf, wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben.

Von: Schwarz | LKK Architekten.de <schwarz@Ilkkarchitekten.de>
Gesendet: Donnerstag, 26. Oktober 2023 09:25:06 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

An: Info@hegnal.de <info@hegnal.de>
Betreff: KEBG_Kita Ev. Briidergemeine - Schadstoffsanierung und Riickbau

Sehr geehrter Herr Hegnal,

in Ihrem Gutachten zur Schadstoffsanierung vom 06.03.2023 zum oben genannten Bauvorhaben wird asbesthaltiges Olpapier als schwach und fest gebunden ausgewiesen.

5.4. Fundstelle 1.4: asbesthaltiges Olpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich

P19: Competenza ja Chrysotil fest Verfahren

Olpapier unter Zementestrich, BL30895.2 beinhaltet nur

EG, 00.21 einen qualitativen
Fasernachweis

Ich bitte Sie um Ihre kurzfristige Prifung und Erleuterung zum Sachverhalt.
Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen GriBen
i.A. Tobias Schwarz

LK K| Architekter

Lehrecke Kammerer Keif Ges. von Architekien mbH BDA
Lorchenweg 33, 14055 Berlin

Tel.: +49.30.3025353, Fox: +49.30.3029291

HRB 110346 8

Geschafisfihrer:

Dipl.-Ing. Jakob Lehrecke

Dipl.-Ing. Florian Kammerer

Dipl.-Ing. Claudia Kei
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EG, 00.21 einen qualitativen
Fasernachweis





Technische und Organisatorische SchutzmaBBnahmen — Asbest

Die Verarbeitung krebserzeugender bzw. erbgutverédndernder Gefahrstoffe ist der Berufsgenossen-
schaft anzuzeigen.

Es gibt spezielle MaBBnahmen fir Abbruch,- Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an fest- und
schwachgebundenen Asbestprodukten, die ausfihrlicher in weitergehenden Informationen dieses
Programmes aufgefihrt sind.

ALLGEMEIN GILT:
Abbruch- und Sanierungsarbeiten dirfen nur von zugelassenen Fachbetrieben durchgefihrt werden

(Ausnahme: Tétigkeiten geringer Exposition). Fir alle Arbeiten einschl. Abfallentsorgung muss eine
geeignete personelle (Sachkunde) und sicherheitstechnische Ausstattung nach TRGS 519 vorliegen.

Die Verarbeitung krebserzeugender bzw. erbgutveréndernder Gefahrstoffe ist der Berufsgenossen-
schaft anzuzeigen.

Die Arbeiten mit Asbest missen mindestens 7 Tage vor Arbeitsbeginn der zustandigen Behdrde
sowie der Bauberufsgenossenschaft angezeigt werden. Dazu gibt es spezielle Hinweise in
Informationen zu den Tétigkeiten mit Asbest sowie Formulare.

Verwendungsverbot: Ausgebaute Asbestzementplatten, Asbest-Isolierungen, kontaminierte
Kleinteile, Bruchstiicke und Befestigungen nicht wiederverwenden.

Arbeits-/Sanierungsbereiche, in denen Asbestfasern freigesetzt werden kénnen, von anderen
Arbeitsbereichen abgrenzen.

Kennzeichnung durch Hinweisschild: "Zutritt verboten, Asbestfasern!"
Die Zahl der mit diesen Produkten umgehenden Verarbeiter ist so gering wie méglich zu halten.

Nur Einsatz von berufsgenossenschaftlich oder behérdlich anerkannten handgefihrten Maschinen
und Gerdten.

Auftretende Stéube direkt an der Entstehungs- oder Austrittstelle absaugen.
Abgesaugte Luftmenge durch Frischluft ersetzen.
Nicht mit Druckluft abblasen!

Bei der Arbeit Schutzanzug und Partikelfiltermaske tragen. Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen
Hénde immer grindlich reinigen. Schutzanzug und Atemschutzgerdt im Freien ablegen, nach
Schichtende im vorgesehenen Abfallbehélter sammeln.

Arbeitsplatz sauber halten.
RegelméBig reinigen durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen.

Verwendungsverbot: Ausgebaute Asbest-Isolierungen, Asbestzementplatten und Asbest-Produkireste
sowie kontaminierte Kleinteile, Bruchsticke und Befestigungen nicht wiederverwenden.



Staubentwicklung vermeiden.

Arbeitsgerdte, Turklinken usw. sauber halten.
Das Verschleppen der Stéube ist zu vermeiden.
Nicht trocken kehren!

Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse H, (zusétzliche Anforderungen fur
Deutschland), verwenden.

Wahrend der Arbeiten die Funktion und Absaugleistung Uberprifen. Verstopfungen im
Ansaugschlauch sofort beseitigen.

Gerate regelméBig kontrollieren und Wartungen (mind. jéhrlich) durchfihren.
Material nicht werfen.

Asbest-kontaminiertes Material und Asbest-Abfélle wéhrend der Bearbeitung anfeuchten und falls
erforderlich nass halten.

Nach Beendigung der Arbeiten nochmal alle Oberfléchen feucht reinigen oder absaugen.
Asbestzementplatten, Befestigungen, Bruchstiicke, kontaminierte Kleinteile, Produktreste, PE-Sécke,
sofort zur Entsorgung sammeln.

Asbesthaltiges Wasser aus dem Schwarzbereich nicht ungefiltert in die Kanalisation einleiten.
Augendusche oder Augenspilflasche bereitstellen.

Waschgelegenheit im Arbeitsbereich vorsehen.
Arbeitsmedizinische Vorsorge beachten!

Der Arbeitgeber hat ein aktualisiertes Verzeichnis Gber die Beschéftigten zu fihren, die Tatigkeiten
mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B ausiben.
Das konkrete Vorgehen ist in der TRGS 410 naher beschrieben.

Die Aufbewahrungs- einschlieBlich Aushéndigungspflicht kann mit Einwilligung der Beschéftigten
auch auf den zustdndigen gesetzlichen Unfallversicherungstrager tbertragen werden. Hierzu steht
online die ZED (https://zed.dguv.de) zur Verfigung. Eine Eingabehilfe fir die ZED gibt es unter
https://www.bgbau.de/ZED.

Quelle: GISBAU Info in Bearbeitung/ Stand 2019


https://www.bgbau.de/ZED

Technische und Organisatorische SchutzmaBBnahmen — Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Verwendungsverbot: Ausgebaute Mineralwolleprodukte nicht wiederverwenden.
Nur Einsatz von staubarmen Arbeitsverfahren / -gerdten.
Vor Inbetriebnahme Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Geréteausristung kontrollieren.

Arbeits-/Sanierungsbereiche, in denen Produkireste mit faserhaltigem Staub freigesetzt werden
kénnen, von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen.

Kennzeichnung durch Hinweisschild:  "Zutritt fir Unbefugte verboten!"
Arbeiten bei Frischluftzufuhr!

Fenster oder Tiren 6ffnen, kein Durchzug!

Arbeitsplatz sauber halten.

Regelméfig reinigen z.B. durch Aufsaugen, und/ oder feuchtes Aufwischen.
Nicht mit Druckluft abblasen!

Folienabdeckung bei mangelnden Reinigungsméglichkeiten.
Staubentwicklung vermeiden.

Material nicht reilen; nur mit Messer, Scheren oder Handségen schneiden.
Elektrische Ségen nur mit Absaugung verwenden.

Material nicht werfen.

Abfélle / Produkireste sofort zur Entsorgung sammeln.

Nicht trocken kehren!

Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M (mindestens!) verwenden.

Wéhrend der Arbeiten die Funktion und Absaugleistung Gberprifen. Verstopfungen im
Ansaugschlauch sofort beseitigen.

Gerdate regelméBig kontrollieren und Wartungen (mind. jghrlich) durchfihren.
Den Beschaftigten ist die persénliche Schutzausristung zur Verfigung zu stellen.

Waschgelegenheit vorsehen.

Quelle: GISBAU 01.06.15
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