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LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Bodenaufbauten, sämtliche 
Trockenbau Innenwände und Einbauten.
Abbruch aller Fenster und Türen.

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Decke Eingangsbereich und 
Bodenplatte des Zwischenniveaus. Unterkellerung 
bis UK neue Bodenplatte abbrechen. 

LV Rohbau:
Erstellen neuer Bodenplatte OK -1,38m auf 
Höhe der unteren Bestandsbodenplatte 

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Stahlbetondecke 
Eingangsbereich. 
Zwischenbauteil auf 
Konsolen eingelegt. 
Unterkellerung Achse 
4-5/A-C ggf. durchsteifen 
im UG

Bodenaufbau:

Fliesen
Zementestrich, 55mm

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Außentreppe, Schacht und Zugang zum Keller

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch gemauerter Schornstein

1
,5

8
5

LV Abbrucharbeiten:
Herstellen Öffnung für 
bodentiefes Fenster

LV Abbrucharbeiten:
Herstellen neuer Mauerwerksöffnung.

An Achse 5-C Vorlage aufmauern und 
kraftschlüssig gegen Deckenunterzug 
mauern

LV Rohbauarbeiten:
Vor Abbruch Einbau Stützen und 
Unterzug gem. Statik. 

LV Abbrucharbeiten:
Wand abbrechen bis zur Achse B

LV Abbrucharbeiten:
Herstellen neuer Mauerwerksöffnung 

LV Abbrucharbeiten:
Ausbau Bestandstür und herstellen 
neuer Öffnung. Temporäres 
abstützen der Bestandsdecke

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Bestandsmauerwerk und temporäres 
abstützen der Bestandsdecke mit Bausteifen + 
Kantholz unter Querrippen der Kassettendecke 

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch auskragendes Mauerwerk
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LV Abbrucharbeiten:
herstellen neuer Fensteröffnung

LV Stemm- und Schneidarbeiten:
Bodenplatte schneiden für neues 
Fundament

LV Rohbau:
herstellen neues Fundament und 
schließen der Bodenplatte

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch WDVS an 
Achse 7

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch WDVS an 
Achse 4

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch WDVS an 
Achse 1 zwischen 
Achse D-F

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch WDVS

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Fenster und herstellen 
neuer Öffnung mit BRH 1,00m

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Fenster und temporäres 
schließen der Öffnung

LV Rohbauarbeiten:
Öffnung schließen mit MW

LV Schneid- und Stemmarbeiten:
Abbruch Decke. Decke im UG abstützen.
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LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Wand-Holztäfelung in 
sämtlichen Räumen

LV Abbrucharbeiten:
Abbruch Wand-Holztäfelung in 
sämtlichen Räumen
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LV Schneid- und Stemmarbeiten:
Herstellen neuer Deckendurchbrüche 
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Schneidarbeiten bis 
Bestandsfundament
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Schraffuren
Abbruch - Bodenplatte

Abbruch - Boden- / Deckenaufbau

Mauerwerk

Abbruch

Dämmung

Stb - Stahlbeton

Bestand

genaue Kartierung von Schadstoffen und Materialien 
siehe Gutachten zur Schadstoffuntersuchung - Anhang 
6.2 Plan Schadstoffeintragungen

MW Neu

Stahlstütze Neu

Stahlträger Neu

Projektnr.Plannummer

Bauteil

Gez.Phase

Bauherr

Projekt

Planinhalt

Quadrant Level Geschoss Planungsphase Erstellt

Blattformat Maßstab INDEX

Hinweise

Datum Unterschrift

A2

VEKS - Verband Ev.
Kindertageseinrichtungen Süd
Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel:  030 547 15 12 24
info@veks.de

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen. 
Statik und Haustechnik sind zu beachten. 
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären. 
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes 
bis OK Rohbrüstung angegeben.
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