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01    Schadstoffsanierung und Rückbau

     Bauvorhaben     

Kindertagesstätte der Ev. Brüdergemeine

Sanierung und Umbau sowie Aufstockung

Donaustraße 66, 12043 Berlin

 Bauherr

Evangelischer Verband für Kita und Familie Telefon

(EVKF) Fax

Hertastraße 11, 12051 Berlin

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Gesamtprojekt (KEBG)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Evangelischer Verband für Kita und Familie

Hertastraße 11

12051 Berlin   

Beschreibung des Bauvorhabens:

Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Brüdergemeine 

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Röben, Paulstr. 20, 16540

Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau 

Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer

Unternehmen: Gemäß SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der

Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet 

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Donaustraße 66

12043 Berlin

Lage des Grundstücks: direkt an der öffentlichen Verkehrsfläche gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:  südöstlich – 4-geschossiges Wohnhaus,

südwestlich – Brüdergemeine, westlich – katholische Schule Sankt Marien, nördlich – 4-geschossiges

Wohnhaus 

 

Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshöhe des Aufbaus ca. 4,50m 

Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshöhe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbedürftig

Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich

Besondere Umstände:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,

Böhmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien. 
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 Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme/Arbeiten: gemäß Bauablaufplan

Geplante Dauer der Baumaßnahme/Arbeiten: gemäß Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle

Baugrund

Bodenverhältnisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m über NHN

angegeben. Der zu erwartende höchste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu

erwartende mittlere höchste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m über NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Breite: 5,00m, Höhe: 4,50m 

Tragfähigkeit: 40t

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: Einfahrt auf das Grundstück inkl. Baustraße, Ein- und Ausgänge,

Ein- und Ausfahrten 

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebäude:

Breite: Haupteingang, provisorischen Bautür ca. 0,90 m (Durchgangsmaß) 

Höhe: Haupteingang, provisorischen Bautür ca. 2,00 m (Durchgangsmaß) 

Breite: Nebeneingang, provisorische Bautür ca. 0,90 m (Durchgangsmaß)

Höhe: Nebeneingang, provisorischen Bautür ca. 2,00 m (Durchgangsmaß) 

Flure - nutzbare Breite: gemäß Grundriss 

Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m² 

Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen 

Lastenaufzug - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Baukran - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Schrägaufzug - max. zulässige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
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 Baubeschreibung

Baukran – max. zulässige Belastung: 4000kg

Baukran – max. Auslegung : 36m

Der Baukran steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung für das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten
zur Verfügung.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitärcontainer

Erläuterungen: Personenunterkünfte und Pausenräume stellt jeder Auftragnehmer für eigene Mitarbeiter

selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: 

Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplätze: gemäß Plan über Baustelleneinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses

Bäume sind geschützt durch: separaten Baumschutz, eine Beschädigung von Schutz und Bäumen ist zu

vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt 

Das Grundstück wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausführung

Besondere Anforderungen an die Bauausführung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung:

Erhöhte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behälter des Auftragnehmers

In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,

spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter

des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu

sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Vom Auftraggeber werden Container für (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten für die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese
Behälter gefüllt werden. Unzulässiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behältern
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 Baubeschreibung

entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

Technische Vorbemerkung – Abbrucharbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der

Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen

Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische

Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen

Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BG Bau Broschüre

SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe

Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

DGUV Information 201-012

Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

(bisher: BGI 664)

Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zum abzubrechenden/rückzubauenden Objekt

Art des Objekts: Kindertagesstätte 

Baujahr: 1964

Ehemalige Nutzung: Kindertagesstätte 

Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: keine

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Keller-, Erd- und Obergeschoss sowie im

Außenbereich

Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebäude ist: Westen

Gerüste - nur für die Gewerke Zimmer- und Holzbauarbeiten sowie Dach

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: Lastklasse 4
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 Technische Vorbemerkung  Abbrucharbeiten

Breitenklasse: W 09

Höhe der obersten Gerüstlage in m: ca.10,00 m

Standort: gesamte Gebäudeabwicklung

Geplanter Aufbautermin: gemäß Bauablaufplan

Geplanter Abbautermin: gemäß Bauablaufplan

Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst:

ohne/keine

Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne:

ohne/keine

Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

Art der Bauwerke: Wohngebäude, Schule, Gemeindehaus

Gründungstiefe in m: 1,0-1,5 m

Gründungsart: Flachgründung

Lasten in kN/m²: nicht bekannt, es liegen keine Informationen vor

Weitere Angaben: nicht bekannt, es liegen keine Informationen vor

Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstücks handelt es sich um:

südöstlich – 4-geschossiges Wohnhaus, südwestlich – Brüdergemeine, westlich – katholische

Schule Sankt Marien, nördlich – 4-geschossiges Wohnhaus 

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Gegenstand der Sanierung

Gegenstand der Sanierung ist in erster Linie der fachgerechte Ausbau und Entsorgung der Asbest, KMF

(Künstliche Mineralfaser), Hg- Dampf, Schimmel sowie PCB (Polychlorierte Biphenyle) haltigen Bauteile

gemäß des Gutachtens zur Schadstoffsanierung vom Ingenieurbüro Hegnal vom 26.04.2022.

Bauschutt und andere Bauabfälle sind vor der Abfuhr gemäß den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der

AVV zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich

festgelegte Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist

grundsätzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel

zu verwenden.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen
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 Technische Vorbemerkung  Abbrucharbeiten

dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie

alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche

Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige

Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen

beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen

des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete

Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu

beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen

Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die tatsächliche

Medienfreiheit zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.

Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen

Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit

beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzüglich der

Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber

umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom

Bieter in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe

darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist über den Zustand der benachbarten Grundstücke, Bauwerke und

Verkehrswege gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte

Schäden sind zu fotografieren und zu dokumentieren.

Der Auftraggeber lässt rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren

durchführen.

Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist nicht gestattet.

In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder Rotationskompressoren)

eingesetzt werden.

Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine

ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist
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 Technische Vorbemerkung  Abbrucharbeiten

untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden

sein.

Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr

ablaufender Schweißperlen über Verlauf und Zustand der Leitungen informieren.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit

Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind

geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der

Nähe zu erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den

Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind

in Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der betroffenen Roh- und

Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu

gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen

unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor

der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und

die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und

Qualifikation zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die

zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit

aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulässig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden,

damit das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO)

vermieden werden kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten sind nicht zulässig.

Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationäre Anlagen

aufweisen.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

 Technische Vorbemerkung  Abbrucharbeiten

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweisgründen die

Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in

ausreichendem Abstand zu sichern.

Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von

Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.

Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf

einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im

Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer

mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch

eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt:

· Grundrisse

· Schnitte 

· Ansichten

· Lageplan

· BE-Plan 

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung verkleinert beigefügt: 

Weitere Angaben:

keine Angaben

01   Titel   Schadstoffsanierung

01.01   Bereich   Künstliche Mineralfaser (KMF)

01.01.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung

01.01.01.1 Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung

Baustelleneinrichtung für den Abbruch von Baustoffen aus KMF
(biopersistente künstliche Mineralfaser), soweit sie nicht
nachfolgend gesondert beschrieben ist, inkl. aller erforderlichen
Geräte, Einrichtungen, Leitern, Bau-, Arbeits- und Hilfsstoffe,
liefern, aufbauen, vorhalten, betreiben, umsetzen und nach
Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren.wie folgt:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Anliefern, Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die
vorgesehenen Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen
erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen

- erforderliche Container für die Zwischenlagerung des
Abbruchmaterials

- Durchführung aller erforderlichen Arbeits- und
Gesundheitsschutzmaßnahmen

- Durchführung aller zur Baustellen- und Verkehrssicherung
erforderlicher Maßnahmen

Abbruchvolumen :‘ca. 100,00m³‘

Lage der Maßnahme : Erd- und Obergeschoss

1 psch GP ............................

01.01.01.2 Anzeigen, Genehmigung, KMF-Sanierung

Anzeigen von KMF-Abbruchmaßnahmen (KMF, biopersistente
künstliche Mineralfaser) und Einholen von ggf. erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, inkl. Übernahme der
diesbezüglichen Gebühren und die Vorlage geforderter
Nachweise etc.

1 psch GP ............................

01.01.01.3 Anweisung, Dokumentation, KMF-Sanierung

Betriebsanweisungen und Dokumentationen für
KMF-Abbrucharbeiten (KMF, biopersistente künstliche
Mineralfaser) sowie Sicherheitsmaßnahmen für Transport und
Entsorgung des Abbruchmaterials.

1 psch GP ............................

01.01.01.4 Schutzabdeckung für Fußböden

Schutzfolienabdeckung, staubdicht, mit Polyethylenfolien, unter
Verwendung von schwerem Industrieklebeband, inkl.
sorgfältiger Vorreinigung mit einem Industriestaubsauger.
Nach Abschluss der Arbeiten die Abdeckung entfernen, einer
Reinigung und Faserbindung unterziehen und  entsorgen.
Folienabdeckung: PE, 2 x 0,2 mm
Anwendungsbereich: Fußböden
Expositionskategorie: 2

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereich 1 bis 5
Flächenansatz in Teilflächen

630 m² EP ......................... GP ............................

01.01.01.5 Türen abkleben, KMF-Sanierung

Abkleben der Randfugen von Türen bei
KMF-Abbruchmaßnahmen (KMF, biopersistente künstliche
Mineralfaser) mit auf den Untergrund abgestimmten
Klebeband.
Fugen umlaufend lückenlos und staubdicht abkleben und
während der Bauzeit vorhalten, inkl. Beseitigung und
Entsorgung des Materials nach Fertigstellung der Arbeiten.
Expositionskategorie: 2
Türgrößen: 87,5/110,0 x 200,0/230,0 cm (Breite x Höhe)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und
Entsorgungskonzept sind in die Einzelpositionen (EP)
einzukalkulieren.

Arbeitsbereich 1 bis 5
Flächenansatz in Teilflächen

40 m² EP ......................... GP ............................

01.01.01.6 Staubschutzwände

Staubschutzwand mit einem Durchgang, im Gebäude
behelfsmäßig herstellen, einschl. vorhalten und beseitigen;
Holzunterkonstruktion mit gewebeverstärkter PE-Folie
bespannt, die Übergänge an anschließende Bauteile und
weitere Türen im Bereich der Staubschutzwand sind staubdicht
abzukleben, inkl. wieder abbauen, abtransportieren und
entsorgen.

Unterkonstruktion: Holz
Türe: Reißverschlusstüre
Raumhöhe: < 3,50 m
Vorhaltedauer: gesamter Ausführungszeitraum
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereich 1 bis 5
Flächenansatz in Teilflächen

20 m² EP ......................... GP ............................

01.01.01.7 Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile

Schutzkonstruktionen für diverse Bauteile wie Türstöcke,
Geländer, Fensterbänke, Wandbekleidungen etc. mit Latten und
Materialien, die keine Schwitzwasserbildung hervorrufen,
herstellen, während der Dauer der vertraglichen Leistung
unterhalten, wieder abbauen und entsorgen; in verschiedenen
Einzelgrößen.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.01.01.8 Folienabdeckung, staubdicht

Offene Bauteile provisorisch mit Materialien (Folien), die keine
Schwitzwasserbildung hervorrufen, überspannen/abdecken und 
staubdicht abkleben, incl. wieder entfernen der Abdeckung

50 m² EP ......................... GP ............................

01.01.01.9 Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche

Industriestaubsauger für Arbeitsbereich
Staubklasse M
Luftmenge mindestens 4500 l/min
Unterdruck 250 mbar / 25 kPa,
BIA geprüft,
inkl. Saugerschläuche
liefern, so oft wie nötig aufbauen, am jeweiligen
Sanierungsbereich anschließen, über die gesamte Bauzeit
vorhalten, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten
dekontaminieren, abbauen, abtransportieren.
Einschl. Sammelbehälter für emissionsfreien Filterwechsel.

1 psch GP ............................

01.01.01.10 Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer

Persönliche Schutzausrüstung für Schadstoff-Facharbeiter,
bestehend aus
- Einweg-Schutzkleidung Typ 5 nach DIN EN ISO 13982-2

"Schutzkleidung gegen feste Partikel" mit Schutzfunktion
gegen Stäube
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Schutzhandschuhe, beständig und nicht permeabel zu
erwartenden Gefahrstoffen mit Nachweis der
Permeationszeiten nach DIN EN 374-3 "Schutzhandschuhe
gegen Chemikalien und Mikroorganismen", liefern und
vorhalten. Geeignete Unterzieh-Handschuhe aus Baumwolle
und deren Reinigung sind im Preis enthalten.

- Atemschutz P2 (weiß) an Halbmaske bzw.
Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Vollmaske mit
Gebläseunterstützung TM1P

- Schutzbrille (Korbbrille),
über die Dauer der Sanierungsmaßnahme für eigene Mitarbeiter
bereitstellen.
Die benutzte Schutzausrüstung ist in geeignetem Behälter zu
sammeln und auf den Entsorgungswegen nach den Angaben
des Auftraggebers abzufahren und zu entsorgen.

AVV-Nr.: 150202*

1 psch GP ............................

01.01.01.11 Persönliche Schutzausrüstung für AG

Wie Position 01.01.01.10 (Seite 16) jedoch:
Persönliche Schutzausrüstung für AG oder dessen Vertreter.

Abrechnung erfolgt nach Einsatzzahl pro Begehung.

20 St EP ......................... GP ............................

01.01.01.12 Behälter

Behälter, mit Deckel verschließbar, zur Aufbewahrung der
abgelegten Persönliche Schutzausrüstung aufstellen, im
Ausführungszeitraum vorhalten und nach Abschluss der
Arbeiten wieder entfernen.

5 St EP ......................... GP ............................

01.01.01.13 Hinweisschilder, Warntafeln

Hinweisschilder nach den Angaben des Auftraggebers
aufstellen, für die Dauer der Bauzeit vorhalten, umsetzen und
wieder entfernen.

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.14 Schlussreinigung der Arbeitsgeräte und Maschinen

Schlussreinigung der eingesetzten Arbeitsgeräte,
Werkzeuge und Einrichtungen

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.01  

  Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung, Netto: ...............................
    

01.01.02   Abschnitt   Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung

01.01.02.1 Decke abbrechen, Mineralfaserplatten

Decke aus Mineralfaserplatten, abgehängt, inkl. Dämmschicht
und Unterkonstruktion (komplett mit Befestigungs- und
Anschlussteilen usw.) entfernen und entsorgen. Dämmung aus
alter Mineralfaser (KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser,)

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Persönlicher
Schutzausrüstung auszuführen.

Unterkonstruktion : Metall
Einbauart: abgehängt
Paneel: 60cm x 60cm, 62,5cm x 62.5cm, 60cm x 120cm (Breite
x Länge) 
Dämmdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemäß TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*
Raumhöhe : bis 3,00m

Abfälle und Produktreste von Dämmung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. 
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 1-3
Flächenansatz in Teilflächen

48 m² EP ......................... GP ............................

01.01.02.2 Rasterdecke demontieren, entsorgen

Wie Position 01.01.02.1 (Seite 18) jedoch:

Raster-Unterdecke mit Mineralfasereinlage und
Metall-Konstruktion

270 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.3 Decke abbrechen, Holz

Wie Position 01.01.02.1 (Seite 18) jedoch:

Unterdecke aus Holz (Nut- und Federbretter)

5 m² EP ......................... GP ............................

01.01.02.4 Mineralfaserplatten, an Decke geklebt, entfernen und

Mineralfaserplatten, an Decke geklebt, inkl Kleber entfernen und
entsorgen. Material aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente
künstliche Mineralfaser,)

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Persönlicher
Schutzausrüstung auszuführen.

Untergrund : Betondecke, geputzt
Dämmdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemäß TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*
Raumhöhe : bis 3,00m

Abfälle und Produktreste von Dämmung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. 
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 20



 
 

Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 1-3
Flächenansatz in Teilflächen

21,6 m² EP ......................... GP ............................

01.01.02.5 Unterdecke abbrechen, Gipskarton, einfach

Unterdecke aus Gipsplatten, abgehängt, inkl. Dämmschicht und
Unterkonstruktion (komplett mit Befestigungs- und
Anschlussteilen usw.) entfernen und entsorgen. Dämmung aus
alter Mineralfaser (KMF, biopersistente künstliche Mineralfaser,)

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Persönlicher
Schutzausrüstung auszuführen.

Unterkonstruktion : Metall
Einbauart: abgehängt
Beplankung: einfach
Dämmdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemäß TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*
Raumhöhe : bis 3,00m

Abfälle und Produktreste von Dämmung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. 
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 5, Kellergeschoss
Flächenansatz in Teilflächen

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 22



 
 

Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

180 m² EP ......................... GP ............................

01.01.02.6 Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, unterhaltsreinigen,
durch Feuchtwischen und Absaugen mit Industriesauger der
Staubklasse M

Flächenansatz = wiederholt in Teilflächen

1.100 m² EP ......................... GP ............................

01.01.02.7 Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig, 

Feuchtwischen

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,
reinigen durch Feuchtwischen und Absaugen mit
Industriesauger der Staubklasse M

Flächenansatz = wiederholt in Teilflächen

2.000 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.02  

  Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung, Netto: ...............................
    

01.01.03   Abschnitt   Trockenbauwand, KMF-Sanierung

01.01.03.1 Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, 

Wand

Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung inkl. Dämmschicht
abbrechen und entsorgen, Unterkonstruktion bleibt bestehen.
Dämmung aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente
künstliche Mineralfaser,)
Bekleidung: GK/GF-Platten, einlagig
Plattendicke : 12,5mm 
Bauteil: Wand

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Persönlicher
Schutzausrüstung auszuführen.

Unterkonstruktion : Metall 
Dämmdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemäß TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*
Raumhöhe : bis 3,00m

Abfälle und Produktreste von Dämmung sind sofort zur
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. 
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 5, Kellergeschoss

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Flächenansatz in Teilflächen

25 m² EP ......................... GP ............................

01.01.03.2 Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, einfach

Vorsatzschale aus Gipsplatten auf Unterkonstruktion, mit
Dämmung, inkl. aller Befestigungselemente abbrechen und
entsorgen, Dämmung aus alter Mineralfaser (KMF,
biopersistente künstliche Mineralfaser,)
Bekleidung: GK/GF-Platten, einlagig
Plattendicke : 12,5mm 
Bauteil: Wand, Vorsatzschale

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Persönlicher
Schutzausrüstung auszuführen.

Unterkonstruktion : Metall 
Dämmdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemäß TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*
Raumhöhe : bis 3,00m

Abfälle und Produktreste von Dämmung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. 
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 5, Kellergeschoss
Flächenansatz in Teilflächen

22 m² EP ......................... GP ............................

01.01.03.3 Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, unterhaltsreinigen,
durch Feuchtwischen und Absaugen mit Industriesauger der
Staubklasse M

Flächenansatz = wiederholt in Teilflächen

540 m² EP ......................... GP ............................

01.01.03.4 Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig, 

Feuchtwischen

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,
reinigen durch Feuchtwischen und Absaugen mit
Industriesauger der Staubklasse M

Flächenansatz = wiederholt in Teilflächen

1.650 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  01.01.03  

  Trockenbauwand, KMF-Sanierung, Netto: ...............................
    

01.01.04   Abschnitt   Fußbodenaufbau, KMF-Sanierung

01.01.04.1 Estrich/Dämmung abbrechen, d=bis 80 mm

Estrich, schwimmend, einschl. Dämmlage und Trennschicht
abbrechen, Bauschutt getrennt nach Estrich und Dämmmaterial
entsorgen. Dämmung aus alter Mineralfaser (KMF,
biopersistente künstliche Mineralfaser,)
Estrichart: Zementestrich
Dämmung: 
Trennschicht: Folie
Estrichdicke: ca. 55 mm
Dämmdicke: ca. 25 mm

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Persönlicher
Schutzausrüstung auszuführen.

Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemäß TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*

Abfälle und Produktreste von Dämmung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. 
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 1-2
Flächenansatz in Teilflächen

280 m² EP ......................... GP ............................

01.01.04.2 Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, unterhaltsreinigen,
durch Feuchtwischen und Absaugen mit Industriesauger der
Staubklasse M

Flächenansatz = wiederholt in Teilflächen

1.400 m² EP ......................... GP ............................

01.01.04.3 Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig, 

Feuchtwischen

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,
reinigen durch Feuchtwischen und Absaugen mit
Industriesauger der Staubklasse M

Flächenansatz = wiederholt in Teilflächen

2.200 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  01.01.04  

  Fußbodenaufbau, KMF-Sanierung, Netto: ...............................
    

01.01.05   Abschnitt   Dämmung technischen Anlagen (KMF-Sanierung)

01.01.05.1 Dämmung um Rohrleitungen, KMF-Sanierung 

Dämmung um Rohrleitungsführungen mit Gipsmantel, mit und
ohne Drahtgeflächt (komplett mit Befestigungsmitteln usw.)
unter Decken und in Steigern entfernen und entsorgen.
Dämmung aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente
künstliche Mineralfaser,).

Durchmesser der Rohrleitungsführungen bis DN 100
Dämmdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemäß TRGS 905: 1B
AVV-Nr.: 170603*
Raumhöhe :ca. 2,4m

Abfälle und Produktreste von Alt-Belägen sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behältern (Big Bags) gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
täglich von der Baustelle zu verbringen.
Behälter gemäß TRGS 521 mit Aufdruck „Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".
Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr über Fenster oder Türen
auszuführen. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dämmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in öffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenräumen o.Ä.)  ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusätzliche
sind die offenen Flächen flächig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
übergeben.

Während der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches für Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: „Zutritt für Unbefugte verboten!“ zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgeräte zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

Künstliche Mineralfaser (KMF)Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Auftragnehmer übernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dämmung wird gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefährlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlüssel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Übernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausführung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemäß ZTV Rückbau/Abbruch, Ausführung
im Bestand sowie gemäß Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 4, Kellergeschoss
Flächenansatz in Teilflächen

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.01.05  

  Dämmung technischen Anlagen (KMF-Sanierung), Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.01
 

  Künstliche Mineralfaser (KMF), Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

01.02   Bereich   Asbest

01.02.01   Abschnitt   Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung

01.02.01.1 Aufsichtführender 

Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Arbeiten mindestens
eine zuverlässige, mit den Arbeiten und den dabei auftretenden
Gefahren und den erforderlichen Schutz-maßnahmen vertraute
Person als Aufsichtführenden schriftlich zu beauftragen (siehe
auch § 8 DGUV Vorschrift 1 “Grundsätze der Prävention“ und §
4 DGUV Vorschrift 38 bzw. 39 „Bauarbeiten“). Der
Aufsichtführende muss weisungsbefugt sein. Zu den
An-forderungen an die Sachkunde bzw. Qualifikation siehe
Nummer 2.7. 
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

AsbestBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Aufsichtführende hat sich zu vergewissern, dass die
Beschäftigten 
1. gemäß Betriebsanweisung unterwiesen sind, 

2. in die Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung
unterwiesen sind. 

Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass 
1. mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die in der
Gefährdungsbeurteilung und dem Arbeitsplan festgelegten
Schutzmaßnahmen getroffen sind, 
2. die der Betriebsanweisung bzw. dem Arbeitsplan
zugrundeliegenden Arbeitsver-fahren nicht verändert werden, 
3. die Beschäftigten während der Arbeit die vorgesehenen
Schutzmaßnahmen be-achten und die persönlichen
Schutzausrüstungen benutzen, 
4. die Arbeitsstelle gekennzeichnet und erforderlichenfalls
abgesperrt ist und Unbe-fugte von der Arbeitsstelle ferngehalten
werden, 
5. die Arbeitsstelle nach Abschluss der Arbeiten gereinigt und
bis zur Freigabe ge-kennzeichnet und abgesperrt bleibt. 

Der Aufsichtführende muss während der Arbeiten ständig auf
der Baustelle an-wesend sein. 

Bei Arbeiten mit geringer Exposition und bei Nebenarbeiten
nach Nummer 2.4 genügt es, wenn zur Erfüllung der
Anforderungen nach Nummer 5.1 und Nummer 5.2 eine
sachkundige Person für die einzelnen räumlich voneinander
getrennten Arbeits-plätze zuständig ist und diese beaufsichtigt. 

Aufwandsstunden sind auf Nachweis zu leisten, um die
Funktion und Richtigkeit der Arbeiten ordnungsgemäß zu
garantieren.
Für Bauleiter und Aufsichtspersonal werden keine Zuschläge für
die Schwarzbereiche genehmigt; solche Zuschläge sind
allgemein im angesetzten Stundenkostensatz einbezogen.

100 h EP ......................... GP ............................

01.02.01.2 Koordinator 

Stellen eines weisungsbefugten Koordinators mit Sachkunde
nach TRGS 519, Nummer 2.7 gemäß TRGS 519, Nummer 2.17
und GefStoffV Nummer 6 bzw. § 15 Absatz 4 sowie DGUV
Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Für Tätigkeiten mit Asbest ist die Gefährdungsbeurteilung zu
prüfen und Befolgen einer gemeinsamen
Gefährdungsbeurteilung und auf das Vermeiden möglicher
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Übertrag: ................................

gegenseitiger Gefährdung mit Beschäftigte anderer Arbeitgeber
zu achten.

1 psch GP ............................

01.02.01.3 Genehmigungen einholen

Einholen aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen

sowie Anzeigen an die Behörden (Landesamt für Arbeitsschutz,
Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)
und BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) für die
Durchführung der Arbeiten, Entsorgungs- und
Verwertungsnachweise, einschl. Übernahme von Kosten für
Vorbereitung etc. sowie Genehmigungsgebühren.
Erforderl. Genehmigungen und Nachweise:
- Anzeige über Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien
"Asbest-Anzeige" (objektbezogen oder unternehmensbezogen)
- Ergänzende Asbest-Anzeige zu Ort und Zeit

Genehmigungen und Anzeigen sind über alle Arbeiten mit
asbesthaltige Materialien einzuholen und zu stellen

1 psch GP ............................

01.02.01.4 Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplan, TRGS 519

Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan nach TRGS 519 vor
Beginn der Arbeiten für jeden Bereich erstellen, mit Bauleitung,
Planung und Auftraggeber besprechen und gegebenenfalls in
eine endgültige Fassung korrigieren.
Dieser Arbeitsplan muss aufzeigen:
- Alle Hauptarbeitsgänge für die einzelnen Leistungen
- Die Abfolge der Leistungsphasen
- Detaillierte Beschreibungen zum Ablauf der einzelnen
Arbeitsschritte unter Würdigung der Vorschriften für Behandlung
der unterschiedlichen Asbeststoffe
- Alle wesentlichen Vorgänge, Verhaltensweisen und
Arbeitstechniken
- Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung
- Angaben zur Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss
der Arbeiten
- Angaben zur Abfallbehandlung und -bereitstellung zur
Abholung an der Arbeitsstätte
- Genaue Durchführungstermine
- Leistungsablauf und Termine für Fremdfirmen
- ergänzend kann das Musterformular von TRGS 519, Anlage
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Übertrag: ................................

1.4 herangezogen werden.
Ohne Genehmigung der Gefährdungsbeurteilung mit
Arbeitsplan dürfen keine Leistungen im
Abbruch-/Sanierungsbereich durchgeführt werden.

Gefährdungsbeurteilung ist für jeden Arbeitsbereich separat zu
erstellen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.5 Anweisung, Dokumentation, Asbest-Sanierung

Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie
Unterweisung der Beschäftigten nach TRGS 519 Nr. 11 

Betriebsanweisung ist für jeden Arbeitsbereich separat zu
erstellen.

1 psch GP ............................

01.02.01.6 Abschottungsplan

Erstellen eines Abschottungsplan (schriftlich/zeichnerisch) vor
Ausführung und Übergabe an den Bauherren bzw.
Bauüberwachung

1 psch GP ............................

01.02.01.7 Baustelle einrichten

Einrichtungen einer Baustelle für Schadstoffsanierungs- und
Entsorgungsarbeiten komplett mit allen erforderlichen Geräten,
Maschinen und Containern sowie Tagesunterkünfte liefern und
funktionsfähig herstellen bzw. für die gesamte Bauzeit und unter
Absprache mit der Bauleitung nach Plan aufstellen:
- Aufenthaltsraum für eigene Arbeiter entsprechend
Arbeitsstättenverordnung, z.B. Container
- Reinigungsgeräte, wie Staubsauger mit Prüfzeichen etc.
- Sonstige Kleingeräte und Kleinteile

Die Einrichtungsflächen sind auf dem zugewiesenen Platz des
Grundstückes aufzubauen und an die Ver- und
Entsorgungsleitungen anzuschließen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des
Grundstückes wiederherzustellen.
Grundvorhaltung: 4 Wochen

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.01.8 Abnahme, Baustelleneinrichtung

Abnahme der gesamten Vorbereitungsarbeiten wie
Baustelleneinrichtungen, Kräne, Aufzüge, Gerüste, durch das
Gewerbeaufsichtsamt, die örtlichen Berufsgenossenschaften,
das Amt für öffentliche Ordnung, dem Bauleiter des
Planungsbüros, den Vertretern der ausführenden Firmen und
dem Vertreter des Auftraggebers, sowie evtl. einem
Sachverständigen.
Die Abnahme ist vom örtlichen Bauleiter zu organisieren,
durchzuführen und zu protokollieren.

Prüfung des Arbeitsbereiches vor Sanierungsbeginn.
Besichtigung, Beratung und Bereichsprüfungen haben im
Beisein des Auftraggebers oder seines Vertreters auf der
Baustelle zu erfolgen. Insbesondere sind zu prüfen und zu
begutachten:
- Die fachliche Richtigkeit der Abschottungen in ihrer
Ausführung
- Die fachliche Richtigkeit der Schleusen und
Verbindungsgänge
- Die Dichtigkeit abgeschotteter Bereiche (Schwarzbereiche)
- Die Sicherheit gegen Asbestfaserverschleppung
- Alle sonstigen Einflüsse
einschl. Erstellung eines Durchschreibeprotokolls unmittelbar
bei der Begehung. Falls technische Mängel vorliegen, ist eine
Nachbegehung vorzunehmen, die nach Stundenaufwand
verrechnet wird.

1 psch GP ............................

01.02.01.9 Hinweisschilder, Warntafeln

Hinweisschilder mit Asbestwarnbeschilderung gemäß Anlage 2
TRGS 519 "Zutritt verboten - Asbestfasern"nach den Angaben
des Auftraggebers aufstellen, für die Dauer der Bauzeit
vorhalten, umsetzen und wieder entfernen.

Hinweisschilder im bzw. am Gebäude an Zugängen, aus
Kunststoff, zweifarbig mit roter Schrift auf weißem Grund
anbringen, vorhalten, unterhalten und bis zu 5x umsetzten. Die
Aufschrift und Zeichen sind mit dem AG abzustimmen.
Schilder wieder entfernen und die Dübellöcher rückstandslos
beseitigen.
Schildgröße: i.M. ca. 20/40 cm
Buchstabenhöhe: ca. 4 cm
Buchstabenzahl: i.M. 40 Stück

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.01.10 Feuerlöscher für Schwarzbereiche

Feuerlöscher, mit Prüfzeugnis, liefern und an den vorgesehenen
Stellen mit Wandkonsolen befestigen.
Die Feuerlöscher sind jeweils in die Folgebereiche zu
transportieren und dort als Löschgeräte neu zu installieren und
nach Abbau der Abschottungen rückstandslos zu entfernen.
Löschmittel: Schaumfüllung
Inhalt: 12 kg

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.11 Personenschutzausrüstung, Einweg

Personenschutzausrüstung für eigenes Personal,
Auftraggeberpersonal und Bauleitung bereithalten und zur
Verfügung stellen.
Die Schutzausrüstung ist als Einwegschutzanzug mit
Einwegüberziehschuhen, Handschuhen, Kapuze und
Einwegatemschutzgerät auszugeben. Es ist ein
Benutzungsbuch als Nachweis für den Gebrauch zu führen.
Gebrauchte Schutzgegenstände, die in den dafür vorgesehenen
Behältnissen abgelagert sind, müssen fachgerecht verpackt und
entsorgt werden.
Faserkonzentration: bis max. 300.000 F/m³
Schutzausrüstung: Kategorie III, mind. Typ 5-6, ggf. Typ 4
Atemschutzgeräte: FFP3 / Halbmasken P3

40 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.12 Persönliche Schutzausrüstung, Betriebsfremde

Persönliche Schutzausrüstung für Betriebsfremde, bestehend
aus Einmal-Schutzanzug, Helm und Maske (FFP2 / FFP3D)
sowie Reinigung und Beseitigung, für Begehung und
Abnahmen, in ausreichender Anzahl, für:
- Beauftragte des Auftraggebers
- Abnahmepersonal
- Spezialisten für Gebäudetechnik
- Behördenpersonal
Werden mehrfach zu verwendende Atemschutzmasken
eingesetzt, so sind diese aus Hygienegründen zu kennzeichnen.
Diese sind nach Gebrauch und Reinigung in geschlossenen
Behältern am vereinbarten Platz aufzubewahren. Die
Verschleißteile und beschädigten Teile sind zu ersetzen. Die
Vorhaltung und Reinigung während der
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gesamten Bauzeit ist einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach Nutzung in Begehungen pro Stück;
die Begehungen sind im Begehungsbuch mit Namen der
begehenden Person und in der Abrechnung in Form einer
Auflistung festzuhalten.

20 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.01  

  Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung, Netto: ...............................
    

01.02.02   Abschnitt   Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden)

Hinweis: Fachpersonal für ENVIRO-Fräsverfahren 

Arbeitsausführung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes
Fachpersonal nach TRGS 519 Nr. 5.3. Damit eine hohe Qualität
der Arbeiten gewährleistet werden kann, müssen alle
Beschäf-tigten, die später den Maschinenpark bedienen sollen,
einen Nachweis der entsprechenden Fachkunde für
Asbest-ASI-Arbeiten, speziell für das ENVIRO-Fräsverfahren für
die Wand- und Randbearbeitung inkl. Wandausschnitte,
erbringen. Dies kann durch eine theoretische Schulung und
praktische Einweisung in die Betriebs- und Verfahrensweise
durch die ASUP GmbH erfolgen. Diese Einweisung befreit den
Aufsichtsführenden nicht von einer Unterweisung nach § 14
GefStoffV, PSA-BenutzungsV oder BetrSichV am Ort der
Baustelle. 

01.02.02.1 Asbesthaltigen Putz entfernen, entsorgen BT43

Unter Anwendung des Emissionsarmen Verfahren für
Tätigkeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

BT43: Entfernen asbesthaltiger Wandbekleidungen (z. B.

Putze, Spachtelmassen) von festen mineralischen

Untergründen (z. B. Beton) – ASUP-ENVIRO-Fräsverfahren

für die Wand- und Randbearbeitung (inkl. Fensterlaibung) 

Asbesthaltigen Putz in unterschiedlichen Stärken, von
Wandflächen, aus Dehnfugen, Türeinfassungen, Tür- und
Fensterlaibungen oder von Anschlüssen innerhalb eines zu
schaffenden Schwarzbereiches fachgerecht feucht ausbauen,
verpacken und entsorgen.

Das ausgebaute Material verpacken und für die
Deponieannahme vorbereiten. Die verpackten Materialien in
einer Schleuse bis zum Abtransport zwischenlagern.

Geräte, Werkzeuge, Grobreinigung und Feinreinigung des
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Sanierungsbereiches Industriesauger und Sauger-Zubehör, 
entspanntes Wasser und Einwegputztücher, reißfeste
Kunststoffsäcke und Big-Bags mit Sicherheitskennzeichnung
gemäß Anlage 2 TRGS 519 (Asbest-„a“),sind mit
einzukalkulieren

PSA; mindestens: Halbmaske mit Partikelfilter P2 und
Einwegschutzanzüge Kategorie III Typ 5/6, Gehörschutz
(empfohlen: Kapselgehörschutz), Gummistiefel oder Überzieher
für Arbeitsschuhe, mechanische Schutzhandschuhe Kategorie II
(teil- oder vollbeschichtet) ist mit einzukalkulieren

Organisatorische Maßnahmen in gesonderten Positionen

Material (Arbeitsplatzabsperrung und Asbestwarnbeschilderung,
Abschottungsmaterial (Folien) Folienreißverschlusstüren,
Industriegewebeklebeband zur Abschottung) in gesonderten
Positionen

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 1
AVV-Nr: 170601*

33 m² EP ......................... GP ............................

01.02.02.2 Feuchthalten von Asbestteilen

Feuchthalten zur Verhinderung von Faserflug, durch Besprühen
der zu sanierenden Flächen und kontaminierten Baustoffe mit
Bindemittel oder entspanntem Wasser bei der Durchführung
von Sanierungsarbeiten.
Es ist darauf zu achten, dass kein Fließwasser entsteht, das im
Gebäude Schaden anrichten könnte.

33 m² EP ......................... GP ............................

01.02.02.3 Türen und Treppenabgänge abdichten

Türen und Treppenabgänge mit PE-Folie zur Verhinderung des
Asbestfaserfluges in andere Räume abdichten.
Türgröße: ca. 1,20/2,25 m

3 m² EP ......................... GP ............................

01.02.02.4 Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie

Schutz-Abdeckung der Fenster mit Folie, Stöße mit Klebeband
sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung für
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
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mit Überlappung und versetzten Stößen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.
Alle Anschlüsse an Wänden, Decken, Böden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberückstände an allen
betroffenen Bauteilen sind rückstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.
PE-Folie: 0,2 mm außen, 0,5 mm innen
Höhe der Abschottung : bis 3,00m

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 1

15 m² EP ......................... GP ............................

01.02.02.6 Restfaserbindung, unverputztes Mauerwerk

Restfaserbindung gereinigter Flächen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.
Einrichtungsgegenstände, Glasflächen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflächen sind zu schützen und von evtl.
Rückständen und Verschmutzungen zu reinigen.
Es dürfen nur zugelassene, nicht feuergefährliche und nicht
gesundheitsschädliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis für weitere
Anstriche geeignet sein.
Arbeitsgänge: 2
Untergrund: unverputztes Mauerwerk
Angeb. Fabrikat :'....'

33 m² EP ......................... GP ............................

01.02.02.7 Restfaserbindung, Betondecke

Restfaserbindung gereinigter Flächen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.
Einrichtungsgegenstände, Glasflächen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflächen sind zu schützen und von evtl.
Rückständen und Verschmutzungen zu reinigen.
Es dürfen nur zugelassene, nicht feuergefährliche und nicht
gesundheitsschädliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis für weitere
Anstriche geeignet sein.
Arbeitsgänge: 2
Untergrund: Betondecke
Angeb. Fabrikat : '.........' 

26 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.02.02.8 Restfaserbindung, Betonboden/Estrich

Restfaserbindung auf Betonböden oder Estrichen, die keinen
zusätzlichen Oberbelag erhalten, mittels Beschichtung.
Es muss eine glatte, wischfeste Oberfläche entstehen; inkl.
Reinigung, Voranstrich, Zwischenanstrichen und
Endbehandlung.
Die Oberfläche muss abriebfest, begehbar und befahrbar sein.
Beschichtung: Acrylfarbe

26 m² EP ......................... GP ............................

01.02.02.9 Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung

Freigabemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern im
gereinigten Schwarzbereich vor Abbau der Abschottungen in
entsorgten Arbeitsbereichen durchführen.
Höhere Werte als 500 Fasern/m³ sind der Bauleitung zur
Veranlassung einer sofortigen Nachreinigung unverzüglich
bekannt zu geben.
Die Durchführung der Messung mit unmittelbar anschließender
Filterauswertung muss innerhalb von 24 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchführung zu normalen Tageszeiten).

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.02.10 Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

Abnahmemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern
nach Abbau von Abschottungen auf Abruf durchführen.
Die Faserkonzentration innerhalb des Gebäudes darf max.
500 Fasern/m³ bzw. der obere Poissonwert max. 1000
Fasern/m³ betragen (Messung nach VDI 3492).
Falls bei der Abnahmemessung höhere Werte als diese
analysiert werden, ist unverzüglich der Bauleitung Bescheid zu
geben.
Die Durchführung der Messung mit unmittelbar anschließender
Filterauswertung muss innerhalb von 48 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchführung zu normalen Tageszeiten).

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Summe Abschnitt  01.02.02  

  Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden), Netto: ...............................
    

01.02.03   Abschnitt   Schlosskasten von FH-Tür

01.02.03.1 Asbestpappe in Schlosskasten entfernen, entsorgen BT48

Unter Anwendung des Emissionsarmen Verfahren für
Tätigkeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

BT48: Instandhaltungsarbeiten im Türschlossbereich

asbesthaltiger Brandschutztüren unter Verwendung einer

Glovebox  
 
Ausbau von Schlosskasten mit Asbestpappe von FH-Tür (mit
offenem / mit geschlossenem Schließzylinder mit
Heraus-/Hereindrehen der Schrauben und Hülsen. 

Wiedereinbau der Beschläge und neuer Schlosskästen mit
Heraus-/Hereindrehen der Schrauben und Hülsen.

Ausbau und Ersatz defekter Drückerstifte nach Demontage der
Beschläge. 

Ausbau und Wiedereinbau des Einsteckschlosses mit
Heraus-/Hereindrehen der stirnseitigen Schrauben. 

Ausbau und Wiedereinbau von Schließzylindern 

Geräte (Glovebox, Sicherheitssauger usw.), Werkzeuge,
Materialien, Grobreinigung und Feinreinigung des
Sanierungsbereiches ist mit einzukalkulieren.

Organisatorische Maßnahmen in gesonderten Positionen

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 4
AVV-Nr: 170601*

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.03  

  Schlosskasten von FH-Tür, Netto: ...............................
    

01.02.04   Abschnitt   Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe

01.02.04.1 Asbestschnurdichtung entfernen, entsorgen

Asbestschnüre an Revisionsklappen der Rauchabzugskanäle
zerstörungsfrei ausbauen / entfernen unter ständiger
Absaugung mit zugelassenem Staubsauger ausbauen,
deponiegerecht verpacken und entsorgen.

Faserfreisetzung unter Verwendung penetrierender
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Flüssigkeiten grob spanender Werkzeuge (Schaber, Speitel)
verhindern.

Geräte (Sicherheitssauger), Werkzeuge, Materialien
(penetrierender Flüssigkeiten), Grobreinigung und Feinreinigung
des Sanierungsbereiches ist mit einzukalkulieren.

Organisatorische Maßnahmen in gesonderten Positionen

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 4
AVV-Nr: 170601*

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.04  

  Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe, Netto: ...............................
    

01.02.05   Abschnitt   asbesthaltiges Ölpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich

01.02.05.1 Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung für
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
mit Überlappung und versetzten Stößen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.
Alle Anschlüsse an Wänden, Decken, Böden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberückstände an allen
betroffenen Bauteilen sind rückstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten in gesonderter Position.
PE-Folie: 0,5 mm, innen u. außen
Höhe der Abschottung : bis 3,00m 
Lage : Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2

100 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.2 Baustellenbeleuchtung, Schwarzbereich

Baustellenbeleuchtung, den örtlichen Anforderungen
entsprechend, in den Sanierungsbereichen mit blendfreier
Ausleuchtung aller Bereiche, durch Einbau einer provisorischen
Beleuchtungsanlage schaffen, entsprechend den BGV im
Gebäude.
Die Baustellenbeleuchtung umfasst auch sonstige
Durchgangsbereiche, Fluchtwegbeleuchtung und Beleuchtung
der Baustelleneinrichtungsflächen.
Der Strom wird vom Auftraggeber geliefert. Nach erfolgter
Sanierung sind alle Teile wieder abzubauen, zu reinigen und
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abzufahren.
Brandgefährdende Halogenscheinwerfer sind unzulässig!
Die Abrechnung erfolgt pauschal, gebunden an die
angegebenen Sanierungsbereichsflächen in Quadratmeter.
Bereich: Schwarzbereich

150 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.3 Rauchproben im Abschottungsbereich

Rauchproben mit Farbsubstanz, auf Anforderung durch die
Bauleitung zur Prüfung der Raumluftströmungen vor Beginn der
Entsorgungsarbeiten im abgeschotteten Arbeitsbereich im
Beisein der Bauleitung.
Die Rauchproben sind zu protokollieren, bis eine absolute
Dichtheit der abgeschotteten Bereiche erreicht ist, ggf. ist
nachzubessern.

500 m³ EP ......................... GP ............................

01.02.05.4 Faserkontrolle bei Abschottung

Ermittlung der Faserkonzentration während der
Abschottungsarbeiten, inkl. der erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen gemäß den gesetzlichen und
vorgegebenen Bedingungen.
Die Abrechnung erfolgt in Stück Bereiche.

Ausführungsort: Erdgeschoss

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.5 Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie

Schutz-Abdeckung der Fenster mit Folie, Stöße mit Klebeband
sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung für
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
mit Überlappung und versetzten Stößen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.
Alle Anschlüsse an Wänden, Decken, Böden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberückstände an allen
betroffenen Bauteilen sind rückstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.
PE-Folie: 0,2 mm außen, 0,5 mm innen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 42



 
 

Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

AsbestBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe der Abschottung : bis 3,00m

Anwendungsbereich: Fenster, Fensterelemente,
Fenstertürelemente

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2

85 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.6 Personenschleuse - Größe A Innenbereich

Personal-Dekontaminationsanlage (Personenschleuse,
3-Kammerschleuse) gemäß TRGS 519, geeignet für
Innenbereichaufstellung, anliefern, betriebsfertig anschließen
und in Betrieb nehmen; inkl. Vorbereitung des Untergrundes.
Erschwernisse für den Transport der Teile innerhalb des
Gebäudes sind zu berücksichtigen.
Nach Abschluss der Arbeiten die Personenschleuse wieder
abbauen, abtransportieren und Untergrund wiederherstellen.

Fußböden, Wände und Decken der Schleuse haben aus
festem, abwaschbarem, glattem Material, selbstschließende
Kammertüren gerichtete Luftführung durch die Schleuse in
Richtung Schwarzbereich diagonale
Durchlüftung aller Kammern mit mindestens zehnfachem
Luftwechsel pro Stunde; dabei ist sicherzustellen, dass es nicht
zu Zuglufterscheinungen kommt

Mit einzukalkulieren ist vorhalten, warten, arbeitstäglich reinigen
und betreiben während der gesamten Sanierungsdauer.

Personal-Dekontaminationsanlage (Personenschleuse), gemäß
TRGS 519, 14.2., als Mehrkammerschleuse, bestehend aus
vier miteinander verbundenen Raumzellen, einrichten und
entfernen, Aufbau wie folgt:
- Weißbereich, Kammer 1
- Weißbereich, Kammer 2, mit Toiletten, Dusch- und
Waschanlagen
- Schwarzbereich (Unterdruck) in 2 Kammern, folgend auf
Arbeitsbereich
- einschl. notwendige Installationen
Faserkonzentration: über 100.000 F/m³
Grundvorhaltung: 4 Wochen

1 St EP ......................... GP ............................
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01.02.05.7 Materialschleuse - Größe A, Außenbereich

Material-Dekontaminationsanlage (Materialschleuse) gemäß
TRGS 519, für Außenbereich, in Bauteilen anliefern, den
Platzverhältnissen entsprechend betriebsfertig anschließen und
in Betrieb nehmen; inkl. Vorbereitung bzw. Schützen des
Untergrundes.
Fußböden, Wände und Decken aus festem, abwaschbarem,
glattem Material, 
kontrollierte Unterdruckhaltung in Kammer 2; dabei darf der
Unterdruck nicht höher als im Arbeitsbereich sein,
Be- und Entlüftung der Kammern (zehnfacher Luftwechsel pro
Stunde und diagonale Durchströmung in Kammer 2),
vor der Materialentnahme mindestens 30-facher Luftwechsel in
Kammer 1,
selbstschließende Kammertüren,
Verriegelung der Türen, so dass jeweils die Türen 1 und 2
sowie 2 und 3 nicht gleichzeitig geöffnet werden können.

Erschwernisse für den Transport der Teile innerhalb des
Gebäudes sind zu berücksichtigen.
Nach Abschluss der Arbeiten die Materialschleuse wieder
abbauen, abtransportieren und Untergrund wiederherstellen.
Vorhaltung, Betrieb und Wartung sind gesondert erfasst.
Größe: ca. 12 m²

,

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.8 Industriestaubsauger, Klasse H, 1000 Watt

Hochleistungsvakuum-Sauggerät (HVS) gem. TRGS 519 als
Absauganlage inkl. Filter für Entsorgungs-/Arbeitsbereiche für 
Demontagearbeiten, zum Absaugen von Wand,- Decken-,
Fensterfläche,  Dachlatten, Säubern von Bruchkanten,
Aussaugen von Bohrlöchern und Hohlräumen anliefern,
aufbauen, in Betrieb nehmen und allen erforderlichen
Sicherheits- und Dichtheitsprüfungen unterziehen.
Das HVS muss so konstruiert sein, dass Manipulationen am
Gerät, Gehäuse und Filtersystem während der Betriebszeit
ausgeschlossen sind.
Der Anschluss ist mit ablesbarer Überwachung und Alarmgeber
sowie Fernimpulsen und Überwachungssichtgeräteanschluss
zum Bürocontainer zu versehen. Deren Funktion muss vor
Inbetriebnahme der Entsorgung geprüft sein.
Während der gesamten Entsorgungsarbeiten sind, wann immer
dies erforderlich ist, die Filtersätze kontaminierungsfrei
auszubauen und zu entsorgen.
Hochleistungsvakuum-Sauggerät (HVS) mit BIA-Zulassung,
Spezialdüsen und Absaugeschläuche bzw. -rohre inkl. aller
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Verbindungsmittel und Anschlüsse
Absaugleistung: > 3.500 m³/h bis 10.000 m³/h
Staubklasse: H, AA
Schutzart: IP 54
Leistung: ca. 1000 W

Mengenansatz hier ist 1 Stück für 2 Wochen
Abrechnung erfolgt auf 1 Stück pro Woche (Arbeitswoche, 5
Tage)

Angeb. Fabrikat '.........' 

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.9 Sprechverbindung

Einrichten, vorhalten und betreiben einer Sprechverbindung
vom Arbeitsbereich nach außen

Vorhaltezeit: 4 Wochen

1 psch GP ............................

01.02.05.10 Unterdruckhaltegerät

Unterdruckhaltegerät zur Unterdruckhaltung im
Abbruch-/Sanierungsbereich und zur Luftreinigung installieren,
einschl. Vorbereiten des Untergrundes am Aufstellungsort
(Verteilerunterlagen). Die Anlage hat alle Anforderungen gemäß
TRGS 519 zu erfüllen, d.h. auch, der Unterdruck muss
dauerhaft mind. 20 Pa betragen können.
Ausstattung:
- automatisches Steuerungs- und Regelsystem
- Unterdruckkontrollgerät mit kontinuierlicher
Aufzeichnungseinrichtung sowie optischer und akustischer
Warneinrichtung, inkl. Anschlusskosten
- Anschlussteile, Lutten etc., dem Bedarf entsprechend
- Filtereinrichtung (max. Asbestfasergehalt in der Abluft
< 1000 Fasern/m³) mit Schwebstofffilter nach DIN EN 1822
Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Hebezeuge
und Erschwernisse beim Transport zum Aufstellungsort,
Verlegung zu den Sanierungsbereichen und aller
Umsetzvorgänge, Betriebs- und Wartungskosten einschl. der
kontinuierlichen Reinigung, einschließlich Abbau und
Abtransport nach erfolgter Sanierung sowie Herstellung des
ursprünglichen Geländezustandes.

Der Arbeitsbereich muss mit mindestens 8-fachem Luftwechsel
pro Stunde durchlüftet werden. Im Arbeitsbereich ist ein
Unterdruck herzubestellen und aufrechtzuerhalten.
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Lage : Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2
Raumvolumen :  500m³
Filterstufe: H13
Angeb. Fabrikat : 

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.11 Unterdruckhaltegerät, Vorhaltung

Unterdruckhaltegerät für die gesamte
Abbruch-/Sanierungsdauer, ihrem Verwendungszweck
entsprechend, vorhalten.
Als Abbruchdauer gilt die gesamte Laufzeit vom
Aufstellungszeitpunkt (betriebsfertiger Zustand) bis zum Tag
des Abbaus, wobei zu berücksichtigen ist, dass nur die Zeit zur
Abrechnung kommen kann, zu welcher ein
Unterdruckhaltegerät dieser Größenordnung/Leistung benötigt
wird, einschl. betrieblicher Stillstandzeiten.
Die Abrechnung der Vorhaltung erfolgt nach Werktagen.
Die Kosten für Betriebs- und Wartungszeiten sind in die
Unterdruckhaltung einzurechnen.

Nach Schichtende ist die raumlufttechnische Anlage noch
mindestens eine Stunde mit derselben Leistung weiter zu
betreiben. Danach kann ein Unterdruck von 10 Pa genügen.
Der Unterdruck ist kontinuierlich registrierend zu messen.
Registrierstreifen sind mindestens bis zum vollständigen
Abschluss der Maßnahme aufzubewahren.

9 t EP ......................... GP ............................

01.02.05.12 Zugangselement durch Fenstertür

Fensterelemente im Bereich des jeweils zu sanierenden
Raumes oder Abschnittes als Zugang zur Materialschleuse von
außen in das Gebäude wie folgt einbauen:
- Vorhandenes Fenstertürelement mit Verglasung sorgfältig
ausbauen, und beschädigungsfrei lagern (verbleibende Holz-
und/oder Metallteile in der Fassade vor Beschädigung wirksam
schützen)
- Zugangselement entsprechend der örtlichen Situation dicht
einbauen und in betriebssicherem Zustand halten
- Nach Abschluss der Arbeiten Fenster bzw. Fensterelement mit
Herstellung aller Anschlüsse wieder einbauen und bei
Demontage oder Montage beschädigte Glasscheiben ersetzen

1 St EP ......................... GP ............................
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01.02.05.13 Fensterelement abändern für Saugleitungen

Fenster- oder Fenstertürelement abändern als Provisorium für
Durchführung von Leitungen für Zuluft, Abluft, Saugleitungen
etc., wie folgt:
- Vorhandene Glasscheibe ausbauen und geschützt lagern
- Spanplatte einbauen mit allen Öffnungen für die
Leitungsdurchführung
- Nach Abschluss der Entsorgungsarbeiten Glasscheibe wieder
einbauen
- Provisorium entfernen und wenn erforderlich entsorgen

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.14 Estrich/Dämmung abbrechen, d=bis 80 mm

Estrich, schwimmend, einschl. Dämmlage und Trennschicht aus
asbesthaltigem Ölpapier (schwach gebunden) durchfeuchten
und abbrechen bzw. ausbauen, aufsaugen und fachgerecht
entsorgen,  inkl. der Kosten für das Führen eines
Entsorgungsnachweises und Begleitscheinverfahren.
Material getrennt nach Estrich, Trennschicht und Dämmmaterial
entsorgen.
Estrichart: Zementestrich
Dämmung: Künstliche Mineralfaser (KMF)
Trennschicht: asbesthaltiges Ölpapier (schwach gebunden)  
Estrichdicke: ca. 40 mm
Dämmdicke: ca. 25 mm

Nicht absaugfähige asbesthaltige oder mit Asbest kontaminierte
Materialien sind im Arbeitsbereich aufzubereiten oder zu
verpacken.

Anfallendes asbesthaltiges Wasser darf nicht in die Kanalisation
eingeleitet werden, sondern ist mit einem
Hochleistungs-Vakuum-Sauggerät oder einem geeigneten
Industriestaubsauger gemäß TRGS 519 Anlage 7.1
aufzusaugen

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2
AVV-Nr: 170605*

130 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.15 Restfaserbindung, glatter Putz, Wand

Restfaserbindung gereinigter Flächen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.
Einrichtungsgegenstände, Glasflächen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflächen sind zu schützen und von evtl.
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Rückständen und Verschmutzungen zu reinigen.
Es dürfen nur zugelassene, nicht feuergefährliche und nicht
gesundheitsschädliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis für weitere
Anstriche geeignet sein.
Arbeitsgänge: 2
Untergrund: glatter Putz an Wand
Angeb. Fabrikat : '.........' 

300 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.16 Restfaserbindung, Betondecke

Restfaserbindung gereinigter Flächen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.
Einrichtungsgegenstände, Glasflächen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflächen sind zu schützen und von evtl.
Rückständen und Verschmutzungen zu reinigen.
Es dürfen nur zugelassene, nicht feuergefährliche und nicht
gesundheitsschädliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis für weitere
Anstriche geeignet sein.
Arbeitsgänge: 2
Untergrund: Betondecke
Angeb. Fabrikat : '.........' 

150 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.17 Restfaserbindung, Betonboden/Estrich

Wie Position 01.02.05.16  jedoch:

Untergrund: Betonboden
Angeb. Fabrikat : '.........' 

150 m² EP ......................... GP ............................

01.02.05.18 Messgerät, Bereitstellung

Messgerät zur Messung des Asbestfasergehaltes in der Luft
liefern und für die gesamte Messperiode bereitstellen.
Zur Durchführung der Abnahmemessungen werden bis zu vier
Messungen gleichzeitig benötigt.

1 psch GP ............................

01.02.05.19 Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung

Freigabemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern im
gereinigten Schwarzbereich vor Abbau der Abschottungen in
entsorgten Arbeitsbereichen durchführen.
Höhere Werte als 500 Fasern/m³ sind der Bauleitung zur
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Veranlassung einer sofortigen Nachreinigung unverzüglich
bekannt zu geben.
Die Durchführung der Messung mit unmittelbar anschließender
Filterauswertung muss innerhalb von 24 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchführung zu normalen Tageszeiten).

5 St EP ......................... GP ............................

01.02.05.20 Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

Abnahmemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern
nach Abbau von Abschottungen auf Abruf durchführen.
Die Faserkonzentration innerhalb des Gebäudes darf max.
500 Fasern/m³ bzw. der obere Poissonwert max. 1000
Fasern/m³ betragen (Messung nach VDI 3492).
Falls bei der Abnahmemessung höhere Werte als diese
analysiert werden, ist unverzüglich der Bauleitung Bescheid zu
geben.
Die Durchführung der Messung mit unmittelbar anschließender
Filterauswertung muss innerhalb von 48 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchführung zu normalen Tageszeiten).

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.05  

  asbesthaltiges Ölpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich, Net... ...............................
    

01.02.06   Abschnitt   Asbestzement-Fensterbank

Fachpersonal (zwei Personen)

Arbeitsausführung nach TRGS 519 Nr. 5.3 durch in das
Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal (zwei Personen).

01.02.06.1 Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden) bis 100cm

Unter Anwendung des Emissionsarmen Verfahren für
Tätigkeiten mit geringer Exposition gemäß Nr. 2.9 TRGS 519

BT46:  Ausbau asbesthaltiger Fensterbänke in und an

Gebäuden 

Fensterbank aus Asbestzement, innen, mit als Bruchschutz
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vollflächig mit Industriegewebeklebeband abkleben,
Fensterbank und angrenzende Bereiche anfeuchten und für die
Dauer der Tätigkeit nass halten, 
Fensterbank mit Stemmhammer mit modifiziertem Meißel
(Stemmhammer Typ Milwaukee SDS MAX mit Spitzmeißel
SDS-Max inkl. Absaugadapter Milwaukee PCHDE) lösen und
unter Verwendung von 2 Sicherheitsstaubsaugern ausbauen.  
Im demontiertem Zustand verpacken,  auf der Baustelle
transportieren, vor der Materialschleuse aufnehmen, reinigen
und an der Materialschleuse übergeben, fachgerecht
ausschleusen und als fachgerecht entsorgen, inkl. der Kosten
für das Führen eines Entsorgungsnachweises und
Begleitscheinverfahren.

Organisatorische Maßnahmen in gesonderten Positionen.

Ausgebaute Fensterbänk in reißfeste Kunststoffsäcke und
Big-Bags mit Sicherheitskennzeichnung gemäß Anlage 2 TRGS
519 verpacken und a und für die Deponieannahme vorbereiten.
Die verpackten Materialien in einer Schleuse bis zum
Abtransport zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.
Säcke sind mit einzukalkulieren.
Stemmhammer Typ Milwaukee SDS MAX mit Spitzmeißel
SDS-Max inkl. Absaugadapter Milwaukee PCHDE ist mit
einzukalkulieren.

Keine größeren Verpackungsgewichte als 25 kg bilden.

Anhaftende Materialreste mit dem Handspachtel abstoßen, lose
Reste aufsaugen. Sauger gemäß separter Position.

Folienabschottung/Reißverschlusstür gemäß  Warnschilder
separter Position.

Werkzeug mit feuchtem Lappen reinigen, Lappen in den
Abfallsack geben, anschließend Werkzeug nochmals im Freien
mit Wasser reinigen.
Abfallsack und Karton mit Klebeband staubdicht verschließen,
verpackten Abfall in Transportbehälter (z. B. Container,
Bigbags) einlagern.

Fensterbank (Rohbau Auflagefläche) nach oberflächlicher
Abtrocknung mit Staubsauger absaugen; sonstige Oberflächen
ebenfalls absaugen oder feucht wischen. Sauger gemäß
separter Position.
Fensterbank (Rohbau) und angrenzende Oberflächen
anschließend mit Haftdispersion zur Restfaserbindung
besprühen und einstreichen. Restfaserbindung gemäß separter
Position.
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Übertrag: ................................

Länge :  ca. 1,00 m
Breite :   ca. 0,30 m

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 3
AVV-Nr: 170605*

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.06.2 Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden)

Wie Position 01.02.06.1 (Seite 49) jedoch:

Länge :  ca. 3,25 m
Breite :   ca. 0,30 m

Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 3
AVV-Nr: 170605*

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.06.3 Industriestaubsauger, Nilfisk Attix 751 0H

Industriestaubsauger Nilfisk Attix 751 0H 
für Demontagearbeiten, zum Absaugen von Dachlatten,
Säubern von Bruchkanten, Aussaugen von Bohrlöchern und
Hohlräumen etc., inkl. Vorhalten, Warten, Reinigen, Filter.

Vorhaltezeit: über den gesamten Sanierungszeitraum
Fassungsvermögen: ca. 70 l
Staubklasse: H, AA
Leistung: ca. 1500 W

2 St EP ......................... GP ............................

01.02.06.4 Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung für
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
mit Überlappung und versetzten Stößen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.
Alle Anschlüsse an Wänden, Decken, Böden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.
Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberückstände an allen
betroffenen Bauteilen sind rückstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten in gesonderter Position.
PE-Folie: 0,5 mm, innen u. außen
Abschottung : ca. 2,00m x ca. 2,50m (Breite x Höhe) 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

AsbestBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
Ausführungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 3

FOLIENTÜR

10 m² EP ......................... GP ............................

01.02.06.5 Folientür, staubdicht

Folientür, zur Verhinderung des Asbestfaserfluges in andere
Räume abdichten.staubdicht abschließend, in Staubschutzwand
einbauen, vorhalten, unterhalten mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberückstände an allen
betroffenen Bauteilen sind rückstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  01.02.06  

  Asbestzement-Fensterbank, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  01.02
 

  Asbest, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

   Schadstoffsanierung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Rückbau

02.01   Bereich   Baukonstruktionen

02.01.00   Abschnitt   Baustelleneinrichtung
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.00.1 Baustelle einrichten

Einrichtung einer Baustelle für Abbruch-, Sanierungs- und
Instandsetzungsarbeiten, mit allen erforderlichen Geräten,
Maschinen und Containern sowie Unterkünfte für eigene
Mitarbeiter.
Die Einrichtungsflächen sind auf dem zugewiesenen Platz des
Grundstückes aufzubauen und an die Ver- und
Entsorgungsleitungen anzuschließen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des
Grundstückes wiederherzustellen.

1 psch GP ............................

02.01.00.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung für Abbruch-, Sanierungs- und
Instandsetzungsarbeiten vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: 13 Wochen

Mengenansatz: Abrechnung erfolgt über volle Arbeitswochen
(montags bis freitags)

13 Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.00  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02.01.01   Abschnitt   Inventar

02.01.01.1 Einbauschrank, Holz, entfernen

Einbauschrank aus Holz Holz oder Spanplatten, raumtrennend
mit Oberlicht aus Holzrahmen mit Glas vom Boden bis zur
Decke, mit geschlossener Türfront, inkl. aller Abschlussleisten,
Sockel- und Regalbretter entfernen; Bauschutt entsorgen.
Höhe: Schrank bis 2,50 m
Höhe: Oberlicht bis 0,70 m

Ausbauort: Erdgeschoss

6 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.2 Sitzbank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen

Sitzbank eingebaut, aus Holz oder Spanplatten, einschl.
Unterkonstruktion abbrechen inkl. aller Abschlussleisten,
Sockelbretter entfernen; Bauschutt entsorgen.
Höhe: bis 0,80 m

Ausbauort: Erdgeschoss

6 m EP ......................... GP ............................

02.01.01.3 Wandschrank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen

Wandschränke eingebaut, aus Holz oder Spanplatten, einschl.
Unterkonstruktion abbrechen und entsorgen.
Höhe: bis 3,00 m
Tiefe: bis 0,70 m

Ausbauort: Erdgeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.01.4 Holzpodest abbrechen, entsorgen

Holzpodest eingebaut, aus Holz oder Holzwerkstoffplatte,
einschl. Unterkonstruktion abbrechen inkl. aller
Abschlussleisten, Sockelbretter entfernen; Bauschutt entsorgen.
Höhe: bis 0,25 m

Ausbauort: Erdgeschoss

5,3 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.01.5 Heizkörperverkleidung Holz

Heizkörperverkleidung aus Holz oder Spanplatten, inkl. aller
Abschlussleisten und Befestigungsmaterial entfernen,
Bauschutt entsorgen. entfernen.

Mengenansatz: in Teillängen
Abbruchort : Erdgeschoss

13,2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.6 Fensterbank, innen, ausbauen

Fensterbank, innen aus Holz, beschichtetem Holzwerkstoff oder
Kunststoff, ausbauen, Bauschutt entsorgen. Auflagefläche
reinigen.

Mengenansatz: in Teillängen
Abbruchort : Erdgeschoss

40,5 m EP ......................... GP ............................

02.01.01.7 Sperrmüll

Sperrmüll wie Mobiliar, Einbauschränke etc. aufnehmen,
transportieren und einer Verwertung / Entsorgung zuführen, inkl.
Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. Behälter, Größe nach
Wahl des AN, Vorhaltedauer nach Maßgabe des AN.
Abrechnung nach Wiegeschein.
Abfallschlüssel-Nr. nach AVV 200307

3 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.01  

  Inventar, Netto: ...............................
    

02.01.02   Abschnitt   Boden

02.01.02.1 Estrich mit Abdichtung und Dämmung abbrechen

Estrich mit Abdichtung und Dämmung abbrechen, Materialien
getrennt entsorgen.
Estrichart : Zementestrich 
Estrichdicke: ca. 55 mm
Dämmdicke: ca. 25 mm

44 m² EP ......................... GP ............................

02.01.02.2 Ausbau Bodenablauf, in Estrich

Ausbau eines Bodenablaufs im Estrich, einschl. Verschließen
der Entwässerungsleitung.
Art des Ablaufs: Bodenablauf Guss
Nenngröße: DN 100

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.3 Bodenfliesen, Dünnbett, ausbauen, entsorgen

Bodenfliesen mit Klebstoff, in Teilflächen von Hand oder mit
Kleingeräten vollständig entfernen. Bauschutt entsorgen.
Material Bodenfliese: keramische Bodenfliesen
Format Fliese:
   15 x 15cm (Länge x Breite) 
   20 x 20cm (Länge x Breite) 
Bettungsverfahren: Dünnbett
Aufbauhöhe: bis 20 mm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

40 m² EP ......................... GP ............................

02.01.02.4 Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen

Bodenfliesen in Mörtelbett, in Teilflächen von Hand oder mit
Kleingeräten vollständig entfernen. Bauschutt entsorgen.
Material Bodenfliese: keramische Bodenfliesen
Format Fliese:
   15 x 15cm (Länge x Breite) 
  
Bettungsverfahren: Dickbett
Aufbauhöhe: bis 50 mm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

40 m² EP ......................... GP ............................

02.01.02.5 Bodenbelag, Linoleum o. Rückenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen

Bodenbelag aus Linoleum ohne Rückenbeschichtung, verklebt,
ausbauen und entsorgen. Der Boden ist von loser und
haftvermindernder Verschmutzung zu reinigen.
Untergrund: Zementestrich
Unterlage: Kork
Bodenbelag: Linoleum ohne Rückenbeschichtung
Verlegung: geklebt
Maßnahme: ausbauen, entsorgen
Dicke Bodenbelag: 2,5 bis 4,0 mm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

200 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.6 Bodenbelag, Linoleum m. Rückenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen

Wie Position 02.01.02.5 (Seite 56) jedoch:

Bodenbelag: Linoleum mit Rückenbeschichtung

200 m² EP ......................... GP ............................

02.01.02.7 Treppenbelag, PVC/Linoleum/Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen

Teppichbelag, vollflächig auf Treppenstufen (Tritt- und
Setzstufe) geklebt, ausbauen und entsorgen.
Teppichbelag: PVC, Linoleum, Kork
Treppenbreite: 1,9 m
Stufentiefe: bis ca. 28cm
Stufenhöhe: bis ca. 19cm

Mengenansatz: in Teilstücken
Abbruchort : Erdgeschoss

9 St EP ......................... GP ............................

02.01.02.8 Sockelleiste, Profile, ausbauen, entsorgen

Sockelleisten und Profile ausbauen und entsorgen.
Bodenbelag: Linoleum
Material: Holz odr Kunststoff
Bauteil: Sockelleiste, Profile
Höhe Sockelleiste: bis ca 8cm
Verlegung: geklebt oder geschraubt
Maßnahme: ausbauen, entsorgen

Mengenansatz: in Teillängen
Abbruchort : Erdgeschoss

410 m EP ......................... GP ............................

02.01.02.9 Bodenbelag, Teppich auf Estrich, geklebt, ausbauen, reinigen, 

entsorgen

Bodenbelag aus Textil, auf Estrich vollflächig verklebt,
ausbauen, Bauschutt entsorgen, Estrich reinigen.
Bodenbelag: Teppich, verklebt

Mengenansatz: in Teilflächen
Ausbauort: Erd- und Kellergeschoss

40 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.10 Leisten/Profilleisten ausbauen, entsorgen

Leisten und Profilleisten ausbauen, Bauschutt entsorgen.

Mengenansatz: in Teillängen
Ausbauort: Erd- und Kellergeschoss

80 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.02  

  Boden, Netto: ...............................
    

02.01.03   Abschnitt   Decken

02.01.03.1 Stürze, Unterzüge, abbrechen

Stürze und Unterzüge unterschiedlicher Querschnitte aus
Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
Abmessungen: 0,35m x 0,35m x 2,50m (Breite x Höhe x Länge)

Abbruchort: Erdgeschoss

0,33 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.03.2 Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen

Geschossdecken über Erdgeschoss bzw. Dachdecke aus
Stahlbeton (Stahlbetonrippendecke, Staka-Decke) abbrechen,
ladegerecht zerkleinern, Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
Deckendicke: bis 25 cm

Decken sind auf Betonauflager gelageert. Die Decke ist von den
Betonauflagern zu trennen, Betonauflager werden
weiterverwendet.

Mengenansatz: in Teilmengen
Abbruchort: Erdgeschoss

16 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.03.3 Geschossdecke, Beton, abstützen

Geschossdecke aus Beton vor Beginn der Arbeiten aus
arbeitsschutztechnischen Gründen abstützen. 
Abstützung vorhalten und unterhalten.
Ausführung in Teillängen für Teilflächen

Anforderungen gemäß DGUV-Vorschriften und -Regeln sind
einzukalkulieren
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauart :  Stahlbeton
Geschosshöhe : ca. 2,30m

Abbruchort : Kellergeschoss

35,5 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.03  

  Decken, Netto: ...............................
    

02.01.04   Abschnitt   Innenwände

02.01.04.1 Schlackenbetonsteinwand abbrechen, entsorgen

Innenwand aus Schlackenbetonsteinen, Oberflächen geputzt,
tapeziert oder gefliest, abbrechen, Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: bis 10 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

166,2 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.2 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest, 11,5 

cm

Innenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt und gefliest,
abbrechen, ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: 11,5 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

25,2 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.3 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, Kleinflächen, bis 30

cm

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen
Mörtelgruppen, geputzt oder ungeputzt, in Kleinflächen (zur
Verbreiterung von Öffnungen, Herstellen von Nischen)
abbrechen, Mauerwerkskanten sauber beschneiden, einschl.
aller Sicherungsmaßnahmen für das vorhandene Mauerwerk,
Bauschutt entsorgen.
Abstützen der Decke in gesonderter Position.
Wanddicke: bis 30 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

28,2 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.04.4 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 25 cm

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen
Mörtelgruppen, beidseitig verputzt, Bauschutt entsorgen.

Abstützen der Decke in gesonderter Position.
Wanddicke: bis 30 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

32 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.5 Holz/Glas-Trennwand ausbauen

Holz/Glas-Trennwand inkl. Tür ausbauen und entsorgen.
Wanddicke: bis 80 mm
Wandkonstruktion: 
Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Holz mit Glasfüllung,
Türmaß: bis 110 x 210cm (Breite x Höhe)

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort: Erdgeschoss

68,5 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.6 Holz-Trennwand mit Oberlicht und Tür ausbauen

Holz/Glas-Trennwand inkl. Tür ausbauen und entsorgen.
Wanddicke: bis 80 mm
Wandkonstruktion: 
Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Holz
Beplankung mit Holzwerkstoffplatte
Oberlichter über Tür ca. 230 x 80 (Breite, Höhe)
Türmaß 65x210cm (Breite, Höhe)

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

7 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.7 Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen

Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig zweilagig mit
mineralischen Bauplatten beplankt, abbrechen, Bauschutt
entsorgen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wandaufbau :  Metallständerkonstruktion, innenliegende
Dämmung
Beplankung : beidseitig 2x GKB-Platte

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

25 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.8 Innentür mit Futter, Wanddicke bis 200 mm, ausbauen

Innentür mit Türfutter ausbauen, Bauschutt entsorgen.
Material: Holz
Größe: bis 1,00/2,00 m
Wanddicke: bis 200 mm
Material IW : Trockenbau

Abbruchort : Erdgeschoss

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.04.9 Innentür mit Futter, Wanddicke bis 400 mm, ausbauen

Innentür mit Türfutter ausbauen, Bauschutt entsorgen.
Material: Holz
Wanddicke: 200 - 400 mm
Material IW : Mauerwerk 
Größe: bis 1,00/2,00 m

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.04.10 Innentür mit Stahlzarge ausbauen, 880/2000 mm

Innentür, einflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.
Material Tür: Holz, Holzwerkstoff
Größe: bis 880/2000 mm
Zarge: Stahlumfassungszarge
Wanddicke: bis ca. 10cm 
Material Wand: Mauerwerk

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.04.11 Innentür mit Stahlzarge und Oberlicht ausbauen, 880/2000 mm

Innentür, einflügelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.
Material Tür: Holz, Holzwerkstoff
Größe: bis 880/2000 mm
Zarge: Stahlumfassungszarge
Oberlicht: Glas ca. 80 x 80 cm (Breite x Höhe)
Wanddicke: bis 10cm  
Material Wand: Mauerwerk

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.04.12 Innenfenster ausbauen, entsorgen

Innenfenster, feststehend, Rahmenprofil aus Alu oder Stahl, aus
Trockenbauwand ausbauen und entsorgen. 
Einzelgröße: bis 1,5 m²
Größe: ca. 50 x 200 cm (Breit x Höhe)
Brüstungshöhe: ca. 50 cm

Abbruchort : Erdgeschoss

3 St EP ......................... GP ............................

02.01.04.13 Holzvertäfelung entfernen

Holzvertäfelung bis in Brüstungshöhe von Wandflächen, inkl.
der Unterkonstruktion, aller Abschlussleisten und
Befestigungsmaterial entfernen, Bauschutt entsorgen.

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

57,8 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.14 Wandtrockenputz mit Dämmung entfernen

Wandtrockenputz aus mit Dämmung kaschierten Gipsplatten
inkl. der Unterkonstruktion, aller Abschlussleisten und
Befestigungsmaterial entfernen, Bauschutt entsorgen.

Dämmungstärke: bis 5cm

Abbruchort : Erdgeschoss

8,2 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.15 Türöffnung nachträglich herstellen, MWK, d< 40 cm

Durchbruch in Wänden aus Mauerwerk aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandfläche, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Ränder der neu zu erstellenden
Öffnung einzuschneiden.
Abstützen der Decke in gesonderter Position.
Bauteil: Türöffnung
Öffnung: bis 3,5 m²
Wanddicke: bis 40 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

9,1 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.04.16 Geschossdecke, Beton, abstützen

Geschossdecke aus Beton vor Beginn der Arbeiten aus
arbeitsschutztechnischen Gründen abstützen. 
Abstützung vorhalten und unterhalten.
Ausführung in Teillängen für Teilflächen

Anforderungen gemäß DGUV-Vorschriften und -Regeln sind
einzukalkulieren
Bauart : Stahlbeton
Geschosshöhe : ca. 3,00m

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

130 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.17 Wandfliesen mit Dünnbett entfernen, EG

Wandfliesen, einschl. Dünnbett, entfernen, Bauschutt
entsorgen.
Aufbaudicke: bis 2 cm
Fliesengröße:
   15 x 15cm (Länge x Breite) 
   20 x 20cm (Länge x Breite) 

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

93,1 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.18 Wandfliesen mit Dünnbett entfernen, KG

Wandfliesen, einschl. Dünnbett, entfernen, Bauschutt
entsorgen.
Aufbaudicke: bis 2 cm
Fliesengröße:
   5 x 5cm (Breite x Länge) 
   25 x 40cm (Breite x Länge) 

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Kellergeschoss

16,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.04.19 Bodenabdeckung, Matten, Hartfaserplatten

Bodenabdeckung zum Schutz vor mechanischen
Beschädigungen, geeignet als Untergrund für Fahrgerüste u.ä.,
Schutzabdeckung während der gesamten Ausführungszeit
vorhalten. Bei Beschädigungen der Abdeckung ist diese
unverzüglich instand zu setzen oder zu erneuern, einschl.
Entfernen und Entsorgung.
Ausführung wie folgt:
- Reinigung der Bodenfläche von grober Verschmutzung
- Zwischenlage aus Bautenschutzmatten aus
Gummigranulat-Recyclingmaterial
- Decklage aus Hartfaserplatten, vollflächig und lückenlos
verlegt
- Abkleben aller Stoßfugen mit Fugenklebeband
Boden: keramische Bodenfliesen und Linoleum
Einbauort: Kellergeschoss
Granulatmatten: mind. 8 mm
Hartfaserlatten: 3 mm

Mengenansatz: in Teilflächen

180 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.20 Wandfliesen mit Dickbett entfernen

Wandfliesen, einschl. Dickbett, entfernen, Untergrund reinigen,
Bauschutt entsorgen.
Aufbaudicke: bis 4 cm

Fliesengröße:
   15 x 15cm (Breite x Höhe) 
   
Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

63,2 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.21 Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, EG

Vorsatzschale aus Gipsplatten auf Unterkonstruktion, mit
Dämmung, inkl. aller Befestigungselemente entfernen;
Bauschutt entsorgen.
Wandaufbau: Trockenbau, Metallständer 
Wanddicke: bis 12cm 
Beplankung: einfach
Plattendicke: 12,5mm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

28,1 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.04.22 Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, KG

Vorsatzschale aus Gipsplatten auf Unterkonstruktion, mit
Dämmung, inkl. aller Befestigungselemente entfernen;
Bauschutt entsorgen.
Wandaufbau: Trockenbau, Metallständer
Wanddicke: bis 12cm 
Beplankung: einfach
Plattendicke: 12,5mm 

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Kellergeschoss

21,8 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.23 Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand

Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung abbrechen und entsorgen,
Unterkonstruktion bleibt bestehen.
Bekleidung: GK/GF-Platten, einlagig
Plattendicke: 12,5mm
Bauteil: Wand

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Kellergeschoss

22 m² EP ......................... GP ............................

02.01.04.24 WC-Trennwand abbrechen, entsorgen

WC-Trennwand aus beschichteten Spanplatten, einschl.
WC-Türen, Beschlägen und Befestigungsmitteln, abbrechen
und entsorgen.

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.04  

  Innenwände, Netto: ...............................
    

02.01.05   Abschnitt   Schornstein

02.01.05.1 Schornstein abbrechen, Dach schließen

Schornstein aus Mauerwerk allseitig verputzt abbrechen, inkl.
Schornsteinkopf und Abdeckplatte.
Öffnung durchtrittsicher und nicht verschiebbar mit
Dachschalung und einer Lage besandeter Bitumendachbahn
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schließen.
Anzahl der Züge : 2 
Wangendicke :  1,15m / 0,78m
Dachschalung: 24 mm

Abbruchort : Erdgeschoss und über Dach

4 m EP ......................... GP ............................

02.01.05.2 Deckenöffnung abdecken

Deckenöffnung mit Kanthölzern und Bohlen abdecken, einschl.
der erforderlichen Abstützung, unverschiebbar, begehbar, inkl.
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Abdeckungen in verschiedenen Größen
Vorhaltedauer: 3 Monate

1,5 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.05  

  Schornstein, Netto: ...............................
    

02.01.06   Abschnitt   Treppen

02.01.06.1 Stahltreppen, außen abbrechen

Stahltreppe (Außentreppe), eingeschossig, teilweise verzinkt mit
Poest und Geländer abbrechen, Bauschutt entsorgen.
Stufen und Podest mit Holzbelag.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.

Handlauf: beides Steiten mit doppeltem Handlauf aus Edelstahl
Podestfläche: ca. 4,00 m²
Stufenanzahl: 10
Steigungsverhältnis: ca. 27/17 cm
Laufbreite: bis 1,5 m

Rückbau und entsorgung von Fundamenten in gesonderter
Position.

Abbruchort: Außenbereich

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.06.2 Holztreppe entfernen

Holztreppe ausbauen, entfernen, Bauschutt entsorgen.
Geschosshöhe: ca. 1,00 m
Laufbreite: bis 1,90 m
Steigung: 6 Stück 
Treppenlänge: bis 1,80m

Abbruchort : Erdgeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.06.3 Handlauf, Holz, ausbauen, entsorgen

Handlauf aus Holz, inkl. Halterung und Befestigung ausbauen
und entsorgen.
Handlauf: 2 Stück, gerade

Abbruchort : Erdgeschoss

4 m EP ......................... GP ............................

02.01.06.4 Holzstufe entfernen

Holztreppe ausbauen, entfernen, Bauschutt entsorgen.
Höhe: ca. 0,30 m
Laufbreite: bis 1,90 m
Steigung: 2 Stück 
Länge: bis 1,80m

Abbruchort : Erdgeschoss

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.06  

  Treppen, Netto: ...............................
    

02.01.07   Abschnitt   Außenwände

02.01.07.1 Markise, Gelenkarm, demontieren, entsorgen

Gelenkarm-Markise mit Kurbelbetrieb und Markisentuch mit
allen Befestigungsmaterialien demontieren und entsorgen

Anlagengröße: 3000mm
Ausbauhöhe: bis 3,50m
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk/Stahlbeton

Größe: 
   1x bis 6,00m Länge
   1x bis 4,00m Länge

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.07.2 Verschattung, Großlamellen, starr, demontieren, entsorgen

Verschattungssystem für Fassaden, geschraubt, mit allen
Befestigungsmaterialien demontieren und entsorgen.

Verschattungssystem aus starrem, vertikalem
Großlamellensystem, bestehend aus:
- vertikale Tragkonstruktion aus Stahlprofilen, mit
Abstandhaltern aus Stahl zur Fassade
- Großlamellen zwischen Tragkonstruktion
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk/Stahlbeton
Ausbauhöhe: bis 3,50m

Größe: 
   3x bis 4,50m x 0,80m (Länge x Breite)
   2x bis 5,50m x 0,80m (Länge x Breite)

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.07.3 Alu-Fenster-Tür-Element, raumhoch

Alu-Fenster-Tür-Element, raumhoch, in
Pfosten-Riegel-Konstruktion, mit und ohne Öffnungsflügel, mit
und ohne Tür, teilweise mit geschlossenem Brüstungselement,
mit allen Befestigungsmaterialien, Leisten und Blenden
ausbauen und entsorgen.

Einzelgrößen:
   3 Stück bis 4,50m x 3,00m (Breite x Höhe)
   4 Stück bis 5,50m x 3,00m (Breite x Höhe)
   1 Stück bis 7,70m x 3,00m (Breite x Höhe)
   1 Stück bis 4,70m x 3,00m (Breite x Höhe)
   1 Stück bis 4,30m x 2,40m (Breite x Höhe)
   1 Stück bis 4,00m x 2,60m (Breite x Höhe)
   1 Stück bis 3,90m x 2,30m (Breite x Höhe)
   1 Stück bis 4,00m x 2,50m (Breite x Höhe)

Abbruchort : Erdgeschoss

13 Stück EP ......................... GP ............................

02.01.07.4 Alufenster ausbauen

Alu-Fensterelement, mit und ohne Öffnungsflügel, mit allen
Befestigungsmaterialien, Leisten und Blenden ausbauen und
entsorgen.

Größe: ca. 0,90m x 0,90m (Breite x Höhe)
Abbruchort : Erdgeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.07.5 Alufenster (groß) ausbauen

Wie Position 02.01.07.4 (Seite 68) jedoch:

Größe: ca. 2,60m x 1,50m (Breite x Höhe)
Abbruchort : Erdgeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.07.6 Alufensterband ausbauen

Alu-Fensterelement, mit und ohne Öffnungsflügel, mit allen
Befestigungsmaterialien, Leisten und Blenden ausbauen und
entsorgen.

Größe: ca. 4,60m x 0,60m (Breite x Höhe)
Abbruchort : Erdgeschoss

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.07.7 Alufensterband (klein) ausbauen

Wie Position 02.01.07.6  jedoch:

Größe: ca. 2,60m x 0,60m (Breite x Höhe)
Abbruchort : Erdgeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.07.8 Fensterbankabdeckung, demontieren, entsorgen

Fensterblech, Alufensterbank, außen inkl. Befestigungsmittel
demontieren und entsorgen.
Bauteil: Fensterbankabdeckung
Arbeitsvorgang: demontieren, entsorgen
Vergütung d. Entsorgung: durch AN 
Werkstoff: Alu

40,5 m EP ......................... GP ............................

02.01.07.9 Bauschutzwand in Außenwandöffnungen

Bauschutzwand in Außenwandöffnungen (Fenster,
Fenster-Tür-Elementen) als Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz
herstellen, vorhalten und beseitigen.
- in stabiler Trag- und Unterkonstruktion aus Holz, standsicher
- beidseitig beplankt mit Holzwerkstoffplatten
- Anschlüsse an die umgreifenden Baukonstruktionen sind
zusätzlich staubdicht abzukleben.
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Stützweite: max. 3,00 m
Beplankung: d= mind. 15 mm
Raumhöhe: bis 3,00 m

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

230 m² EP ......................... GP ............................

02.01.07.10 Bauschutzwand-Tür

Tür, passend zur Bauschutzwand, in einfacher Ausführung in
die Schutzwand einbauen und nach Beendigung der
Baumaßnahme entfernen.
Breite: ca. 1,00 m
Höhe: ca. 2,00 m
Bauschutzwand: gemäß Vorposition

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.07.11 Bauschutzwand in Außenwandöffnungen vorhalten

Bauschutzwand in Außenwandöffnungen gemäß Vorposition,
während der Bauzeit vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: 26 Wochen

Mengenansatz: 1 Stück entspricht 1m² pro Monat

1.380 m² EP ......................... GP ............................

02.01.07.12 Bauschutzwand-Tür, vorhalten

Tür, passend zur Bauschutzwand, während der Bauzeit
vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: 26 Wochen

Mengenansatz: 1 Stück pro 1 Woche

26 Wo EP ......................... GP ............................

02.01.07.13 WDVS abbrechen, PS bis 100 mm

Wärmedämm-Verbundsystem mit Putz abbrechen und
entsorgen. Dämmstoff von Bauschutt getrennt entsorgen.
Putzart: Strukturputz mit Gewebe, mineralisch 
Beschichtung: Mineralische Dispersonsfarbe 
WD-Verbundsystem: Polystyrol (EPS)
Dicke: bis 100 mm

Teilflächen um Außenwandöffnungen (Türen und Fenster),
Pfeilern, Stützen, Stürze usw. abbrechen und entsorgen.
Zum Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wand- und
Fassadenfläche, sind vor Beginn der Abbrucharbeiten die
Ränder der Flächen einzuschneiden. 
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(Die verbleibenden Wand- und Fassadenflächen werden von
nachfolgenden Gewerken in die neue Fassade eingebunden.)

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

62,5 m² EP ......................... GP ............................

02.01.07.14 WDVS abbrechen, PS bis 150 mm

Wie Position 02.01.07.13 (Seite 70) jedoch:

Dicke: bis 150 mm

40 m² EP ......................... GP ............................

02.01.07.15 Sockeldämmung entfernen

Sockelbekleidung aus Hartschaumplatten entfernen und
entsorgen, inkl. sämtlicher Befestigungsmittel, sowie
anschließende Säuberung der Wand.
Dämmdicke:  80 bis 110 mm
Dämmstoff: Styropor

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort: Kellersockel

65 m² EP ......................... GP ............................

02.01.07.16 Brüstung abbrechen, Mauerwerk, <40 cm

Brüstung aus Mauerwerk, Außenwand, aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandfläche, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Ränder der neu zu erstellenden
Öffnung einzuschneiden.
Brüstungsdicke: bis 40 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

6,5 m² EP ......................... GP ............................

02.01.07.17 Fensteröffnung nachträglich herstellen, d< 40 cm

Fensteröffnung im Ziegelaußenmauerwerk aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandfläche, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Ränder der neu zu erstellenden
Öffnung einzuschneiden.
Bauteil: Fensteröffnung
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Einbauort: Außenwand
Größe:  2,0 m²
Wanddicke: < 40 cm

Mengenansatz: in Teilflächen
Abbruchort : Erdgeschoss

2 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.07  

  Außenwände, Netto: ...............................
    

02.01.08   Abschnitt   Keller

02.01.08.1 Kellerlichtschacht, gemauert, abbrechen

Kellerlichtschacht aus Ziegelmauerwerk, Anschlüsse an der
Kelleraußenwand trennen, Schacht mit Betonsohle und
Mauerwerksabdeckung aus Beton abbrechen, Bauschutt
entsorgen.
Größe: 170/120 cm (Breite x Länge)
Höhe: bis 130 cm
Wanddicke: 10 - 15 cm
Abbruchort: Kellergeschoss

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.08.2 Baugrubenverbau für Kelleraussenwand, bis 2,50 m

Verbau von Baugruben nach Wahl des AN, z.B. Holzbohlen mit
Unterkonstruktion oder System-Verbau, inkl. Vorhaltung für die
Dauer der Arbeiten sowie den erforderlichen Verbau-, Zieh- und
Transportgeräten.
Abmessungen Sohle: ca. 7,00m x 2,00m (Länge x Breite) 
Bodenarten: gemäß Bodengutachten
Verbautiefe: bis 2,50 m
Verbaubreite: bis 5,00 m
Angeb. Verbausystem :'....'

30 m² EP ......................... GP ............................

02.01.08.3 Außen-Mauerwerk Keller freilegen, verfüllen

Bodenaushub zur Freilegung von im Erdreich liegendem
Außenmauerwerk bis auf Oberkante Fundament, einschl.
Aussteifung der Baugrube, seitliches Lagern des
Aushubmaterials und Wiederverfüllung des Arbeitsraumes nach
Beendigung der Arbeiten.
Aushubtiefe: bis 2,50 m
Aushubart: gemischter Maschine-Hand-Aushub
Abmessungen Sohle: ca. 7,00m x 2,00m (Länge x Breite) 
Bodenbeschreibung: grobkörnig bzw. gemischtkörnig
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(nichtbindige Böden)
Boden-Hauptbestandteile: Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Erwartete Bodengruppen: A / SE
Bodenklasse: 3
Förderweg: max. 50 m

Mengenansatz: in Teilmengen

60 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.08.4 Sicherung Baugrube, Geländer

Sicherung der Baugrube durch Errichten eines umlaufenden
Geländers, inkl. Materiallieferung gemäß Vorschrift der BG-Bau
und DGUV sowie Tiefbaugenossenschaft (TBG).

20 m EP ......................... GP ............................

02.01.08.5 Außenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, 1-seitig verputzt, < 

50 cm, Keller

Kelleraußenwand aus Ziegel, ein- oder beidseitig verputzt, alle
Ziegelformate in verschiedenen Dicken, abbrechen, ladegerecht
zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Mauerwerksdicke: < 50 cm

22 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.08.6 Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen

Geschossdecken aus Stahlbeton abbrechen, ladegerecht
zerkleinern, Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
Deckendicke: bis 25 cm
Abbruchort: Decke über Kellergeschoss

6 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.08.7 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 30 cm

Innenwand aus Ziegelsteinen in- oder beidseitig verputzt, alle
Ziegelformate, ein- oder beidseitig verputzt, abbrechen,
ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: 30 cm

Abbruchort: Kellergeschoß

3 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.08.8 Kernbohrung, Stahlbeton, 51-100/240 mm

Kernbohrung mit Diamantbohrgeräten in Stahlbetondecken und
-wänden und -bodenplatte.
Bohrlochdurchmesser: 51 - 100 mm
Decken-, Wand- bzw. Plattenstärke: 24 cm

Ausführungsort: Bodenplatte im Kellergeschoss

2 St EP ......................... GP ............................

02.01.08.9 Türöffnung nachträglich herstellen, MWK, d< 40 cm

Durchbruch in Wänden aus Mauerwerk aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandfläche, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Ränder der neu zu erstellenden
Öffnung einzuschneiden.
Abstützen der Decke in gesonderter Position.
Bauteil: Türöffnung
Öffnung: bis 1,00m x 2,125m (Breite x Höhe)
Wanddicke: bis 40 cm

Abbruchort : Kellergeschoss

2,2 m² EP ......................... GP ............................

02.01.08.10 Fenstergitter, Metall, ausbauen

Fenstergitter aus Metall, einschl. aller Befestigungen ausbauen
und entsorgen.
Ausbauort. Kellergeschoss 
Fenstergröße: ca. 2,00m x 0,70m (Breite x Höhe)

1,4 m² EP ......................... GP ............................

02.01.08.11 Fenster ausbauen, Stahl, bis 1,00 m²

Fenster aus Stahl, Einfachverglasung, ausbauen, Material
trennen, Metall und Glas zur Verwertung verbringen
Größen:
   1x ca. 1,00m x 1,20m (Breite x Höhe)
   1x ca. 1,00m x 0,90m (Breite x Höhe)
   1x ca. 1,90m x 0,85m (Breite x Höhe)

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.08.12 Kelleraußentür, Stahl, ausbauen

Kelleraußentür mit Türblatt und Blendrahmen ausbauen,
Bauschutt entsorgen.
Material: Stahl mit Glaseinsatz
Größe: bis 1000/2000 mm

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.08.13 Außenwandöffnungen bzw. Fensteröffnungen gemäß

Außenwandöffnungen bzw. Fensteröffnungen gemäß
Vorposition mit Holzwerkstoffplatten (OSB) provisorisch
schließen, vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: ca. 12 Wochen

Ausführungsort: Kellergeschoss
Mengenansatz: in Teilflächen

4 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.08.14 Betonblockstufen, gerade, abbrechen

Betonblockstufen, gerade, auf Beton oder Mauerwerksauflager
verlegt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern, Bauschutt
entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
Steigungsverhältnis: ca. 19/27 cm
Einzellänge: bis 1,00 m
Abbruchort: Kelleraußentreppe

7 St EP ......................... GP ............................

02.01.08.15 Geländer, Stahl, ausbauen

Geländer aus Flach- oder Rundstahl für Treppen, Balkone und
dgl. ausbauen und zerlegen, einschl. Ausstemmen der
Verankerungen, inkl. Entsorgen.
Höhe: 1000 mm

Ausbauort: Aussentreppe

6 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.08.16 Kelleraußenwände, Stahlbeton, abbrechen

Wand aus Stahlbeton als Wange von Außenkellertreppe, in
verschiedenen Dicken abbrechen, Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen einzukalkulieren.
Wanddicke: bis 45cm
Abbruchort: außen

4,5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.08  

  Keller, Netto: ...............................
    

02.01.09   Abschnitt   Fundamente

02.01.09.1 Einzelfundament außen, abbrechen, entsorgen

Einzelfundament, außen, freistehend, aus Stahlbeton,
abbrechen, ladegerecht zerkleinern und entsorgen.

Menegenansatz: mehrer Einzelfundamente in Teilmengen
Abbruchort : Außenbereich

4,5 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.09  

  Fundamente, Netto: ...............................
    

02.01.10   Abschnitt   Dach

02.01.10.1 Flachdachabsturzsicherung, mobil, vorhalten

Flachdachabsturzsicherung, mobil, umsetzbar, für die
Ausführung von Dacharbeiten, bestehend aus Seitenschutz am
Dachrand sowie Gerüstausleger und Verstrebungen mit Auflast,
je nach Arbeitsfortschritt mehrfach umsetzen.
Aufstellen und Vorhaltung über vier Woche.
Höhe über Gelände: bis ca. 4,50
Klasse EN 795: B

60 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.10.2 Schrägaufzug

Schrägaufzug anliefern, bereitstellen und über die
Grundvorhaltezeit vorhalten und je nach Arbeitsfortschritt
mehrfach umsetzen, für Materialtransport, einschl. evtl.
erforderlicher öffentlicher Genehmigungen und Gebühren.
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.10.3 Schiebeleiter, Aluminium, 2-teilig

Geräte, welche nicht in den Positionen als Nebenleistungen
gemäß VOB/C erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz
kommen:
Schiebeleiter, zweiteilig, 2 x 15 Sprossen.
Länge: bis 7,50 m
Material: Aluminium
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Schiebeleiter anliefern, bereitstellen und über die
Grundvorhaltezeit vorhalten und je nach Arbeitsfortschritt
mehrfach umsetzen,

1 St EP ......................... GP ............................

02.01.10.4 Dachabdichtung entfernen, Bitumen, 2-lagig

Dachabdichtung auf Bitumenbasis (untere Abdichtungsbahnen
als Dampfsperre), zweilagig, einschl. Anschlüsse an
aufgehende Bauteile (Attika, Schornstein, Oberlichter,
Lichtkuppeln)  rückstandsfrei entfernen, Bauschutt entsorgen.
Anzahl der Abdichtungslagen: 2
Art der Dachdichtung: Bitumenbahn 
Anschlüsse:  Attika, Schornstein, Oberlichter, Lichtkuppeln usw.
Gebäudehöhe: bis 4,00m über Oberkante Fußboden im
Erdgeschoss 

Mengenansatz: in Teilflächen

655 m² EP ......................... GP ............................

02.01.10.5 Trennlage entfernen

Trennlage entfernen und Bauschutt entsorgen.

655 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.10.6 Dachabdichtung und Dämmung entfernen, bis 150 mm

Dachabdichtung auf Bitumenbasis, einschl. Anschlüsse an
aufgehende Bauteile (Attika, Schornstein, Oberlichter,
Lichtkuppeln) und Wärmedämmung rückstandsfrei entfernen,
Bauschutt entsorgen.
Anzahl der Abdichtungslagen: 2
Art der Dachdichtung: Bitumenbahn 
Dämmdicke: bis 150 mm
Art der Dämmung: EPS/XPS, Hartschaum-Platte 
Anschlüsse:  Attika, Schornstein, Oberlichter, Lichtkuppeln usw.
Gebäudehöhe: bis 4,00m über Oberkante Fußboden im
Erdgeschoss 

Mengenansatz: in Teilflächen

655 m² EP ......................... GP ............................

02.01.10.7 Dachbegrünung entfernen, Schütthöhe 10 cm

Dachbegrünung als Extensives-Gründach, extensiv, mit
Wurzelschutzlage und Dränage einschl. Randabschluss
entfernen und entsorgen.
Schütthöhe: bis 10 cm

565 m² EP ......................... GP ............................

02.01.10.8 Dachablauf entfernen

Dachablauf entfernen und entsorgen.
Größe: bis DN 120

8 St EP ......................... GP ............................

02.01.10.9 Aufstockelement Dachablauf, entfernen

Aufstockelement an Dachablauf ausbauen und entsorgen.
Ablaufgröße: DN 100

8 St EP ......................... GP ............................

02.01.10.10 Entlüftungsrohr entfernen

Ent- oder Belüftungs-Dachaufsatz, mit oder ohne Scheibe,
entfernen und entsorgen.

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 78



 
 

Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

BaukonstruktionenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.10.11 Blechabdeckung, Zink, entfernen

Blechabdeckung auf Attika, Mauerwerkkrone etc. einschl.
Stoßblech und Befestigungen ausbauen, sammeln und
abfahren.
Material: Zink
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt: bis 700 mm

Mengenansatz: in Teillängen

185 m EP ......................... GP ............................

02.01.10.12 Traufbohle entfernen

Traufbohle an Flachdachtraufe bzw. auf Attika ausbauen und
entsorgen.
Breite: 240 - 400 mm
Dicke: 30 - 60 mm

Mengenansatz: in Teillängen

185 m EP ......................... GP ............................

02.01.10.13 Dachkonstruktion Holz, demontieren, entsorgen

Attika aus Holzkonstruktion, nicht schadstoffbelastet, wie
Pfosten, Kopfband, Sparren, Pfetten, Zangen usw., inkl. aller
statisch erforderlichen Abstützmaßnahmen, sowie demontieren
und entsorgen.

Abbruchort: Dachrand

Mengenansatz: in Teilflächen

11 m³ EP ......................... GP ............................

02.01.10.14 Brüstung abbrechen, Mauerwerk, 26 cm

Brüstung als Attika aus Mauerwerk, Außenwand, abbrechen;
Bauschutt entsorgen.
Brüstungsdicke: bis 26 cm
Abbruchort: Dachrand

Mengenansatz: in Teilflächen

11 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.10.15 Lichtkuppel + Bohle, entfernen, entsorgen

Lichtkuppel einschl. Bohlenkranz entfernen, ladegerecht
zerkleinern, Bauschutt entsorgen, Öffnung provisorisch
regendicht schließen.
Größe Lichtkuppel: 
   2x ca. 1,20m x 0,85m lichtes Innenmaß (Länge x Breite)
   3x ca. 0,55m x 0,55m lichtes Innenmaß (Länge x Breite)

5 St EP ......................... GP ............................

02.01.10.16 Fallrohr, provisorische Entwässerung, flexibles Fallrohr, DN 

100-150

Provisorische Dachentwässerung während Bauarbeiten, mit
flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschlüsse an
vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in
Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.
Bauteil: Fallrohr
Ausführung: provisorische Entwässerung
Ausführung: flexibles Fallrohr
Nenngröße: DN 100-150
Vorhaltedauer 26 Wochen

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.01.10  

  Dach, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02.01
 

  Baukonstruktionen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.02   Bereich   Elektrische Anlagen

Elektrozähler befinden sich im Erdgeschoss sind nicht

Elektrozähler befinden sich im Erdgeschoss sind nicht
Bestandteil der demontagearbeiten. Diese Leistung
erfolgt durch ein Elektrounternehmen.

02.02.1 Freischalten der Spannungsversorgung im Bestandsgebäude

Freischalten der Spannungsversorgung im Bestandsgebäude
unter Einhaltung der Sicherheitsregeln im
Elektrohandwerk.
- Freischalten
- gegen Widereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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- Erden und Kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
oder abschranken. Hierzu zählt der Hausanschlusskasten
im Kellergeschoss
Spannungsfreiheit ist der Bauleitung schriftlich
mitzuteilen.

1 psch GP ............................

02.02.2 UP-Installationsschalter ausbauen

UP - Installationsgeräte wie Steckdosen und Schalter
demontieren, Kabel und Leitungen abklemmen, trennen
nach Werkstoffen sortieren und sachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebühr trägt der AN und ist mit zu
kalkulieren

215 St EP ......................... GP ............................

02.02.3 UP-Installationsschalter ausbauen

AP - Installationsgeräte demontieren, Kabel und
Leitungen abklemmen, trennen nach Werkstoffen sortieren
und sachgerecht entsorgen. Entsorgungsgebühr trägt der
AN und ist mit zu kalkulieren

120 St EP ......................... GP ............................

02.02.4 Leuchten demontieren

Leuchten demontieren, Kabel und Leitungen abklemmen,
Arbeitshöhe über Geländer/Fußboden bis 3,5 m, trennen,
nach Werkstoffen sortieren und entsorgen.
Entsorgungsgebühr trägt der AN und ist mit zu
kalkulieren.

143 St EP ......................... GP ............................

02.02.5 Kabel/ Leitungen Aufputz bis 25 mm Durchmesser demontieren

Kabel/ Leitungen Aufputz bis 25 mm Durchmesser
demontieren, einschließlich Kabelleitungshalter,
Arbeitshöhe über Geländer/Fußboden bis 3,5 m, trennen,
nach Werkstoffen sortieren und entsorgen.
Entsorgungsgebühr trägt der AN und ist mit zu
kalkulieren.

1.500 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.6 Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff bis 50 mm demontieren

Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff bis 50 mm
demontieren, Arbeitshöhe über Geländer/Fußboden bis 3,5
m, trennen, nach Werkstoffen sortieren und entsorgen.
Entsorgungsgebühr trägt der AN und ist mit zu
kalkulieren.

60 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Elektrische Anlagen, Netto: ...............................
    

02.03   Bereich   Heizung, Lüftung, Sanitär

02.03.01   Abschnitt   Demontage Sanitär 

02.03.01.1 Demontage Abwasserleitung DN50 - DN100

Demontage schadstofffreie Abwasserleitung DN50 - DN100

einschl. Form- und  Verbindungsstücke, Befestigungen,
einschl.
Transport und Abfuhr von der Baustelle  einschl.
Entsorgungsgebühren

200 m EP ......................... GP ............................

02.03.01.2 Demontage Abwasserleitung DN125 - DN150

Demontage schadstofffreie Abwasserleitung DN125 - DN150

einschl. Form- und  Verbindungsstücke, Befestigungen,
einschl.
Transport und Abfuhr von der Baustelle  einschl.
Entsorgungsgebühren

30 m EP ......................... GP ............................

02.03.01.3 Demontage von Trinkwasserleitungen DN12 - DN32

Demontage von Trinkwasserleitungen DN12 - DN32

Demontage einschließlich:
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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- Transport und Abfuhr von der Baustelle
- Entsorgungsgebühren

Zulage für Demontage (kanzerogener) KMF-Rohrdämmung
gem. separater Pos.

150 m EP ......................... GP ............................

02.03.01.4 Demontage von Trinkwasserleitungen DN40 -DN65

Demontage von Trinkwasserleitungen DN40 -DN65

Demontage einschließlich:
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Transport und Abfuhr von der Baustelle
- Entsorgungsgebühren

Zulage für Demontage (kanzerogener) KMF-Rohrdämmung
gem. separater Pos.

20 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.03.01.5 Zulage Demontage KMF-Rohrdämmung

Zulage für staubarme Demontage kanzerogener
KMF-Rohrdämmung (ggf. mit Papp-/Kunststoffmantel/
Alukaschiert) unter Einhaltung des Arbeitsschutzes gem.
TRGS 521. Inkl. Reinigung der Rohre und der
Unterkonstruktionen.

Pos. inkl. persönlicher Schutzausrüstung (Schutzanzug,
Überschuhe, P2-Maske).

Pos. inkl. Industriesauger Klasse H + Asbest zur
sofortigen Aufnahme von losem Material und Abreinigung
verunreinigter Flächen. Industriesauger Aufbauen,
Einsetzen, Vorhalten (über die Dauer der gesamten
Sanierungsarbeiten), Umsetzen und Reinigung / Wartung.
Inkl. sämtl. Verschleißteile / Filter / Beutel.
Industriesauger zur sofortigen Aufnahme von losem
Material.

Inkl. Verpacken (Bigbag), Kennzeichnen, Transportieren/
Verbringen in geschlossenen Container. Entsorgung als
gefährl. Abfall gem. separater Pos (AVV-ASN 170603*).

20 m EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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***Bedarfspos. 

02.03.01.6 Demontag KMF-Dämmung (lose/Ausstopfung) im Strang

Staubarme Demontage/Aufnahme von kanzerogener
KMF-Ausstopfung in Strängen unter Einhaltung des
Arbeitsschutzes gem. TRGS 521.

Pos. inkl. persönlicher Schutzausrüstung (Schutzanzug,
Überschuhe, P2-Maske).

Pos. inkl. Industriesauger Klasse H + Asbest zur
sofortigen Aufnahme von losem Material und Abreinigung
verunreinigter Flächen. Industriesauger Aufbauen,
Einsetzen, Vorhalten (über die Dauer der gesamten
Sanierungsarbeiten), Umsetzen und Reinigung / Wartung.
Inkl. sämtl. Verschleißteile / Filter / Beutel.
Industriesauger zur sofortigen Aufnahme von losem
Material.

Inkl. Verpacken (Bigbag), Kennzeichnen, Transportieren/
Verbringen in geschlossenen Container. Entsorgung als
gefährl. Abfall gem. separater Pos.

10 m3 EP .........................  - Nur EP -

02.03.01.7 Abbrechen und Entsorgen der Schachtverkleidungen

Abbrechen der Schachtverkleidungen

Wandstärke bis ca. 10 cm.
aus Rabitz, Gips-, Schlacke- oder anderem Mauermaterial
verputzt, Trockenbau ohne Kontamination, tapeziert oder
mit Fliesen beklebt oder mit Wandpaneelen bekleidet
einschl. dem Ausbau aller Befestigungsmittel
incl. dem Ausbau der vorh. Revisionsklappen etc.
Inkl. Entsorgung als nicht gefährl. Abfälle.

Demontage KMF-Ausstopfung gem. separater Pos.

100 m2 EP ......................... GP ............................

02.03.01.8 Demontage Badewanne / Duschwanne

Demontage Dusche

Demontage einschließlich:
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
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- eingebaute Armaturen
- Dämmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

2 St EP ......................... GP ............................

02.03.01.9 Demontage Waschtisch einschl. Armatur

Demontage Waschtisch einschl. Armatur

Demontage einschließlich:
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Dämmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

13 St EP ......................... GP ............................

02.03.01.10 Demontage WC einschl. Spülkasten

Demontage WC einschl. Spülkasten

Demontage einschließlich:
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Schamwände
- Dämmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

9 St EP ......................... GP ............................

02.03.01.11 Demontage Trinkwarmwasserspeicher

Demontage Trinkwarmwasserspeicher

Demontage einschließlich:
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
Trennung der Dämmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) -
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Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.03.01  

  Demontage Sanitär , Netto: ...............................
    

02.03.02   Abschnitt   Demontage Heizung 

02.03.02.1 Demontage Wärmedämmung DN15- DN32

Demontage Wärmedämmung DN15- DN32
Demontage von nicht belasteter Wärmedämmung einschl.
Hart-PVC-Folie von Heizungs-Stahlrohrleitungen,
Formteilen
und Armaturen,
incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

200 m EP ......................... GP ............................

02.03.02.2 Demontage Wärmedämmung DN40- DN80

Demontage Wärmedämmung DN40- DN80
sonst wie vor beschrieben
incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

100 m EP ......................... GP ............................

02.03.02.3 Zulage Demontage KMF-Rohrdämmung

Zulage für staubarme Demontage kanzerogener
KMF-Rohrdämmung (ggf. mit Papp-/Kunststoffmantel/
Alukaschiert) unter Einhaltung des Arbeitsschutzes
gem. TRGS
521. Inkl. Reinigung der Rohre und der
Unterkonstruktionen.

Pos. inkl. persönlicher Schutzausrüstung (Schutzanzug,
Überschuhe, P2-Maske).

Pos. inkl. Industriesauger Klasse H + Asbest zur
sofortigen
Aufnahme von losem Material und Abreinigung
verunreinigter
Flächen. Industriesauger Aufbauen, Einsetzen,
Vorhalten (über
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die Dauer der gesamten Sanierungsarbeiten), Umsetzen
und
Reinigung / Wartung. Inkl. sämtl. Verschleißteile /
Filter / Beutel.
Industriesauger zur sofortigen Aufnahme von losem
Material.

Inkl. Verpacken (Bigbag), Kennzeichnen, Transportieren/
Verbringen in geschlossenen Container. Entsorgung als
gefährl.
Abfall gem. separater Pos

100 m EP ......................... GP ............................

02.03.02.4 Demontage Rohrleitungen aus Stahlrohr DN12 - DN32

Demontage Rohrleitungen aus Stahlrohr DN12 - DN40
Demontage schwarze nahtlose Stahlrohre nach EN 10255
DN12 bis DN32 einschl. Form und Verbindungsstücken
sowie
Befestigungsmaterial und eingebauten Armaturen, incl.
Abtransport und Entsorgung, komplett

400 m EP ......................... GP ............................

02.03.02.5 Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL -1200 mm

Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL
-1200 mm
komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkörpern mit einer Baulänge bis 1200 mm,
Bauhöhe
bis 450 mm, incl. Heizkörperventil und
Rücklaufverschraubung
sowie Heizkörperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlüsse, eingemauerten Konsolen sind bis
unterhalb
der Wandoberfläche sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich
wird bauseitig überputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
übergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

8 St EP ......................... GP ............................
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02.03.02.6 Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL -3000 mm

Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL
-3000 mm
komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkörpern mit einer Baulänge bis 3000 mm,
Bauhöhe
bis 450 mm, incl. Heizkörperventil und
Rücklaufverschraubung
sowie Heizkörperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlüsse, eingemauerten Konsolen sind bis
unterhalb
der Wandoberfläche sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich
wird bauseitig überputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
übergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

6 St EP ......................... GP ............................

02.03.02.7 Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -900 mm BL -1200 mm

Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -900 mm BL
-1200 mm
komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkörpern mit einer Baulänge bis 1200 mm,
Bauhöhe
bis 900 mm, incl. Heizkörperventil und
Rücklaufverschraubung
sowie Heizkörperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlüsse, eingemauerten Konsolen sind bis
unterhalb
der Wandoberfläche sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich
wird bauseitig überputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
übergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

4 St EP ......................... GP ............................

02.03.02.8 Demontage und Entsorgung Platten HK BH -900 mm BL -3500 mm

Demontage und Entsorgung Platten HK BH -900 mm BL -3500
mm
komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkörpern mit einer Baulänge bis 3500 mm,
Bauhöhe
bis 600 mm, incl. Heizkörperventil und
Rücklaufverschraubung
sowie Heizkörperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlüsse, eingemauerten Konsolen sind bis
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 88



 
 

Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

Heizung, Lüftung, SanitärBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

unterhalb
der Wandoberfläche sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich
wird bauseitig überputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
übergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

5 St EP ......................... GP ............................

02.03.02.9 Demontage und Entsorgung Gas-Brennwert-Therme

Demontage und Entsorgung Gas-Brennwert-Therme

einschließlich
- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.02.10 Demontage und Entsorgung Kollektoren

Demontage und Entsorgung Kollektoren

Demontage Kollektoren Solarthermie einschließlich

- Form und Verbindungsstücken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Dämmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.03.02  

  Demontage Heizung , Netto: ...............................
    

02.03.03   Abschnitt   Demontage Küchenlüftung 
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02.03.03.1 Demontage und Entsorgung Abzugshaube Küche

Demontage und Entsorgung Abzugshaube Küche

Demontage einschließlich

- Befestigungsmaterial
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.03.2 Demontage und Entsorgung Außenluftventilator

Demontage und Entsorgung Außenluftventilator

Demontage einschließlich

- Befestigungsmaterial
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

1 St EP ......................... GP ............................

02.03.03.3 Demontage und Entsorgung Deflektorhaube

Demontage und Entsorgung Deflektorhaube

Demontage einschließlich

- Befestigungsmaterial
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefärhl. Abfälle)
- Dämmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Entsorgungsgebühren (nicht gefährl. Abfälle)

1 St EP ......................... GP ............................
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02.03.03.4 Demontage Rohrleitungen aus Wickelfalzrohr verz.

Demontage Rohrleitungen aus Wickelfalzrohr verz.
Demontage schwarze nahtlose Stahlrohre nach EN 10255
DN80-400 einschl. Form und Verbindungsstücken
sowie
Befestigungsmaterial und eingebauten Armaturen, incl.
Abtransport und Entsorgung, komplett

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.03.03  

  Demontage Küchenlüftung , Netto: ...............................
    

02.03.04   Abschnitt   Transport und Entsorgung Abfälle 

02.03.04.1 Entsorgungsdokumentation gefährl. Abfälle

Entsorgungsdokumentation über die angefallenen
gefährlichen Abfälle.

Übergabe an Bauleitung bei Rechnungsstellung
zusammengefasst als Mappe.

Die Entsorgungsdokumentation hat folgende Punkte zu
beinhalten
- Abfallart (Bauteil / Baustoff)
- Abfallherkunft
- Menge
- Abfallschlüsselnummern (ASN) nach
Abfallverzeichnisverordnung (AVV)
- Entsorgungsnachweis (vollständig ausgefüllt u.
signiert):
Sammelentsorgung - Übernahmeschein,
Sammelentsorgungsnachweis u. Begleitschein;
Einzelentsorgung - Einzelentsorgungsnachweis,
Begleitschein

1 St EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.03.04.2 Schutzkleidung für Aufsicht

Einwegschutzkleidung (PSA) für Aufsichtspersonal,
Messtechnikpersonal, Notpersonal oder Bauleitung.
Die jeweilige Schutzkleidung wird auf Nachweis
vergütet, wobei Name, Datum und Unterschrift des
Benutzers zur Anerkenntnis notwendig sind.
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Schutzkleidung bestehend aus:
Einwegschutzanzug
Überschuhe
P3-Einweg Schutzmaske

5 St EP .........................  - Nur EP -

02.03.04.3 Transport von schadstoffreien Dämmstoffen

Transport von schadstoffreien Dämmstoffen

Transport und Entsorgung von überwachungsbedürftigen
Dämmstoffen (EPS-/XPS-Hartschaumplatten) als nicht
gefährl. Abfall

Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise über einen
Sammelentsorgungsnachweis.

Inkl. sämtlicher mit der Entsorgung verbundenen
Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung von
abgedeckelten Containern. Behandlungs-/
Entsorgungskosten der Entsorgungsanlage. Übernahme
sämtlicher Gebühren sind einzukalkulieren.

Dämmung übwachungsbedürftig
HBCD: 1.000 - <30.000 mg/kg

0,5 t EP ......................... GP ............................

02.03.04.4 Transport von Mineralwolle/KMF als gefährlicher Abfall

Transport von Mineralwolle/KMF als gefährlicher Abfall

Pos. beinhaltet sämtliche mit dem Transport verbundenen
Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung von
abgedeckelten Containern. Inkl. Einhaltung sämtlicher
Formalitäten.

Hinweis:
Die Entsorgung per Einzelentsorgungsnachweis erfolgt
bauseits.

0,2 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  02.03.04  

  Transport und Entsorgung Abfälle , Netto: ...............................
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    Summe Bereich  02.03
 

  Heizung, Lüftung, Sanitär, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02.05   Bereich   Sonstiges

02.05.1 Stundensatz Vorarbeiter, ohne PSA

Für Arbeiten, die ohne persönliche Schutzausrüstung für
Arbeiten in Asbest kontaminierten Bereichen auszuführen sind,
werden berechnet für:
Vorarbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

02.05.2 Stundensatz Fachwerker, ohne PSA

Für Arbeiten, die ohne persönliche Schutzausrüstung für
Arbeiten in Asbest kontaminierten Bereichen auszuführen sind,
werden berechnet für:
Fachwerker

5 h EP ......................... GP ............................

02.05.3 Stundensatz Helfer, ohne PSA

Für Arbeiten, die ohne persönliche Schutzausrüstung für
Arbeiten in Asbest kontaminierten Bereichen auszuführen sind,
werden berechnet für:
Helfer

5 h EP ......................... GP ............................

02.05.4 Zulage Schwarzbereicharbeiten

Zulage für solche Arbeiten, die Daueraufenthalt in
Schwarzbereichen erfordern und die mit persönlicher
Schutzausrüstung (PSA) für Arbeiten in mit Asbest
kontaminierten Bereichen sowie mit Atemschutz (bis
Halbmaske mit Filter P2) durchgeführt werden müssen.
Die Kosten für die PSA und den Atemschutz sind auf die
Zuschlagsstundenkosten umzulegen.

5 h EP ......................... GP ............................
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02.05.5 elektronische Nachweisführung

Leistungsbestandteil ist auch die elektronische
Nachweisführung für gefährliche und nicht gefährliche
Abfälle durch einen Abfallbeauftragten über das ZEDALSystem

1 psch GP ............................

02.05.6 Dokumentation

Vor Beginn der Ausführung sind unaufgefordert zu übergeben
· Fachunternehmererklärung mit Ansprechpartner bei

Gewährleistungsmängeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners während
Gewährleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

· Fachbauleitererklärung inkl. Fachbauleitererklärung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spätestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bauüberwachung
vorzulegen

· Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten

Komponenten (Lieferant mit vollständiger Adresse)
o Datenblätter aller eingebauten Komponenten mit

Markierung, was eingebaut wurde
o Geräte-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten

Komponenten, geordnet nach Hersteller
o Handbücher
o Bedienungsanleitungen
o Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum

Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen benötigt
werden

· Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.

allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Europäische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien

o Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZiE)

o Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten

o Prüfzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien

o Verwendbarkeitsnachweise
· Überwachungszeugnisse / Übereinstimmungszertifikate,

z. B.
o erforderliche gesetzliche, technische und
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sicherheitstechnische Genehmigungs-, Prüf-,
Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide

o Übereinstimmungsbestätigungen, -erklärungen,
-zertifikate

o Konformitätsbescheinigungen
· Sicherheitsdatenblätter

Die Dokumentation ist spätestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblättern, in 1-facher Ausführung
und auf einem Datenträger (USB-Stick) mit Grundstruktur
gemäß den Ordnern dem Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen
Bauüberwachung zu übergeben

· Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,
z. B.
o Bestätigung des ordnungsgemäßen Einbaus mit

Errichterbescheinigung
o Gerätebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit

eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemäßer Einstellwerte

o Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)

o Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)

o Aufheizprotokolle
o Fotodokumentation Brandschutz
o Übereinstimmungserklärungen, 

· Bauphysikalische Nachweise, z. B.
o Bautechnische, bauphysikalische Nachweise
o U-Wert-Berechnungen
o Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,

usw.)
o Wärmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,

Produktdatenblätter, Zulassungen,
o Gefälledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,

ggf. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation
o Schallschutznachweise nach DIN 4109

· Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.
o stat. Berechnungen von Bauteilen

· Revisionspläne,
o kompletter Satz der Revisionspläne im Maßstab i.d.R.

im Maßstab 1:50 bzw. in Abhängigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausführung in
räumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen

· Schemata und zugehörige Listen, z. B.
o Anlagen-, Funktions-, Regelschemata
o Adressierungslisten
o Funktionslisten

Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen
Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,
Reglereinstellungen, usw.)
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01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

02 Titel Rückbau

SonstigesBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

o Motorenliste usw
· Behördliche Abnahme, TÜV, Gutachten etc., z. B.

o Erforderliche Sachverständigenabnahmen
o Überwachungsberichte, Abnahmen und

Genehmigungen von Prüf-Sachverständigen
o behördliche Gutachten 

· Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.
o Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit

kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgeführten Arbeiten

· Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,
Wiederholungsprüfungen, z. B.
o Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen
o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine

wiederkehrende Prüfung erfordern, inkl. Angabe des
Prüfungsintervalls

o Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

· Einweisungsprotokolle, z. B.
o Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften

der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und Angabe
auf was eingewiesen wurde

· Bautagesberichte
· Entsorgungsnachweise / Formblätter Abfall

Aufwand für die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick sind
miteinzukalkulieren.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Sonstiges, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Rückbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Schadstoffsanierung ..............................13

 
  Bereich Künstliche Mineralfaser (KMF) ..............................01.01 13

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung ..............................01.01.01 13

 
  Abschnitt Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung ..............................01.01.02 18

 
  Abschnitt Trockenbauwand, KMF-Sanierung ..............................01.01.03 23

 
  Abschnitt Fußbodenaufbau, KMF-Sanierung ..............................01.01.04 27

 
  Abschnitt Dämmung technischen Anlagen (KMF-Sanierung) ..............................01.01.05 29

 
  Bereich Asbest ..............................01.02 30

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung ..............................01.02.01 30

 
  Abschnitt Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden) ..............................01.02.02 36

 
  Abschnitt Schlosskasten von FH-Tür ..............................01.02.03 40

 
  Abschnitt Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe ..............................01.02.04 40

 
  Abschnitt asbesthaltiges Ölpapier (schwach gebunden) unter Zemen... ..............................01.02.05 41

 
  Abschnitt Asbestzement-Fensterbank ..............................01.02.06 49

 
  02 Titel Rückbau ..............................53

 
  Bereich Baukonstruktionen ..............................02.01 53

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung ..............................02.01.00 53

 
  Abschnitt Inventar ..............................02.01.01 53

 
  Abschnitt Boden ..............................02.01.02 55

 
  Abschnitt Decken ..............................02.01.03 58

 
  Abschnitt Innenwände ..............................02.01.04 59

 
  Abschnitt Schornstein ..............................02.01.05 65

 
  Abschnitt Treppen ..............................02.01.06 66

 
  Abschnitt Außenwände ..............................02.01.07 67

 
  Abschnitt Keller ..............................02.01.08 72

 
  Abschnitt Fundamente ..............................02.01.09 76

 
  Abschnitt Dach ..............................02.01.10 76

 
  Bereich Elektrische Anlagen ..............................02.02 80
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär ..............................02.03 82

 
  Abschnitt Demontage Sanitär ..............................02.03.01 82

 
  Abschnitt Demontage Heizung ..............................02.03.02 86

 
  Abschnitt Demontage Küchenlüftung ..............................02.03.03 90

 
  Abschnitt Transport und Entsorgung Abfälle ..............................02.03.04 91

 
  Bereich Sonstiges ..............................02.05 93

    Summe  LV  01  Schadstoffsanierung und Rückbau

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

            
01 Schadstoffsanierung und RückbauLV

01 Titel Schadstoffsanierung

AsbestBereich01.02

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.02.02.6 Restfaserbindung, unverputztes Mauerwerk

Angeb. Fabrikat :'....'

01.02.02.7 Restfaserbindung, Betondecke

Angeb. Fabrikat : '.........' 

01.02.05.8 Industriestaubsauger, Klasse H, 1000 Watt

Angeb. Fabrikat '.........' 

01.02.05.15 Restfaserbindung, glatter Putz, Wand

Angeb. Fabrikat : '.........' 

01.02.05.16 Restfaserbindung, Betondecke

Angeb. Fabrikat : '.........' 

01.02.05.17 Restfaserbindung, Betonboden/Estrich

Angeb. Fabrikat : '.........' 

02.01.08.2 Baugrubenverbau für Kelleraussenwand, bis 2,50 m

Angeb. Verbausystem :'....'
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	KEBG Gesamtprojekt
	01 Schadstoffsanierung und Rückbau
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Baubeschreibung
	Technische Vorbemerkung  Abbrucharbeiten
	01 Schadstoffsanierung
	01 Künstliche Mineralfaser (KMF)
	01 Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung
	1  Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung
	2  Anzeigen, Genehmigung, KMF-Sanierung
	3  Anweisung, Dokumentation, KMF-Sanierung
	4  Schutzabdeckung für Fußböden
	5  Türen abkleben, KMF-Sanierung
	6  Staubschutzwände
	7  Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile
	8  Folienabdeckung, staubdicht
	9  Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
	10  Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
	11  Persönliche Schutzausrüstung für AG
	12  Behälter
	13  Hinweisschilder, Warntafeln
	14  Schlussreinigung der Arbeitsgeräte und Maschinen

	02 Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung
	1  Decke abbrechen, Mineralfaserplatten
	2  Rasterdecke demontieren, entsorgen
	3  Decke abbrechen, Holz
	4  Mineralfaserplatten, an Decke geklebt, entfernen und
	5  Unterdecke abbrechen, Gipskarton, einfach
	6  Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen
	7  Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,  Feuchtwischen

	03 Trockenbauwand, KMF-Sanierung
	1  Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion,  Wand
	2  Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, einfach
	3  Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen
	4  Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,  Feuchtwischen

	04 Fußbodenaufbau, KMF-Sanierung
	1  Estrich/Dämmung abbrechen, d=bis 80 mm
	2  Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen
	3  Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,  Feuchtwischen

	05 Dämmung technischen Anlagen (KMF-Sanierung)
	1  Dämmung um Rohrleitungen, KMF-Sanierung


	02 Asbest
	01 Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung
	1  Aufsichtführender
	2  Koordinator
	3  Genehmigungen einholen
	4  Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplan, TRGS 519
	5  Anweisung, Dokumentation, Asbest-Sanierung
	6  Abschottungsplan
	7  Baustelle einrichten
	8  Abnahme, Baustelleneinrichtung
	9  Hinweisschilder, Warntafeln
	10  Feuerlöscher für Schwarzbereiche
	11  Personenschutzausrüstung, Einweg
	12  Persönliche Schutzausrüstung, Betriebsfremde

	02 Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden)
	Hinweis: Fachpersonal für ENVIRO-Fräsverfahren
	1  Asbesthaltigen Putz entfernen, entsorgen BT43
	2  Feuchthalten von Asbestteilen
	3  Türen und Treppenabgänge abdichten
	4  Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie
	6  Restfaserbindung, unverputztes Mauerwerk
	7  Restfaserbindung, Betondecke
	8  Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
	9  Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung
	10  Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

	03 Schlosskasten von FH-Tür
	1  Asbestpappe in Schlosskasten entfernen, entsorgen BT48

	04 Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe
	1  Asbestschnurdichtung entfernen, entsorgen

	05 asbesthaltiges Ölpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich
	1  Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm
	2  Baustellenbeleuchtung, Schwarzbereich
	3  Rauchproben im Abschottungsbereich
	4  Faserkontrolle bei Abschottung
	5  Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie
	6  Personenschleuse - Größe A Innenbereich
	7  Materialschleuse - Größe A, Außenbereich
	8  Industriestaubsauger, Klasse H, 1000 Watt
	9  Sprechverbindung
	10  Unterdruckhaltegerät
	11  Unterdruckhaltegerät, Vorhaltung
	12  Zugangselement durch Fenstertür
	13  Fensterelement abändern für Saugleitungen
	14  Estrich/Dämmung abbrechen, d=bis 80 mm
	15  Restfaserbindung, glatter Putz, Wand
	16  Restfaserbindung, Betondecke
	17  Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
	18  Messgerät, Bereitstellung
	19  Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung
	20  Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

	06 Asbestzement-Fensterbank
	Fachpersonal (zwei Personen)
	1  Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden) bis 100cm
	2  Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden)
	3  Industriestaubsauger, Nilfisk Attix 751 0H
	4  Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm
	5  Folientür, staubdicht



	02 Rückbau
	01 Baukonstruktionen
	00 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelle einrichten
	2  Baustelleneinrichtung vorhalten

	01 Inventar
	1  Einbauschrank, Holz, entfernen
	2  Sitzbank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen
	3  Wandschrank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen
	4  Holzpodest abbrechen, entsorgen
	5  Heizkörperverkleidung Holz
	6  Fensterbank, innen, ausbauen
	7  Sperrmüll

	02 Boden
	1  Estrich mit Abdichtung und Dämmung abbrechen
	2  Ausbau Bodenablauf, in Estrich
	3  Bodenfliesen, Dünnbett, ausbauen, entsorgen
	4  Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen
	5  Bodenbelag, Linoleum o. Rückenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
	6  Bodenbelag, Linoleum m. Rückenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
	7  Treppenbelag, PVC/Linoleum/Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
	8  Sockelleiste, Profile, ausbauen, entsorgen
	9  Bodenbelag, Teppich auf Estrich, geklebt, ausbauen, reinigen,  entsorgen
	10  Leisten/Profilleisten ausbauen, entsorgen

	03 Decken
	1  Stürze, Unterzüge, abbrechen
	2  Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen
	3  Geschossdecke, Beton, abstützen

	04 Innenwände
	1  Schlackenbetonsteinwand abbrechen, entsorgen
	2  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest, 11,5  cm
	3  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, Kleinflächen, bis 30 cm
	4  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 25 cm
	5  Holz/Glas-Trennwand ausbauen
	6  Holz-Trennwand mit Oberlicht und Tür ausbauen
	7  Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen
	8  Innentür mit Futter, Wanddicke bis 200 mm, ausbauen
	9  Innentür mit Futter, Wanddicke bis 400 mm, ausbauen
	10  Innentür mit Stahlzarge ausbauen, 880/2000 mm
	11  Innentür mit Stahlzarge und Oberlicht ausbauen, 880/2000 mm
	12  Innenfenster ausbauen, entsorgen
	13  Holzvertäfelung entfernen
	14  Wandtrockenputz mit Dämmung entfernen
	15  Türöffnung nachträglich herstellen, MWK, d< 40 cm
	16  Geschossdecke, Beton, abstützen
	17  Wandfliesen mit Dünnbett entfernen, EG
	18  Wandfliesen mit Dünnbett entfernen, KG
	19  Bodenabdeckung, Matten, Hartfaserplatten
	20  Wandfliesen mit Dickbett entfernen
	21  Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, EG
	22  Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, KG
	23  Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand
	24  WC-Trennwand abbrechen, entsorgen

	05 Schornstein
	1  Schornstein abbrechen, Dach schließen
	2  Deckenöffnung abdecken

	06 Treppen
	1  Stahltreppen, außen abbrechen
	2  Holztreppe entfernen
	3  Handlauf, Holz, ausbauen, entsorgen
	4  Holzstufe entfernen

	07 Außenwände
	1  Markise, Gelenkarm, demontieren, entsorgen
	2  Verschattung, Großlamellen, starr, demontieren, entsorgen
	3  Alu-Fenster-Tür-Element, raumhoch
	4  Alufenster ausbauen
	5  Alufenster (groß) ausbauen
	6  Alufensterband ausbauen
	7  Alufensterband (klein) ausbauen
	8  Fensterbankabdeckung, demontieren, entsorgen
	9  Bauschutzwand in Außenwandöffnungen
	10  Bauschutzwand-Tür
	11  Bauschutzwand in Außenwandöffnungen vorhalten
	12  Bauschutzwand-Tür, vorhalten
	13  WDVS abbrechen, PS bis 100 mm
	14  WDVS abbrechen, PS bis 150 mm
	15  Sockeldämmung entfernen
	16  Brüstung abbrechen, Mauerwerk, <40 cm
	17  Fensteröffnung nachträglich herstellen, d< 40 cm

	08 Keller
	1  Kellerlichtschacht, gemauert, abbrechen
	2  Baugrubenverbau für Kelleraussenwand, bis 2,50 m
	3  Außen-Mauerwerk Keller freilegen, verfüllen
	4  Sicherung Baugrube, Geländer
	5  Außenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, 1-seitig verputzt, <  50 cm, Keller
	6  Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen
	7  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 30 cm
	8  Kernbohrung, Stahlbeton, 51-100/240 mm
	9  Türöffnung nachträglich herstellen, MWK, d< 40 cm
	10  Fenstergitter, Metall, ausbauen
	11  Fenster ausbauen, Stahl, bis 1,00 m²
	12  Kelleraußentür, Stahl, ausbauen
	13  Außenwandöffnungen bzw. Fensteröffnungen gemäß
	14  Betonblockstufen, gerade, abbrechen
	15  Geländer, Stahl, ausbauen
	16  Kelleraußenwände, Stahlbeton, abbrechen

	09 Fundamente
	1  Einzelfundament außen, abbrechen, entsorgen

	10 Dach
	1  Flachdachabsturzsicherung, mobil, vorhalten
	2  Schrägaufzug
	3  Schiebeleiter, Aluminium, 2-teilig
	4  Dachabdichtung entfernen, Bitumen, 2-lagig
	5  Trennlage entfernen
	6  Dachabdichtung und Dämmung entfernen, bis 150 mm
	7  Dachbegrünung entfernen, Schütthöhe 10 cm
	8  Dachablauf entfernen
	9  Aufstockelement Dachablauf, entfernen
	10  Entlüftungsrohr entfernen
	11  Blechabdeckung, Zink, entfernen
	12  Traufbohle entfernen
	13  Dachkonstruktion Holz, demontieren, entsorgen
	14  Brüstung abbrechen, Mauerwerk, 26 cm
	15  Lichtkuppel + Bohle, entfernen, entsorgen
	16  Fallrohr, provisorische Entwässerung, flexibles Fallrohr, DN  100-150


	02 Elektrische Anlagen
	Elektrozähler befinden sich im Erdgeschoss sind nicht
	1  Freischalten der Spannungsversorgung im Bestandsgebäude
	2  UP-Installationsschalter ausbauen
	3  UP-Installationsschalter ausbauen
	4  Leuchten demontieren
	5  Kabel/ Leitungen Aufputz bis 25 mm Durchmesser demontieren
	6  Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff bis 50 mm demontieren

	03 Heizung, Lüftung, Sanitär
	01 Demontage Sanitär
	1  Demontage Abwasserleitung DN50 - DN100
	2  Demontage Abwasserleitung DN125 - DN150
	3  Demontage von Trinkwasserleitungen DN12 - DN32
	4  Demontage von Trinkwasserleitungen DN40 -DN65
	5  Zulage Demontage KMF-Rohrdämmung
	6  Demontag KMF-Dämmung (lose/Ausstopfung) im Strang
	7  Abbrechen und Entsorgen der Schachtverkleidungen
	8  Demontage Badewanne / Duschwanne
	9  Demontage Waschtisch einschl. Armatur
	10  Demontage WC einschl. Spülkasten
	11  Demontage Trinkwarmwasserspeicher

	02 Demontage Heizung
	1  Demontage Wärmedämmung DN15- DN32
	2  Demontage Wärmedämmung DN40- DN80
	3  Zulage Demontage KMF-Rohrdämmung
	4  Demontage Rohrleitungen aus Stahlrohr DN12 - DN32
	5  Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL -1200 mm
	6  Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL -3000 mm
	7  Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -900 mm BL -1200 mm
	8  Demontage und Entsorgung Platten HK BH -900 mm BL -3500 mm
	9  Demontage und Entsorgung Gas-Brennwert-Therme
	10  Demontage und Entsorgung Kollektoren

	03 Demontage Küchenlüftung
	1  Demontage und Entsorgung Abzugshaube Küche
	2  Demontage und Entsorgung Außenluftventilator
	3  Demontage und Entsorgung Deflektorhaube
	4  Demontage Rohrleitungen aus Wickelfalzrohr verz.

	04 Transport und Entsorgung Abfälle
	1  Entsorgungsdokumentation gefährl. Abfälle
	2  Schutzkleidung für Aufsicht
	3  Transport von schadstoffreien Dämmstoffen
	4  Transport von Mineralwolle/KMF als gefährlicher Abfall


	05 Sonstiges
	1  Stundensatz Vorarbeiter, ohne PSA
	2  Stundensatz Fachwerker, ohne PSA
	3  Stundensatz Helfer, ohne PSA
	4  Zulage Schwarzbereicharbeiten
	5  elektronische Nachweisführung
	6  Dokumentation
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