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Hinweise

Hohen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise

Alle Maf3e und Angaben sind vom Ausfiihrenden vor Baubeginn verantwortlich zu tberprifen.
Statik und Haustechnik sind zu beachten.

Unstimmigkeiten sind unverziglich mit dem Architekten zu klaren.

Fur die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungsplane mafgeblich.
Anderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Tirhéhen/-breiten
Tarhohen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Tarbreiten sind mit dem Rohbaumalf’ angegeben.

Bristungshéhen
Bristungshéhen sind von OKFF des Raumes
bis OK Rohbriistung angegeben.
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genaue Kartierung von Schadstoffen und Materialien
siehe Gutachten zur Schadstoffuntersuchung - Anhang
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