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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PP!I'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Baubeschreibung

Baubeschreibung
Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Evangelischer Verband fiir Kita und Familie
HertastraBBe 11

12051 Berlin

Beschreibung des Bauvorhabens:
Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Briidergemeine

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Rében, Paulstr. 20, 16540
Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung Gbergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz flir Mitarbeiter anderer
Unternehmen: GemaR SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der
Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Donaustrafle 66
12043 Berlin

Lage des Grundstiicks: direkt an der 6ffentlichen Verkehrsflache gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: stiddstlich — 4-geschossiges Wohnhaus,
sudwestlich — Bridergemeine, westlich — katholische Schule Sankt Marien, nérdlich — 4-geschossiges
Wohnhaus

Anzahl und Héhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshohe des Aufbaus ca. 4,50m
Anzahl und Héhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshohe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbediirftig
Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich

Besondere Umstande:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,
Bohmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: gemafl Bauablaufplan
Geplante Dauer der Baumalnahme/Arbeiten: gemaf Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle
Baugrund

Bodenverhaltnisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m iiber NHN
angegeben. Der zu erwartende héchste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu
erwartende mittlere hochste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m iber NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmoglichkeiten:
Breite: 5,00m, Héhe: 4,50m
Tragfahigkeit: 40t

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen: Einfahrt auf das Grundstiick inkl. Baustral3e, Ein- und Ausgange,
Ein- und Ausfahrten

Transportwege fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebaude:
Breite: Haupteingang, provisorischen Bautir ca. 0,90 m (Durchgangsmal)

Hoéhe: Haupteingang, provisorischen Bauttr ca. 2,00 m (Durchgangsmalf})

Breite: Nebeneingang, provisorische Bautir ca. 0,90 m (Durchgangsmald)

Hohe: Nebeneingang, provisorischen Bautir ca. 2,00 m (Durchgangsmafl)

Flure - nutzbare Breite: gemal Grundriss

Max. zulassige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m?

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Baukran - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Schragaufzug - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Baubeschreibung

Baukran — max. zulassige Belastung: 4000kg
Baukran — max. Auslegung : 36m

Der Baukran steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung fir das Gewerk Zimmer- und Holzbauarbeiten
zur Verfligung.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Gerate/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitdrcontainer
Erlduterungen: Personenunterkiinfte und Pausenraume stellt jeder Auftragnehmer fir eigene Mitarbeiter
selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlisse fir:

Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplatze: gemaR Plan liber Baustelleneinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses
Baume sind geschitzt durch: separaten Baumschutz, eine Beschadigung von Schutz und Baumen ist zu
vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausfiihrung

Besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung:
Erhohte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behalter des Auftragnehmers
In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,
spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des Auftragnehmers zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafir zu
sorgen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter flllen.

Vom Auftraggeber werden Container fur (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten flur die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese
Behalter gefillt werden. Unzuldssiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behaltern
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Baubeschreibung

entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

Technische Vorbemerkung — Abbrucharbeiten
Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BG Bau Broschire

SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard fiir das Baugewerbe

Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

DGUV Information 201-012

Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 fur Tatigkeiten an asbesthaltigen Materialien
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

(bisher: BGI 664)

Angaben zur Baustelle
Allgemeine Angaben zum abzubrechenden/riickzubauenden Objekt

Art des Objekts: Kindertagesstatte
Baujahr: 1964
Ehemalige Nutzung: Kindertagesstatte

Folgende Betriebsabldufe miissen wahrend der Ausfiihrung aufrechterhalten werden: keine

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Keller-, Erd- und Obergeschoss sowie im
AuBenbereich

Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebaude ist: Westen

Geriiste - nur fiir die Gewerke Zimmer- und Holzbauarbeiten sowie Dach

Geruste werden bauseits gestellt als Fassadengerust:
Lastklasse: Lastklasse 4
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Technische Vorbemerkung Abbrucharbeiten

Breitenklasse: W 09

Hoéhe der obersten Gerlstlage in m: ca.10,00 m
Standort: gesamte Gebaudeabwicklung
Geplanter Aufbautermin: gemaR Bauablaufplan
Geplanter Abbautermin: gemaR Bauablaufplan

Geriiste werden bauseits gestellt als Raumgeriist:
ohne/keine

Geriste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbihne:
ohne/keine

Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.
Art der Bauwerke: Wohngebaude, Schule, Gemeindehaus

Grindungstiefe in m: 1,0-1,5 m

Grindungsart: Flachgriindung

Lasten in KN/m2: nicht bekannt, es liegen keine Informationen vor

Weitere Angaben: nicht bekannt, es liegen keine Informationen vor

Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstiicks handelt es sich um:
siuidostlich — 4-geschossiges Wohnhaus, siidwestlich — Briidergemeine, westlich — katholische
Schule Sankt Marien, nérdlich — 4-geschossiges Wohnhaus

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Gegenstand der Sanierung

Gegenstand der Sanierung ist in erster Linie der fachgerechte Ausbau und Entsorgung der Asbest, KMF
(Kunstliche Mineralfaser), Hg- Dampf, Schimmel sowie PCB (Polychlorierte Biphenyle) haltigen Bauteile
gemal des Gutachtens zur Schadstoffsanierung vom Ingenieurbiiro Hegnal vom 26.04.2022.

Bauschutt und andere Bauabfalle sind vor der Abfuhr gemag den Deponieklassen bzw. Abfallschllisseln der
AVV zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermull und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und ortlich
festgelegte Mallnahmen fir Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist
grundsatzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel
zu verwenden.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen
22.04.2024 - Seite 10




Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Technische Vorbemerkung Abbrucharbeiten

dadurch Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie
alternative Mallnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche
Gerat, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige
Stoérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung der 6ffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen
des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete
Malnahmen mdglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu
beseitigen, dass durch sie keine Gefahrdung des o6ffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtstrager einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt fiir die Medienfreiheit der in den Gebauden oder baulichen Anlagen vorhandenen
Leitungen fur Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch stédndig wahrend der Durchfiihrung die tatsachliche
Medienfreiheit zu kontrollieren und Mangel oder Behinderungen unverziglich anzuzeigen.

Der Auftraggeber sorgt fur die Medienfreiheit der in den Geb&uden oder baulichen Anlagen vorhandenen
Leitungen fur Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Die Abbrucharbeiten sind mit grof3ter Sorgfalt durchzufuhren. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit
beeintrachtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfaltigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverziglich der
Auftraggeber zu benachrichtigen. Fur den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber
umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche Schutzmalinahmen fir Altbausubstanz, Nachbargrundstiicke, Umwelt und Verkehr sind vom
Bieter in Abhangigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lésung bei Angebotsabgabe
darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist Uber den Zustand der benachbarten Grundstiicke, Bauwerke und
Verkehrswege gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte
Schaden sind zu fotografieren und zu dokumentieren.

Der Auftraggeber lasst rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren
durchfihren.

Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Bauschutt ist Uber geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist nicht gestattet.

In bewohnten Gebieten durfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder Rotationskompressoren)
eingesetzt werden.

Beim Abbruch von Mineralfaserdammstoffen sind Staube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Fir eine
ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Technische Vorbemerkung Abbrucharbeiten

untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr
ablaufender Schweilperlen Uber Verlauf und Zustand der Leitungen informieren.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmalRnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der
Nahe zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den
Funkenflug gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind
in Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitablaufe der betroffenen Roh- und
Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfligung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Mallnahmen zum Schutz vor Winterschaden zu treffen. Dazu
gehort auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen
unabhangig von deren Rechtstragerschaft.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dréne, Kanale, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor
der Ausfiihrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und
die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen fiir die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und
Qualifikation zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehdrt auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die
zeitlichen Abstande der Kontrollen richten sich nach den oértlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschrankungen, die nur wahrend der Arbeitszeit notwendig sind, mussen in der Ubrigen Zeit
aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungtiltigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zuldssig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen mdglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden,
damit das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO)
vermieden werden kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien flir Warnleuchten sind nicht zulassig.

Transportable Lichtsignalanlagen missen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationare Anlagen
aufweisen.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

Technische Vorbemerkung Abbrucharbeiten

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen flir Halteverbote sind aus Beweisgriinden die
Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.

Aufgrabungen, Baugruben und Graben im Bereich von Flachen des Fahrzeugverkehrs sind in
ausreichendem Abstand zu sichern.

Rot-weille Warnbander (Flatterbander) durfen nur als zusatzliche optische Sicherung und nur auferhalb von
Fahrbahnen im 6ffentlichen Raum angebracht werden.

Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf
einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im
Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiuihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaf3stab beigefiigt:
e Grundrisse
e Schnitte
e Ansichten
e Lageplan
e BE-Plan

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung verkleinert beigefiigt:
Weitere Angaben:
keine Angaben

01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kiinstliche Mineralfaser (KMF)

01.01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung

01.01.01.1 Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung

Baustelleneinrichtung fiir den Abbruch von Baustoffen aus KMF
(biopersistente kinstliche Mineralfaser), soweit sie nicht
nachfolgend gesondert beschrieben ist, inkl. aller erforderlichen
Gerate, Einrichtungen, Leitern, Bau-, Arbeits- und Hilfsstoffe,
liefern, aufbauen, vorhalten, betreiben, umsetzen und nach

Abschluss der Arbeiten abbauen und abfahren.wie folgt:

- Fortsetzung auf nachster Seite Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 13




Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.01.2

01.01.01.3

01.01.01.4

— Anliefern, Einrichten, Vorhalten und Raumen aller fir die
vorgesehenen Abbruch- und Entsorgungsmaflnahmen
erforderlichen Werkzeuge, Gerate und Maschinen

— erforderliche Container fiir die Zwischenlagerung des
Abbruchmaterials

— Durchfiihrung aller erforderlichen Arbeits- und
Gesundheitsschutzmaflnahmen

— Durchfiihrung aller zur Baustellen- und Verkehrssicherung
erforderlicher MalRhahmen

Abbruchvolumen :‘ca. 100,00m?**

Lage der Mallnahme : Erd- und Obergeschoss

1 psch

Anzeigen, Genehmigung, KMF-Sanierung

Anzeigen von KMF-Abbruchmafinahmen (KMF, biopersistente
kinstliche Mineralfaser) und Einholen von ggf. erforderlichen
behdrdlichen Genehmigungen, inkl. Ubernahme der
diesbeziiglichen Gebuhren und die Vorlage geforderter
Nachweise etc.

1 psch

Anweisung, Dokumentation, KMF-Sanierung

Betriebsanweisungen und Dokumentationen fir
KMF-Abbrucharbeiten (KMF, biopersistente kinstliche
Mineralfaser) sowie SicherheitsmalRnahmen fiir Transport und
Entsorgung des Abbruchmaterials.

1 psch

Schutzabdeckung fiir FuBbéden

Schutzfolienabdeckung, staubdicht, mit Polyethylenfolien, unter
Verwendung von schwerem Industrieklebeband, inkl.
sorgfaltiger Vorreinigung mit einem Industriestaubsauger.

Nach Abschluss der Arbeiten die Abdeckung entfernen, einer
Reinigung und Faserbindung unterziehen und entsorgen.
Folienabdeckung: PE, 2 x 0,2 mm

Anwendungsbereich: FuBbdden

Expositionskategorie: 2

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Ruckbau/Abbruch, Ausfiuhrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.04.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.
Arbeitsbereich 1 bis 5
Flachenansatz in Teilflachen
630 m? EP GP oo,
01.01.01.5 Tiiren abkleben, KMF-Sanierung
Abkleben der Randfugen von Tlren bei
KMF-Abbruchmaflinahmen (KMF, biopersistente klnstliche
Mineralfaser) mit auf den Untergrund abgestimmten
Klebeband.
Fugen umlaufend liickenlos und staubdicht abkleben und
wahrend der Bauzeit vorhalten, inkl. Beseitigung und
Entsorgung des Materials nach Fertigstellung der Arbeiten.
Expositionskategorie: 2
Targrolen: 87,5/110,0 x 200,0/230,0 cm (Breite x Hohe)
Alle Aufwendungen gemaf ZTV Ruckbau/Abbruch, Ausfiuhrung
im Bestand sowie gemaf} Sanierungs- und
Entsorgungskonzept sind in die Einzelpositionen (EP)
einzukalkulieren.
Arbeitsbereich 1 bis 5
Flachenansatz in Teilflachen
40 m? EP GP oo,
01.01.01.6 Staubschutzwinde
Staubschutzwand mit einem Durchgang, im Gebaude
behelfsmafig herstellen, einschl. vorhalten und beseitigen;
Holzunterkonstruktion mit gewebeverstarkter PE-Folie
bespannt, die Ubergange an anschliellende Bauteile und
weitere Taren im Bereich der Staubschutzwand sind staubdicht
abzukleben, inkl. wieder abbauen, abtransportieren und
entsorgen.
Unterkonstruktion: Holz
Ture: ReilRverschlusstire
Raumhdhe: < 3,50 m
Vorhaltedauer: gesamter Ausflihrungszeitraum
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.04.2024 - Seite 15



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Aufwendungen gemaf ZTV Ruckbau/Abbruch, Ausfiuhrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.
Arbeitsbereich 1 bis 5
Flachenansatz in Teilflachen
20 m? EP GP oo,
01.01.01.7 Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile
Schutzkonstruktionen fur diverse Bauteile wie Tirstdcke,
Gelander, Fensterbanke, Wandbekleidungen etc. mit Latten und
Materialien, die keine Schwitzwasserbildung hervorrufen,
herstellen, wahrend der Dauer der vertraglichen Leistung
unterhalten, wieder abbauen und entsorgen; in verschiedenen
EinzelgréRen.
10 m? EP GP e
01.01.01.8 Folienabdeckung, staubdicht
Offene Bauteile provisorisch mit Materialien (Folien), die keine
Schwitzwasserbildung hervorrufen, Uberspannen/abdecken und
staubdicht abkleben, incl. wieder entfernen der Abdeckung
50 m? EP GP oo,
01.01.01.9 Industriestaubsauger fiir Arbeitsbereiche
Industriestaubsauger fur Arbeitsbereich
Staubklasse M
Luftmenge mindestens 4500 I/min
Unterdruck 250 mbar / 25 kPa,
BIA geprift,
inkl. Saugerschlauche
liefern, so oft wie ndtig aufbauen, am jeweiligen
Sanierungsbereich anschlief3en, iber die gesamte Bauzeit
vorhalten, umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten
dekontaminieren, abbauen, abtransportieren.
Einschl. Sammelbehalter fir emissionsfreien Filterwechsel.
1 psch GP o
01.01.01.10 Personliche Schutzausriistung fiir Sanierer
Personliche Schutzausristung fur Schadstoff-Facharbeiter,
bestehend aus
— Einweg-Schutzkleidung Typ 5 nach DIN EN ISO 13982-2
"Schutzkleidung gegen feste Partikel" mit Schutzfunktion
gegen Staube
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Schutzhandschuhe, besténdig und nicht permeabel zu
erwartenden Gefahrstoffen mit Nachweis der
Permeationszeiten nach DIN EN 374-3 "Schutzhandschuhe
gegen Chemikalien und Mikroorganismen", liefern und
vorhalten. Geeignete Unterzieh-Handschuhe aus Baumwolle
und deren Reinigung sind im Preis enthalten.
— Atemschutz P2 (weil}) an Halbmaske bzw.
Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Vollmaske mit
Geblaseunterstitzung TM1P
— Schutzbrille (Korbbrille),
Uber die Dauer der Sanierungsmalnahme fur eigene Mitarbeiter
bereitstellen.
Die benutzte Schutzausristung ist in geeignetem Behalter zu
sammeln und auf den Entsorgungswegen nach den Angaben
des Auftraggebers abzufahren und zu entsorgen.
AVV-Nr.: 150202*
1 psch GP
01.01.01.11 Personliche Schutzausriistung fiir AG
Wie Position 01.01.01.10 (Seite 16) jedoch:
Personliche Schutzausristung fir AG oder dessen Vertreter.
Abrechnung erfolgt nach Einsatzzahl pro Begehung.
20 St EP GP oo,
01.01.01.12 Behalter
Behalter, mit Deckel verschlieBbar, zur Aufbewahrung der
abgelegten Personliche Schutzausriistung aufstellen, im
Ausfuhrungszeitraum vorhalten und nach Abschluss der
Arbeiten wieder entfernen.
5 St EP GP e
01.01.01.13 Hinweisschilder, Warntafeln
Hinweisschilder nach den Angaben des Auftraggebers
aufstellen, fur die Dauer der Bauzeit vorhalten, umsetzen und
wieder entfernen.
5 St EP o GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.04.2024 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

01 Titel Schadstoffsanierung

01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.01.01.14 Schlussreinigung der Arbeitsgerate und Maschinen

Schlussreinigung der eingesetzten Arbeitsgerate,
Werkzeuge und Einrichtungen

1 psch

Summe Abschnitt 01.01.01
Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung, Netto: ...

01.01.02.1

01.01.02 Abschnitt Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung

Decke abbrechen, Mineralfaserplatten

Decke aus Mineralfaserplatten, abgehangt, inkl. Dammschicht
und Unterkonstruktion (komplett mit Befestigungs- und
Anschlussteilen usw.) entfernen und entsorgen. Dammung aus
alter Mineralfaser (KMF, biopersistente kinstliche Mineralfaser,)

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Personlicher
Schutzausristung auszufiihren.

Unterkonstruktion : Metall

Einbauart: abgehangt

Paneel; 60cm x 60cm, 62,5cm x 62.5cm, 60cm x 120cm (Breite
x Lange)

Dammdicke: bis 50 mm

Gefahrstoffkategorie gemafRl TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemafy TRGS 521: 2

AVV-Nr.: 170603*

Raumhdghe : bis 3,00m

Abfalle und Produktreste von Dammung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Gber Fenster oder Turen
auszufihren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der DAmmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenrdumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

Lv

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.2

abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches fur Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Der Auftragnehmer Gibernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.

Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestulft.

Abfallschlissel 17 06 03*

Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfuihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.

DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Ruckbau/Abbruch, Ausfuhrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 1-3
Flachenansatz in Teilflachen

48 m? EP.............

Rasterdecke demontieren, entsorgen
Wie Position 01.01.02.1 (Seite 18) jedoch:

Raster-Unterdecke mit Mineralfasereinlage und
Metall-Konstruktion

270 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.04.2024 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.02.3 Decke abbrechen, Holz
Wie Position 01.01.02.1 (Seite 18) jedoch:

Unterdecke aus Holz (Nut- und Federbretter)

01.01.02.4 Mineralfaserplatten, an Decke geklebt, entfernen und

Mineralfaserplatten, an Decke geklebt, inkl Kleber entfernen und
entsorgen. Material aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente
kunstliche Mineralfaser,)

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Personlicher
Schutzausristung auszufiihren.

Untergrund : Betondecke, geputzt
Dammdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemal TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemall TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*

Raumhdhe : bis 3,00m

Abfélle und Produktreste von Dammung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen”.

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Uber Fenster oder Tlren
auszuftihren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dammung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenrdumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches fur Unbefugte mit Kennzeichnung durch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

5 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.
Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.
Der Auftragnehmer Gbernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.
Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestuft.
Abfallschlissel 17 06 03*
Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.
Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfiihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)
Alle Aufwendungen gemaf ZTV Rickbau/Abbruch, Ausfliihrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.
Arbeitsbereiche 1-3
Flachenansatz in Teilflachen
21,6 m? == 2 (1= 2
01.01.02.5 Unterdecke abbrechen, Gipskarton, einfach
Unterdecke aus Gipsplatten, abgehangt, inkl. Dammschicht und
Unterkonstruktion (komplett mit Befestigungs- und
Anschlussteilen usw.) entfernen und entsorgen. Dammung aus
alter Mineralfaser (KMF, biopersistente kiinstliche Mineralfaser,)
Die Arbeiten sind unter Verwendung von Personlicher
Schutzausristung auszufiihren.
Unterkonstruktion : Metall
Einbauart: abgehangt
Beplankung: einfach
Dammdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemafR TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemall TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*
Raumhdghe : bis 3,00m
Abfélle und Produktreste von Dammung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Gber Fenster oder Turen
auszufihren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dammung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenrdumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches flr Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.

Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel 17 06 03*

Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfiihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.

DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Rickbau/Abbruch, Ausfliihrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 5, Kellergeschoss
Flachenansatz in Teilflachen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 Lv
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Kunstliche Mineralfaser (KMF)

Schadstoffsanierung und Riickbau

Bereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.02.6 Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, unterhaltsreinigen,
durch Feuchtwischen und Absaugen mit Industriesauger der
Staubklasse M

Flachenansatz = wiederholt in Teilflachen

01.01.02.7 Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbestéandig,

Feuchtwischen

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbestandig,
reinigen durch Feuchtwischen und Absaugen mit
Industriesauger der Staubklasse M

Flachenansatz = wiederholt in Teilflachen

180 m? EP...........

1.100 m? EP ............

2.000 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.01.02

Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung, Netto:

01.01.03 Abschnitt Trockenbauwand, KMF-Sanierung

01.01.03.1 Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion,

Wand

Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung inkl. Dammschicht
abbrechen und entsorgen, Unterkonstruktion bleibt bestehen.
Dammung aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente
kinstliche Mineralfaser,)

Bekleidung: GK/GF-Platten, einlagig

Plattendicke : 12,5mm

Bauteil: Wand

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Personlicher
Schutzausristung auszufiihren.

Unterkonstruktion : Metall

Dammdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemafR TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemall TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*

Raumhdhe : bis 3,00m

Abfélle und Produktreste von Dammung sind sofort zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Gber Fenster oder Turen
auszufihren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dammung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenraumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches flr Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.

Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel 17 06 03*

Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfiihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.

DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Rickbau/Abbruch, Ausfliihrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 5, Kellergeschoss

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Flachenansatz in Teilflachen

01.01.03.2 Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, einfach

Vorsatzschale aus Gipsplatten auf Unterkonstruktion, mit
Dammung, inkl. aller Befestigungselemente abbrechen und
entsorgen, Dammung aus alter Mineralfaser (KMF,
biopersistente kinstliche Mineralfaser,)

Bekleidung: GK/GF-Platten, einlagig

Plattendicke : 12,5mm

Bauteil: Wand, Vorsatzschale

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Personlicher
Schutzausristung auszufiihren.

Unterkonstruktion : Metall

Dammdicke: bis 50 mm
Gefahrstoffkategorie gemafl TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemafy TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*

Raumhohe : bis 3,00m

Abfalle und Produktreste von Dammung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Gber Fenster oder Turen
auszufihren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der DAmmung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenraumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige

- Fortsetzung auf nachster Seite -

25 m? EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.03.3

01.01.03.4

Arbeitsbereiches fur Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Der Auftragnehmer ibernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.

Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestulft.

Abfallschlissel 17 06 03*

Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfuihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.

DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Ruckbau/Abbruch, Ausfiuhrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 5, Kellergeschoss
Flachenansatz in Teilflachen

22 m? EP ..o

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, unterhaltsreinigen,
durch Feuchtwischen und Absaugen mit Industriesauger der
Staubklasse M

Flachenansatz = wiederholt in Teilflachen

540 m? EP.............

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbestéandig,
Feuchtwischen

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbestandig,
reinigen durch Feuchtwischen und Absaugen mit
Industriesauger der Staubklasse M

Flachenansatz = wiederholt in Teilflachen

1.650 m? EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 01.01.03

Trockenbauwand, KMF-Sanierung, Netto:

01.01.04 Abschnitt FuBbodenaufbau, KMF-Sanierung

01.01.04.1

Estrich/Dammung abbrechen, d=bis 80 mm

Estrich, schwimmend, einschl. Dammlage und Trennschicht
abbrechen, Bauschutt getrennt nach Estrich und DA&mmmaterial
entsorgen. Dammung aus alter Mineralfaser (KMF,
biopersistente kinstliche Mineralfaser,)

Estrichart: Zementestrich

Dammung:

Trennschicht: Folie

Estrichdicke: ca. 55 mm

Dammdicke: ca. 25 mm

Die Arbeiten sind unter Verwendung von Personlicher
Schutzausristung auszufiihren.

Gefahrstoffkategorie gemafR TRGS 905: 1B
Expositionskategorie gemafy TRGS 521: 2
AVV-Nr.: 170603*

Abfélle und Produktreste von Dammung sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen”.

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Uber Fenster oder Tlren
auszufthren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dammung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenrdumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.04.2

01.01.04.3

Arbeitsbereiches fur Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Der Auftragnehmer ibernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.

Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestulft.

Abfallschlissel 17 06 03*

Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfuihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.

DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Ruckbau/Abbruch, Ausfiuhrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 1-2
Flachenansatz in Teilflachen

280 m? EP ..o

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen

Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, unterhaltsreinigen,
durch Feuchtwischen und Absaugen mit Industriesauger der
Staubklasse M

Flachenansatz = wiederholt in Teilflachen

1.400 m? EP.............

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbestéandig,
Feuchtwischen

Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbestandig,
reinigen durch Feuchtwischen und Absaugen mit
Industriesauger der Staubklasse M

Flachenansatz = wiederholt in Teilflachen

2.200 m? EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.01 Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 01.01.04
FuBbodenaufbau, KMF-Sanierung, Netto:

01.01.05 Abschnitt Dammung technischen Anlagen (KMF-Sanierung)

01.01.05.1 Dammung um Rohrleitungen, KMF-Sanierung

Dammung um Rohrleitungsfiihrungen mit Gipsmantel, mit und
ohne Drahtgeflacht (komplett mit Befestigungsmitteln usw.)
unter Decken und in Steigern entfernen und entsorgen.
Dammung aus alter Mineralfaser (KMF, biopersistente
kinstliche Mineralfaser,).

Durchmesser der Rohrleitungsfiihrungen bis DN 100
Dammdicke: bis 50 mm

Gefahrstoffkategorie gemafl TRGS 905: 1B
AVV-Nr.: 170603*

Raumhdhe :ca. 2,4m

Abfalle und Produktreste von Alt-Belagen sind sofort zur
Entsorgung in geeigneten Behaltern (Big Bags) gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) fachgerecht zu sammeln und
taglich von der Baustelle zu verbringen.

Behalter gemal TRGS 521 mit Aufdruck ,Mineralwolle/KMF
kann Krebserkrankungen hervorrufen".

Die Arbeiten sind bei Frischluftzufuhr Gber Fenster oder Turen
auszufihren. Kein Durchzug!

Nach Aufnahme der Dammung ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

Kommt es zu Arbeitsunterbrechungen in 6ffentlichen Bereichen
(Flur, Pausenrdumen o.A.) ist der jeweilige Arbeitsbereich
abzusaugen, zu entfetten und feucht zu wischen. Zusatzliche
sind die offenen Flachen flachig und deckend mit
Faserbindemittel zu beschichten.

Das ausgebaute Material wird Eigentum des Unternehmers und
ist fachgerecht abzutransportieren und zu entsorgen. Die
entsprechenden Nachweise sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

Wahrend der Arbeiten ist der Zugang des jeweilige
Arbeitsbereiches flr Unbefugte mit Kennzeichnung durch
Hinweisschilder: ,Zutritt fir Unbefugte verboten!* zu sperren.
Generell sind staubarme Arbeitsgerate zu verwenden.

Es sind nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M
(mindestens) verwenden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Kinstliche Mineralfaser (KMF)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Anmeldung mit gesamten
Nachweisverfahren.

Die Dammung wird gemaf Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel 17 06 03*

Entsprechend Nachweisverordnung (NachwV) ist die
Entsorgung mittels eines Entsorgungsnachweises
(Vorabkontrolle) sowie Begleitscheinen/Ubernahmescheinen
(Verbleibskontrolle) zu dokumentiert.

Die Anforderungen nach Gefahrstoffverordung (GefStoffV),
TRGS und BG-Bau sind bei der Ausfiihrung zu beachten und im
Angebotspreis einzukalkulieren.

DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Alle Aufwendungen gemaf ZTV Rickbau/Abbruch, Ausfliihrung
im Bestand sowie gemaf Sanierungs- und Entsorgungskonzept
sind in die Einzelpositionen (EP) einzukalkulieren.

Arbeitsbereiche 4, Kellergeschoss
Flachenansatz in Teilflachen

10 m EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.01.05

Dammung technischen Anlagen (KMF-Sanierung), Netto:  .............ccccociiiinnns

Summe Bereich 01.01

Kiinstliche Mineralfaser (KMF), Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

01.02 Bereich Asbest

01.02.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung

01.02.01.1

Aufsichtfiihrender

Der Arbeitgeber hat vor Aufnahme der Arbeiten mindestens
eine zuverlassige, mit den Arbeiten und den dabei auftretenden
Gefahren und den erforderlichen Schutz-maRnahmen vertraute
Person als Aufsichtfiihrenden schriftlich zu beauftragen (siehe
auch § 8 DGUV Vorschrift 1 “Grundsatze der Pravention® und §
4 DGUV Vorschrift 38 bzw. 39 ,Bauarbeiten®). Der
Aufsichtfiihrende muss weisungsbefugt sein. Zu den
An-forderungen an die Sachkunde bzw. Qualifikation siehe
Nummer 2.7.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.2

Der Aufsichtfiihrende hat sich zu vergewissern, dass die
Beschaftigten

1. gemal Betriebsanweisung unterwiesen sind,

2. in die Benutzung von persdnlicher Schutzausristung
unterwiesen sind.

Er hat insbesondere daflir zu sorgen, dass

1. mit den Arbeiten erst begonnen wird, wenn die in der
Gefahrdungsbeurteilung und dem Arbeitsplan festgelegten
SchutzmalRnahmen getroffen sind,

2. die der Betriebsanweisung bzw. dem Arbeitsplan
zugrundeliegenden Arbeitsver-fahren nicht verandert werden,
3. die Beschaftigten wahrend der Arbeit die vorgesehenen
SchutzmalRnahmen be-achten und die personlichen
Schutzausriistungen benutzen,

4. die Arbeitsstelle gekennzeichnet und erforderlichenfalls
abgesperrt ist und Unbe-fugte von der Arbeitsstelle ferngehalten
werden,

5. die Arbeitsstelle nach Abschluss der Arbeiten gereinigt und
bis zur Freigabe ge-kennzeichnet und abgesperrt bleibt.

Der Aufsichtfiihrende muss wahrend der Arbeiten standig auf
der Baustelle an-wesend sein.

Bei Arbeiten mit geringer Exposition und bei Nebenarbeiten
nach Nummer 2.4 genigt es, wenn zur Erfullung der
Anforderungen nach Nummer 5.1 und Nummer 5.2 eine
sachkundige Person fiur die einzelnen rdumlich voneinander
getrennten Arbeits-platze zustandig ist und diese beaufsichtigt.

Aufwandsstunden sind auf Nachweis zu leisten, um die
Funktion und Richtigkeit der Arbeiten ordnungsgemaf zu
garantieren.

Fir Bauleiter und Aufsichtspersonal werden keine Zuschlage fur
die Schwarzbereiche genehmigt; solche Zuschlage sind
allgemein im angesetzten Stundenkostensatz einbezogen.

100 h EP .............

Koordinator

Stellen eines weisungsbefugten Koordinators mit Sachkunde
nach TRGS 519, Nummer 2.7 gemall TRGS 519, Nummer 2.17
und GefStoffV Nummer 6 bzw. § 15 Absatz 4 sowie DGUV
Regel 101-004 (bisher BGR 128)

Fir Tatigkeiten mit Asbest ist die Gefahrdungsbeurteilung zu

prifen und Befolgen einer gemeinsamen
Gefahrdungsbeurteilung und auf das Vermeiden maoglicher

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.3

01.02.01.4

gegenseitiger Gefahrdung mit Beschaftigte anderer Arbeitgeber
zu achten.

1 psch

Genehmigungen einholen

Einholen aller erforderlichen behdérdlichen Genehmigungen
sowie Anzeigen an die Behdrden (Landesamt fur Arbeitsschutz,
Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)
und BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) fur die
Durchfiihrung der Arbeiten, Entsorgungs- und
Verwertungsnachweise, einschl. Ubernahme von Kosten fir
Vorbereitung etc. sowie Genehmigungsgebuhren.

Erforderl. Genehmigungen und Nachweise:

- Anzeige Uber Tatigkeiten mit asbesthaltigen Materialien
"Asbest-Anzeige" (objektbezogen oder unternehmensbezogen)
- Ergénzende Asbest-Anzeige zu Ort und Zeit

Genehmigungen und Anzeigen sind Uber alle Arbeiten mit
asbesthaltige Materialien einzuholen und zu stellen

1 psch

Gefahrdungsbeurteilung, Arbeitsplan, TRGS 519

Gefahrdungsbeurteilung mit Arbeitsplan nach TRGS 519 vor
Beginn der Arbeiten flir jeden Bereich erstellen, mit Bauleitung,
Planung und Auftraggeber besprechen und gegebenenfalls in
eine endgultige Fassung korrigieren.

Dieser Arbeitsplan muss aufzeigen:

- Alle Hauptarbeitsgange fiir die einzelnen Leistungen

- Die Abfolge der Leistungsphasen

- Detaillierte Beschreibungen zum Ablauf der einzelnen
Arbeitsschritte unter Wirdigung der Vorschriften fur Behandlung
der unterschiedlichen Asbeststoffe

- Alle wesentlichen Vorgange, Verhaltensweisen und
Arbeitstechniken

- Angaben zur personlichen Schutzausristung

- Angaben zur Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss
der Arbeiten

- Angaben zur Abfallbehandlung und -bereitstellung zur
Abholung an der Arbeitsstatte

- Genaue Durchfiihrungstermine

- Leistungsablauf und Termine fur Fremdfirmen

- erganzend kann das Musterformular von TRGS 519, Anlage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.5

01.02.01.6

01.02.01.7

1.4 herangezogen werden.

Ohne Genehmigung der Gefahrdungsbeurteilung mit
Arbeitsplan durfen keine Leistungen im
Abbruch-/Sanierungsbereich durchgefiihrt werden.

Gefahrdungsbeurteilung ist fir jeden Arbeitsbereich separat zu
erstellen.

1St EP.............

Anweisung, Dokumentation, Asbest-Sanierung

Erstellen einer schriftlichen Betriebsanweisung sowie
Unterweisung der Beschaftigten nach TRGS 519 Nr. 11

Betriebsanweisung ist fir jeden Arbeitsbereich separat zu
erstellen.

1 psch

Abschottungsplan

Erstellen eines Abschottungsplan (schriftlich/zeichnerisch) vor
Ausfiihrung und Ubergabe an den Bauherren bzw.
BaulUberwachung

1 psch

Baustelle einrichten

Einrichtungen einer Baustelle fir Schadstoffsanierungs- und
Entsorgungsarbeiten komplett mit allen erforderlichen Geraten,
Maschinen und Containern sowie Tagesunterkiinfte liefern und
funktionsfahig herstellen bzw. fir die gesamte Bauzeit und unter
Absprache mit der Bauleitung nach Plan aufstellen:

- Aufenthaltsraum flr eigene Arbeiter entsprechend
Arbeitsstattenverordnung, z.B. Container

- Reinigungsgerate, wie Staubsauger mit Prifzeichen etc.

- Sonstige Kleingerate und Kleinteile

Die Einrichtungsflachen sind auf dem zugewiesenen Platz des
Grundstuickes aufzubauen und an die Ver- und
Entsorgungsleitungen anzuschliel3en.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des
Grundstuckes wiederherzustellen.

Grundvorhaltung: 4 Wochen

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.8

01.02.01.9

Abnahme, Baustelleneinrichtung

Abnahme der gesamten Vorbereitungsarbeiten wie
Baustelleneinrichtungen, Krane, Aufzige, Gerlste, durch das
Gewerbeaufsichtsamt, die ortlichen Berufsgenossenschaften,
das Amt fur 6ffentliche Ordnung, dem Bauleiter des
Planungsbiros, den Vertretern der ausfiihrenden Firmen und
dem Vertreter des Auftraggebers, sowie evtl. einem
Sachverstandigen.

Die Abnahme ist vom 6rtlichen Bauleiter zu organisieren,
durchzufiihren und zu protokollieren.

Prifung des Arbeitsbereiches vor Sanierungsbeginn.
Besichtigung, Beratung und Bereichsprifungen haben im
Beisein des Auftraggebers oder seines Vertreters auf der
Baustelle zu erfolgen. Insbesondere sind zu prufen und zu
begutachten:

- Die fachliche Richtigkeit der Abschottungen in ihrer
Ausfiihrung

- Die fachliche Richtigkeit der Schleusen und
Verbindungsgange

- Die Dichtigkeit abgeschotteter Bereiche (Schwarzbereiche)
- Die Sicherheit gegen Asbestfaserverschleppung

- Alle sonstigen Einflisse

einschl. Erstellung eines Durchschreibeprotokolls unmittelbar
bei der Begehung. Falls technische Mangel vorliegen, ist eine
Nachbegehung vorzunehmen, die nach Stundenaufwand
verrechnet wird.

1 psch

Hinweisschilder, Warntafeln

Hinweisschilder mit Asbestwarnbeschilderung gemaf Anlage 2
TRGS 519 "Zutritt verboten - Asbestfasern"nach den Angaben
des Auftraggebers aufstellen, fir die Dauer der Bauzeit
vorhalten, umsetzen und wieder entfernen.

Hinweisschilder im bzw. am Gebaude an Zugangen, aus
Kunststoff, zweifarbig mit roter Schrift auf weikem Grund
anbringen, vorhalten, unterhalten und bis zu 5x umsetzten. Die
Aufschrift und Zeichen sind mit dem AG abzustimmen.
Schilder wieder entfernen und die Dubellécher rickstandslos
beseitigen.

SchildgréRe: i.M. ca. 20/40 cm

Buchstabenhdhe: ca. 4 cm

Buchstabenzahl: i.M. 40 Stick

2 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.01.10

01.02.01.11

01.02.01.12

Feuerldscher fiir Schwarzbereiche

Feuerldscher, mit Prifzeugnis, liefern und an den vorgesehenen
Stellen mit Wandkonsolen befestigen.

Die Feuerltscher sind jeweils in die Folgebereiche zu
transportieren und dort als Léschgerate neu zu installieren und
nach Abbau der Abschottungen riickstandslos zu entfernen.
Léschmittel: Schaumfullung

Inhalt: 12 kg

1St EP.............

Personenschutzausriistung, Einweg

Personenschutzausristung fir eigenes Personal,
Auftraggeberpersonal und Bauleitung bereithalten und zur
Verfugung stellen.

Die Schutzausrustung ist als Einwegschutzanzug mit
Einweguberziehschuhen, Handschuhen, Kapuze und
Einwegatemschutzgerat auszugeben. Es ist ein
Benutzungsbuch als Nachweis fur den Gebrauch zu fuhren.
Gebrauchte Schutzgegenstande, die in den daflr vorgesehenen
Behaltnissen abgelagert sind, mussen fachgerecht verpackt und
entsorgt werden.

Faserkonzentration: bis max. 300.000 F/m3

Schutzausristung: Kategorie Ill, mind. Typ 5-6, ggf. Typ 4
Atemschutzgerate: FFP3 / Halbmasken P3

40 St EP .............

Personliche Schutzausriistung, Betriebsfremde

Personliche Schutzausristung fir Betriebsfremde, bestehend
aus Einmal-Schutzanzug, Helm und Maske (FFP2 / FFP3D)
sowie Reinigung und Beseitigung, fir Begehung und
Abnahmen, in ausreichender Anzahl, fir:

- Beauftragte des Auftraggebers

- Abnahmepersonal

- Spezialisten flir Gebaudetechnik

- Behodrdenpersonal

Werden mehrfach zu verwendende Atemschutzmasken
eingesetzt, so sind diese aus Hygienegriinden zu kennzeichnen.
Diese sind nach Gebrauch und Reinigung in geschlossenen
Behaltern am vereinbarten Platz aufzubewahren. Die
Verschleildteile und beschadigten Teile sind zu ersetzen. Die
Vorhaltung und Reinigung wahrend der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

gesamten Bauzeit ist einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Nutzung in Begehungen pro Stick;
die Begehungen sind im Begehungsbuch mit Namen der
begehenden Person und in der Abrechnung in Form einer
Auflistung festzuhalten.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 01.02.01

Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung, Netto: ...

01.02.02.1

01.02.02 Abschnitt Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden)

Hinweis: Fachpersonal fiir ENVIRO-Frasverfahren

Arbeitsausfuhrung durch in das Arbeitsverfahren eingewiesenes
Fachpersonal nach TRGS 519 Nr. 5.3. Damit eine hohe Qualitat
der Arbeiten gewahrleistet werden kann, missen alle
Beschéaf-tigten, die spater den Maschinenpark bedienen sollen,
einen Nachweis der entsprechenden Fachkunde fir
Asbest-ASI-Arbeiten, speziell fiir das ENVIRO-Frasverfahren fiir
die Wand- und Randbearbeitung inkl. Wandausschnitte,
erbringen. Dies kann durch eine theoretische Schulung und
praktische Einweisung in die Betriebs- und Verfahrensweise
durch die ASUP GmbH erfolgen. Diese Einweisung befreit den
Aufsichtsfuhrenden nicht von einer Unterweisung nach § 14
GefStoffV, PSA-BenutzungsV oder BetrSichV am Ort der
Baustelle.

Asbesthaltigen Putz entfernen, entsorgen BT43

Unter Anwendung des Emissionsarmen Verfahren fir
Tatigkeiten mit geringer Exposition gemafR Nr. 2.9 TRGS 519
BT43: Entfernen asbesthaltiger Wandbekleidungen (z. B.
Putze, Spachtelmassen) von festen mineralischen
Untergriinden (z. B. Beton) — ASUP-ENVIRO-Frasverfahren
fur die Wand- und Randbearbeitung (inkl. Fensterlaibung)

Asbesthaltigen Putz in unterschiedlichen Starken, von
Wandflachen, aus Dehnfugen, Tlreinfassungen, Tur- und
Fensterlaibungen oder von Anschliissen innerhalb eines zu
schaffenden Schwarzbereiches fachgerecht feucht ausbauen,
verpacken und entsorgen.

Das ausgebaute Material verpacken und fiir die
Deponieannahme vorbereiten. Die verpackten Materialien in
einer Schleuse bis zum Abtransport zwischenlagern.

Gerate, Werkzeuge, Grobreinigung und Feinreinigung des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.2

01.02.02.3

01.02.02.4

Sanierungsbereiches Industriesauger und Sauger-Zubehdr,
entspanntes Wasser und Einwegputztiicher, reillfeste
Kunststoffsdcke und Big-Bags mit Sicherheitskennzeichnung
gemaf Anlage 2 TRGS 519 (Asbest-,a“),sind mit
einzukalkulieren

PSA; mindestens: Halbmaske mit Partikelfilter P2 und
Einwegschutzanziige Kategorie Ill Typ 5/6, Gehdrschutz
(empfohlen: Kapselgehérschutz), Gummistiefel oder Uberzieher
fur Arbeitsschuhe, mechanische Schutzhandschuhe Kategorie |
(teil- oder vollbeschichtet) ist mit einzukalkulieren

Organisatorische Malinahmen in gesonderten Positionen

Material (Arbeitsplatzabsperrung und Asbestwarnbeschilderung,
Abschottungsmaterial (Folien) Folienreil3verschlusstiren,
Industriegewebeklebeband zur Abschottung) in gesonderten
Positionen

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 1
AVV-Nr: 170601*

33 m? EP ...

Feuchthalten von Asbestteilen

Feuchthalten zur Verhinderung von Faserflug, durch Bespriihen
der zu sanierenden Flachen und kontaminierten Baustoffe mit
Bindemittel oder entspanntem Wasser bei der Durchfiihrung
von Sanierungsarbeiten.

Es ist darauf zu achten, dass kein Fliefwasser entsteht, das im
Gebaude Schaden anrichten kénnte.

Tiiren und Treppenabgange abdichten

Tlren und Treppenabgange mit PE-Folie zur Verhinderung des
Asbestfaserfluges in andere Raume abdichten.
Targrole: ca. 1,20/2,25 m

Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie

Schutz-Abdeckung der Fenster mit Folie, Stol3e mit Klebeband
sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung fir
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02.6

01.02.02.7

mit Uberlappung und versetzten StéRen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.

Alle Anschlisse an Wanden, Decken, Béden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberiickstande an allen
betroffenen Bauteilen sind riickstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

PE-Folie: 0,2 mm auf3en, 0,5 mm innen

Hohe der Abschottung : bis 3,00m

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 1

15 m? EP ............

Restfaserbindung, unverputztes Mauerwerk

Restfaserbindung gereinigter Flachen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.

Einrichtungsgegensténde, Glasflachen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflachen sind zu schitzen und von evitl.
Rickstanden und Verschmutzungen zu reinigen.

Es durfen nur zugelassene, nicht feuergefahrliche und nicht
gesundheitsschadliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis fur weitere
Anstriche geeignet sein.

Arbeitsgange: 2

Untergrund: unverputztes Mauerwerk

Angeb. Fabrikat :"...."

Restfaserbindung, Betondecke

Restfaserbindung gereinigter Flachen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.

Einrichtungsgegensténde, Glasflachen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflachen sind zu schitzen und von evitl.
Rickstéanden und Verschmutzungen zu reinigen.

Es durfen nur zugelassene, nicht feuergefahrliche und nicht
gesundheitsschadliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis fur weitere
Anstriche geeignet sein.

Arbeitsgange: 2

Untergrund: Betondecke

Angeb. Fabrikat : "......... '

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.02 Bereich Asbest
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.02.8 Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
Restfaserbindung auf Betonbdden oder Estrichen, die keinen
zuséatzlichen Oberbelag erhalten, mittels Beschichtung.
Es muss eine glatte, wischfeste Oberflache entstehen; inkl.
Reinigung, Voranstrich, Zwischenanstrichen und
Endbehandlung.
Die Oberflache muss abriebfest, begehbar und befahrbar sein.
Beschichtung: Acrylfarbe
26 m? EP GP oo,
01.02.02.9 Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung
Freigabemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern im
gereinigten Schwarzbereich vor Abbau der Abschottungen in
entsorgten Arbeitsbereichen durchflihren.
Hohere Werte als 500 Fasern/m?® sind der Bauleitung zur
Veranlassung einer sofortigen Nachreinigung unverzuglich
bekannt zu geben.
Die Durchfihrung der Messung mit unmittelbar anschliefender
Filterauswertung muss innerhalb von 24 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchfiihrung zu normalen Tageszeiten).
1 St EP GP oo,
01.02.02.10 Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung
Abnahmemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern
nach Abbau von Abschottungen auf Abruf durchfiihren.
Die Faserkonzentration innerhalb des Gebaudes darf max.
500 Fasern/m? bzw. der obere Poissonwert max. 1000
Fasern/m?® betragen (Messung nach VDI 3492).
Falls bei der Abnahmemessung héhere Werte als diese
analysiert werden, ist unverziglich der Bauleitung Bescheid zu
geben.
Die Durchfihrung der Messung mit unmittelbar anschliefender
Filterauswertung muss innerhalb von 48 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchfiihrung zu normalen Tageszeiten).
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.02 Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 01.02.02

Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden), Netto:

01.02.03 Abschnitt Schlosskasten von FH-Tiir

01.02.03.1

Asbestpappe in Schlosskasten entfernen, entsorgen BT48

Unter Anwendung des Emissionsarmen Verfahren fir
Tatigkeiten mit geringer Exposition gemafR Nr. 2.9 TRGS 519
BT48: Instandhaltungsarbeiten im Tiirschlossbereich
asbesthaltiger Brandschutztiiren unter Verwendung einer
Glovebox

Ausbau von Schlosskasten mit Asbestpappe von FH-Tar (mit
offenem / mit geschlossenem Schlie3zylinder mit
Heraus-/Hereindrehen der Schrauben und Hulsen.

Wiedereinbau der Beschlage und neuer Schlosskasten mit
Heraus-/Hereindrehen der Schrauben und Huilsen.

Ausbau und Ersatz defekter Driickerstifte nach Demontage der
Beschlage.

Ausbau und Wiedereinbau des Einsteckschlosses mit
Heraus-/Hereindrehen der stirnseitigen Schrauben.

Ausbau und Wiedereinbau von Schlie3zylindern

Gerate (Glovebox, Sicherheitssauger usw.), Werkzeuge,
Materialien, Grobreinigung und Feinreinigung des
Sanierungsbereiches ist mit einzukalkulieren.
Organisatorische MalRnahmen in gesonderten Positionen

Ausfuhrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 4
AVV-Nr: 170601*

2 St EP o

Summe Abschnitt 01.02.03

Schlosskasten von FH-Tiir, Netto:

01.02.04 Abschnitt Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe

01.02.04.1

Asbestschnurdichtung entfernen, entsorgen

Asbestschniire an Revisionsklappen der Rauchabzugskanale
zerstérungsfrei ausbauen / entfernen unter stéandiger
Absaugung mit zugelassenem Staubsauger ausbauen,
deponiegerecht verpacken und entsorgen.

Faserfreisetzung unter Verwendung penetrierender

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

01 Titel Schadstoffsanierung

01.02 Bereich Asbest

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Flussigkeiten grob spanender Werkzeuge (Schaber, Speitel)
verhindern.

Gerate (Sicherheitssauger), Werkzeuge, Materialien
(penetrierender Flissigkeiten), Grobreinigung und Feinreinigung
des Sanierungsbereiches ist mit einzukalkulieren.

Organisatorische MalRnahmen in gesonderten Positionen

Ausfuhrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 4
AVV-Nr: 170601*

2 St EP o GP

Summe Abschnitt 01.02.04
Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe, Netto: ...

01.02.05 Abschnitt asbesthaltiges Olpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich

01.02.05.1 Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung fir
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
mit Uberlappung und versetzten StéRen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.

Alle Anschlisse an Wanden, Decken, Béden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberlckstande an allen
betroffenen Bauteilen sind riickstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten in gesonderter Position.

PE-Folie: 0,5 mm, innen u. auf3en

Hoéhe der Abschottung : bis 3,00m

Lage : Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2

01.02.05.2 Baustellenbeleuchtung, Schwarzbereich

Baustellenbeleuchtung, den ortlichen Anforderungen
entsprechend, in den Sanierungsbereichen mit blendfreier
Ausleuchtung aller Bereiche, durch Einbau einer provisorischen
Beleuchtungsanlage schaffen, entsprechend den BGV im
Gebaude.

Die Baustellenbeleuchtung umfasst auch sonstige
Durchgangsbereiche, Fluchtwegbeleuchtung und Beleuchtung
der Baustelleneinrichtungsflachen.

Der Strom wird vom Auftraggeber geliefert. Nach erfolgter
Sanierung sind alle Teile wieder abzubauen, zu reinigen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05.3

01.02.05.4

01.02.05.5

abzufahren.

Brandgefahrdende Halogenscheinwerfer sind unzulassig!
Die Abrechnung erfolgt pauschal, gebunden an die
angegebenen Sanierungsbereichsflachen in Quadratmeter.
Bereich: Schwarzbereich

Rauchproben im Abschottungsbereich

Rauchproben mit Farbsubstanz, auf Anforderung durch die
Bauleitung zur Prifung der Raumluftstrdomungen vor Beginn der
Entsorgungsarbeiten im abgeschotteten Arbeitsbereich im
Beisein der Bauleitung.

Die Rauchproben sind zu protokollieren, bis eine absolute
Dichtheit der abgeschotteten Bereiche erreicht ist, ggf. ist
nachzubessern.

Faserkontrolle bei Abschottung

Ermittlung der Faserkonzentration wahrend der
Abschottungsarbeiten, inkl. der erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen gemaf den gesetzlichen und
vorgegebenen Bedingungen.

Die Abrechnung erfolgt in Stlick Bereiche.

Ausfuhrungsort: Erdgeschoss

2 St EP ..o

Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie

Schutz-Abdeckung der Fenster mit Folie, StéRRe mit Klebeband
sichern, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung fir
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
mit Uberlappung und versetzten StéRen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.

Alle Anschlisse an Wanden, Decken, Béden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberlckstande an allen
betroffenen Bauteilen sind riickstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

PE-Folie: 0,2 mm aufen, 0,5 mm innen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05.6

Hoéhe der Abschottung : bis 3,00m

Anwendungsbereich: Fenster, Fensterelemente,
Fenstertlirelemente

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2

85 m? EP ...........

Personenschleuse - GroRe A Innenbereich

Personal-Dekontaminationsanlage (Personenschleuse,
3-Kammerschleuse) gemall TRGS 519, geeignet fir
Innenbereichaufstellung, anliefern, betriebsfertig anschlielRen
und in Betrieb nehmen; inkl. Vorbereitung des Untergrundes.
Erschwernisse flir den Transport der Teile innerhalb des
Gebaudes sind zu berticksichtigen.

Nach Abschluss der Arbeiten die Personenschleuse wieder
abbauen, abtransportieren und Untergrund wiederherstellen.

FuRbdden, Wande und Decken der Schleuse haben aus
festem, abwaschbarem, glattem Material, selbstschlieRende
Kammertiren gerichtete Luftflihrung durch die Schleuse in
Richtung Schwarzbereich diagonale

Durchliftung aller Kammern mit mindestens zehnfachem
Luftwechsel pro Stunde; dabei ist sicherzustellen, dass es nicht
zu Zuglufterscheinungen kommt

Mit einzukalkulieren ist vorhalten, warten, arbeitstaglich reinigen
und betreiben wahrend der gesamten Sanierungsdauer.

Personal-Dekontaminationsanlage (Personenschleuse), geman
TRGS 519, 14.2., als Mehrkammerschleuse, bestehend aus
vier miteinander verbundenen Raumzellen, einrichten und
entfernen, Aufbau wie folgt:

- Weillbereich, Kammer 1

- WeilRbereich, Kammer 2, mit Toiletten, Dusch- und
Waschanlagen

- Schwarzbereich (Unterdruck) in 2 Kammern, folgend auf
Arbeitsbereich

- einschl. notwendige Installationen

Faserkonzentration: Giber 100.000 F/m?

Grundvorhaltung: 4 Wochen

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05.7

01.02.05.8

Materialschleuse - GroRe A, AuBenbereich

Material-Dekontaminationsanlage (Materialschleuse) gemaf
TRGS 519, fur AulRenbereich, in Bauteilen anliefern, den
Platzverhaltnissen entsprechend betriebsfertig anschlieen und
in Betrieb nehmen; inkl. Vorbereitung bzw. Schitzen des
Untergrundes.

Fullbéden, Wande und Decken aus festem, abwaschbarem,
glattem Material,

kontrollierte Unterdruckhaltung in Kammer 2; dabei darf der
Unterdruck nicht hdher als im Arbeitsbereich sein,

Be- und Entluftung der Kammern (zehnfacher Luftwechsel pro
Stunde und diagonale Durchstromung in Kammer 2),

vor der Materialentnahme mindestens 30-facher Luftwechsel in
Kammer 1,

selbstschlieRende Kammertiren,

Verriegelung der Tlren, so dass jeweils die Tiren 1 und 2
sowie 2 und 3 nicht gleichzeitig gedffnet werden kdnnen.

Erschwernisse flir den Transport der Teile innerhalb des
Gebaudes sind zu berticksichtigen.

Nach Abschluss der Arbeiten die Materialschleuse wieder
abbauen, abtransportieren und Untergrund wiederherstellen.
Vorhaltung, Betrieb und Wartung sind gesondert erfasst.
GrolRe: ca. 12 m?

1St EP...........

Industriestaubsauger, Klasse H, 1000 Watt

Hochleistungsvakuum-Sauggerat (HVS) gem. TRGS 519 als
Absauganlage inkl. Filter fir Entsorgungs-/Arbeitsbereiche flr
Demontagearbeiten, zum Absaugen von Wand,- Decken-,
Fensterflache, Dachlatten, Saubern von Bruchkanten,
Aussaugen von Bohrléchern und Hohlrdumen anliefern,
aufbauen, in Betrieb nehmen und allen erforderlichen
Sicherheits- und Dichtheitsprifungen unterziehen.

Das HVS muss so konstruiert sein, dass Manipulationen am
Gerat, Gehause und Filtersystem wahrend der Betriebszeit
ausgeschlossen sind.

Der Anschluss ist mit ablesbarer Uberwachung und Alarmgeber
sowie Fernimpulsen und Uberwachungssichtgerateanschluss
zum Burocontainer zu versehen. Deren Funktion muss vor
Inbetriebnahme der Entsorgung geprift sein.

Wahrend der gesamten Entsorgungsarbeiten sind, wann immer
dies erforderlich ist, die Filtersatze kontaminierungsfrei
auszubauen und zu entsorgen.
Hochleistungsvakuum-Sauggerat (HVS) mit BIA-Zulassung,
Spezialdisen und Absaugeschlauche bzw. -rohre inkl. aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.02 Bereich Asbest

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verbindungsmittel und Anschlisse
Absaugleistung: > 3.500 m3h bis 10.000 m?/h
Staubklasse: H, AA

Schutzart: IP 54

Leistung: ca. 1000 W

Mengenansatz hier ist 1 Stlck fur 2 Wochen
Abrechnung erfolgt auf 1 Stlick pro Woche (Arbeitswoche, 5
Tage)

Angeb. Fabrikat '......... '

01.02.05.9 Sprechverbindung

Einrichten, vorhalten und betreiben einer Sprechverbindung
vom Arbeitsbereich nach aufien

Vorhaltezeit: 4 Wochen

1 psch

01.02.05.10 Unterdruckhaltegerat

Unterdruckhaltegerat zur Unterdruckhaltung im
Abbruch-/Sanierungsbereich und zur Luftreinigung installieren,
einschl. Vorbereiten des Untergrundes am Aufstellungsort
(Verteilerunterlagen). Die Anlage hat alle Anforderungen geman
TRGS 519 zu erfullen, d.h. auch, der Unterdruck muss
dauerhaft mind. 20 Pa betragen kénnen.

Ausstattung:

- automatisches Steuerungs- und Regelsystem

- Unterdruckkontrollgerat mit kontinuierlicher
Aufzeichnungseinrichtung sowie optischer und akustischer
Warneinrichtung, inkl. Anschlusskosten

- Anschlussteile, Lutten etc., dem Bedarf entsprechend

- Filtereinrichtung (max. Asbestfasergehalt in der Abluft

< 1000 Fasern/m?®) mit Schwebstofffilter nach DIN EN 1822
Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Hebezeuge
und Erschwernisse beim Transport zum Aufstellungsort,
Verlegung zu den Sanierungsbereichen und aller
Umsetzvorgange, Betriebs- und Wartungskosten einschl. der
kontinuierlichen Reinigung, einschlief3lich Abbau und
Abtransport nach erfolgter Sanierung sowie Herstellung des
ursprunglichen Gelandezustandes.

Der Arbeitsbereich muss mit mindestens 8-fachem Luftwechsel

pro Stunde durchliiftet werden. Im Arbeitsbereich ist ein
Unterdruck herzubestellen und aufrechtzuerhalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05.11

01.02.05.12

Lage : Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2
Raumvolumen : 500m3

Filterstufe: H13

Angeb. Fabrikat :

1St EP .............

Unterdruckhaltegerit, Vorhaltung

Unterdruckhaltegerat fir die gesamte
Abbruch-/Sanierungsdauer, ihrem Verwendungszweck
entsprechend, vorhalten.

Als Abbruchdauer gilt die gesamte Laufzeit vom
Aufstellungszeitpunkt (betriebsfertiger Zustand) bis zum Tag
des Abbaus, wobei zu berticksichtigen ist, dass nur die Zeit zur
Abrechnung kommen kann, zu welcher ein
Unterdruckhaltegerat dieser Grofienordnung/Leistung bendtigt
wird, einschl. betrieblicher Stillstandzeiten.

Die Abrechnung der Vorhaltung erfolgt nach Werktagen.

Die Kosten fir Betriebs- und Wartungszeiten sind in die
Unterdruckhaltung einzurechnen.

Nach Schichtende ist die raumlufttechnische Anlage noch
mindestens eine Stunde mit derselben Leistung weiter zu
betreiben. Danach kann ein Unterdruck von 10 Pa genlgen.
Der Unterdruck ist kontinuierlich registrierend zu messen.
Registrierstreifen sind mindestens bis zum vollstandigen
Abschluss der Malinahme aufzubewahren.

9t EP.............

Zugangselement durch Fenstertiir

Fensterelemente im Bereich des jeweils zu sanierenden
Raumes oder Abschnittes als Zugang zur Materialschleuse von
aulRen in das Gebaude wie folgt einbauen:

- Vorhandenes Fenstertiirelement mit Verglasung sorgfaltig
ausbauen, und beschadigungsfrei lagern (verbleibende Holz-
und/oder Metallteile in der Fassade vor Beschadigung wirksam
schutzen)

- Zugangselement entsprechend der 6rtlichen Situation dicht
einbauen und in betriebssicherem Zustand halten

- Nach Abschluss der Arbeiten Fenster bzw. Fensterelement mit
Herstellung aller Anschliisse wieder einbauen und bei
Demontage oder Montage beschadigte Glasscheiben ersetzen

1St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05.13

01.02.05.14

01.02.05.15

Fensterelement abandern fiir Saugleitungen

Fenster- oder Fenstertirelement abandern als Provisorium fir
Durchfuihrung von Leitungen fur Zuluft, Abluft, Saugleitungen
etc., wie folgt:

- Vorhandene Glasscheibe ausbauen und geschitzt lagern

- Spanplatte einbauen mit allen Offnungen fiir die
Leitungsdurchfihrung

- Nach Abschluss der Entsorgungsarbeiten Glasscheibe wieder
einbauen

- Provisorium entfernen und wenn erforderlich entsorgen

1St EP.............

Estrich/Dammung abbrechen, d=bis 80 mm

Estrich, schwimmend, einschl. Dammlage und Trennschicht aus
asbesthaltigem Olpapier (schwach gebunden) durchfeuchten
und abbrechen bzw. ausbauen, aufsaugen und fachgerecht
entsorgen, inkl. der Kosten fir das Flhren eines
Entsorgungsnachweises und Begleitscheinverfahren.

Material getrennt nach Estrich, Trennschicht und Dammmaterial
entsorgen.

Estrichart: Zementestrich

Dammung: Kunstliche Mineralfaser (KMF)

Trennschicht: asbesthaltiges Olpapier (schwach gebunden)
Estrichdicke: ca. 40 mm

Dammdicke: ca. 25 mm

Nicht absaugfahige asbesthaltige oder mit Asbest kontaminierte
Materialien sind im Arbeitsbereich aufzubereiten oder zu
verpacken.

Anfallendes asbesthaltiges Wasser darf nicht in die Kanalisation
eingeleitet werden, sondern ist mit einem
Hochleistungs-Vakuum-Sauggerat oder einem geeigneten
Industriestaubsauger gemal TRGS 519 Anlage 7.1
aufzusaugen

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 2
AVV-Nr: 170605*

130 m? EP ..o

Restfaserbindung, glatter Putz, Wand

Restfaserbindung gereinigter Flachen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.

Einrichtungsgegenstande, Glasflachen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflachen sind zu schitzen und von evtl.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.02 Bereich Asbest
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rickstéanden und Verschmutzungen zu reinigen.
Es durfen nur zugelassene, nicht feuergefahrliche und nicht
gesundheitsschadliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis fur weitere
Anstriche geeignet sein.
Arbeitsgange: 2
Untergrund: glatter Putz an Wand
Angeb. Fabrikat: ' '
300 m? EP GP
01.02.05.16 Restfaserbindung, Betondecke
Restfaserbindung gereinigter Flachen im Spritzverfahren, unter
Beachtung der Vorschriften des Produktherstellers und unter
Einhaltung der Antrockenzeiten.
Einrichtungsgegenstande, Glasflachen und sonstige nicht zu
behandelnde Oberflachen sind zu schitzen und von evitl.
Ruckstanden und Verschmutzungen zu reinigen.
Es durfen nur zugelassene, nicht feuergeféahrliche und nicht
gesundheitsschadliche Bindemittel zur Anwendung kommen.
Der entstehende Untergrund muss als Basis fur weitere
Anstriche geeignet sein.
Arbeitsgénge: 2
Untergrund: Betondecke
Angeb. Fabrikat : "......... '
150 m? EP GP oo,
01.02.05.17 Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
Wie Position 01.02.05.16 jedoch:
Untergrund: Betonboden
Angeb. Fabrikat : "......... '
150 m? EP GP oo,
01.02.05.18 Messgerat, Bereitstellung
Messgerat zur Messung des Asbestfasergehaltes in der Luft
liefern und fir die gesamte Messperiode bereitstellen.
Zur Durchfiihrung der Abnahmemessungen werden bis zu vier
Messungen gleichzeitig bendtigt.
1 psch GP o
01.02.05.19 Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung
Freigabemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern im
gereinigten Schwarzbereich vor Abbau der Abschottungen in
entsorgten Arbeitsbereichen durchfiihren.
Hohere Werte als 500 Fasern/m?® sind der Bauleitung zur
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.05.20 Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Veranlassung einer sofortigen Nachreinigung unverzuglich
bekannt zu geben.
Die Durchfihrung der Messung mit unmittelbar anschlielender
Filterauswertung muss innerhalb von 24 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.
Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchfiihrung zu normalen Tageszeiten).

5 St EP o GP s

Abnahmemessung ohne Filterauswertung auf Asbestfasern
nach Abbau von Abschottungen auf Abruf durchfiihren.

Die Faserkonzentration innerhalb des Gebaudes darf max.
500 Fasern/m? bzw. der obere Poissonwert max. 1000
Fasern/m?® betragen (Messung nach VDI 3492).

Falls bei der Abnahmemessung héhere Werte als diese
analysiert werden, ist unverziglich der Bauleitung Bescheid zu
geben.

Die Durchfihrung der Messung mit unmittelbar anschliefender
Filterauswertung muss innerhalb von 48 Stunden nach Abruf
erfolgen. Das Messergebnis muss innerhalb von 24 Stunden
nach Abschluss der Messung vorliegen.

Die Auswertung der Filter ist in gesonderter Position beinhaltet.
(Durchfiihrung zu normalen Tageszeiten).

2 St EP GP

Summe

Abschnitt 01.02.05
asbesthaltiges Olpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich, Net... ...

01.02.06

01.02.06.1

Abschnitt Asbestzement-Fensterbank

Fachpersonal (zwei Personen)

Arbeitsausfiihrung nach TRGS 519 Nr. 5.3 durch in das
Arbeitsverfahren eingewiesenes Fachpersonal (zwei Personen).

Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden) bis 100cm

Unter Anwendung des Emissionsarmen Verfahren fir
Tatigkeiten mit geringer Exposition gemafR Nr. 2.9 TRGS 519
BT46: Ausbau asbesthaltiger Fensterbadnke in und an
Gebduden

Fensterbank aus Asbestzement, innen, mit als Bruchschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
01
01.02

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Schadstoffsanierung
Bereich Asbest

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

vollflachig mit Industriegewebeklebeband abkleben,
Fensterbank und angrenzende Bereiche anfeuchten und fir die
Dauer der Téatigkeit nass halten,

Fensterbank mit Stemmhammer mit modifiziertem Meif3el
(Stemmhammer Typ Milwaukee SDS MAX mit Spitzmeilel
SDS-Max inkl. Absaugadapter Milwaukee PCHDE) lésen und
unter Verwendung von 2 Sicherheitsstaubsaugern ausbauen.
Im demontiertem Zustand verpacken, auf der Baustelle
transportieren, vor der Materialschleuse aufnehmen, reinigen
und an der Materialschleuse Gbergeben, fachgerecht
ausschleusen und als fachgerecht entsorgen, inkl. der Kosten
fur das Fuhren eines Entsorgungsnachweises und
Begleitscheinverfahren.

Organisatorische MalRnahmen in gesonderten Positionen.

Ausgebaute Fensterbank in reil3feste Kunststoffsacke und
Big-Bags mit Sicherheitskennzeichnung gemaf Anlage 2 TRGS
519 verpacken und a und fir die Deponieannahme vorbereiten.
Die verpackten Materialien in einer Schleuse bis zum
Abtransport zwischenlagern und fachgerecht entsorgen.

Sacke sind mit einzukalkulieren.

Stemmhammer Typ Milwaukee SDS MAX mit Spitzmeil3el
SDS-Max inkl. Absaugadapter Milwaukee PCHDE ist mit
einzukalkulieren.

Keine grolleren Verpackungsgewichte als 25 kg bilden.

Anhaftende Materialreste mit dem Handspachtel abstol3en, lose
Reste aufsaugen. Sauger gemal separter Position.

Folienabschottung/Reifldverschlusstiir gemal Warnschilder
separter Position.

Werkzeug mit feuchtem Lappen reinigen, Lappen in den
Abfallsack geben, anschliefiend Werkzeug nochmals im Freien
mit Wasser reinigen.

Abfallsack und Karton mit Klebeband staubdicht verschlie3en,
verpackten Abfall in Transportbehalter (z. B. Container,
Bigbags) einlagern.

Fensterbank (Rohbau Auflageflache) nach oberflachlicher
Abtrocknung mit Staubsauger absaugen; sonstige Oberflachen
ebenfalls absaugen oder feucht wischen. Sauger gemaf
separter Position.

Fensterbank (Rohbau) und angrenzende Oberflachen
anschliellend mit Haftdispersion zur Restfaserbindung
bespriihen und einstreichen. Restfaserbindung geman separter
Position.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung
01.02 Bereich Asbest

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Lange: ca. 1,00 m
Breite: ca. 0,30 m

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 3
AVV-Nr: 170605*

1St EP...........

01.02.06.2 Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden)
Wie Position 01.02.06.1 (Seite 49) jedoch:

Lange: ca. 3,25 m
Breite: ca. 0,30 m

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 3
AVV-Nr: 170605*

1St EP..........

01.02.06.3 Industriestaubsauger, Nilfisk Attix 751 OH

Industriestaubsauger Nilfisk Attix 751 OH

fur Demontagearbeiten, zum Absaugen von Dachlatten,
Saubern von Bruchkanten, Aussaugen von Bohrléchern und
Hohlrdumen etc., inkl. Vorhalten, Warten, Reinigen, Filter.

Vorhaltezeit: Uber den gesamten Sanierungszeitraum
Fassungsvermdgen: ca. 70 |

Staubklasse: H, AA

Leistung: ca. 1500 W

2 St EP ............

01.02.06.4 Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm

Abschottungen als unterdruckfeste Folienabtrennung fir
ASI-Arbeitsbereiche, aus doppellagiger Polyethylenfolie, verlegt
mit Uberlappung und versetzten StéRen und mit schwerem
Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.

Alle Anschlisse an Wanden, Decken, Béden oder sonstigen
Bauteilen sind ausreichend dicht herzustellen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise
einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer
Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht
aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberlckstande an allen
betroffenen Bauteilen sind riickstandslos zu beseitigen.
Entsorgungskosten in gesonderter Position.

PE-Folie: 0,5 mm, innen u. auf3en

Abschottung : ca. 2,00m x ca. 2,50m (Breite x Héhe)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 Lv
01 Titel Schadstoffsanierung
01.02 Asbest

Schadstoffsanierung und Riickbau

Bereich

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausfihrungsort: Erdgeschoss, Arbeitsbereich 3

FOLIENTUR

10 m?

01.02.06.5 Folientiir, staubdicht

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Folientur, zur Verhinderung des Asbestfaserfluges in andere
Raume abdichten.staubdicht abschlieend, in Staubschutzwand

einbauen, vorhalten, unterhalten mit schwerem

Industrieklebeband verklebt; einschl. Unterkonstruktion.

Nach Abschluss der Arbeiten sind die Schutzfolien lagenweise

einschl. evtl. vorhandener Latten auszubauen, einer

Faserbindung zu unterziehen, ggf. deponiegerecht

aufzubereiten und zu entsorgen; Kleberlckstande an allen

betroffenen Bauteilen sind riickstandslos zu beseitigen.

Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren.

1St EP o

Summe Abschnitt 01.02.06

Asbestzement-Fensterbank, Netto:

Summe Bereich 01.02

Asbest, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Titel 01

Schadstoffsanierung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 Titel Riickbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen

02.01.00 Abschnitt Baustelleneinrichtung

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.00.1 Baustelle einrichten
Einrichtung einer Baustelle flir Abbruch-, Sanierungs- und
Instandsetzungsarbeiten, mit allen erforderlichen Geréaten,
Maschinen und Containern sowie Unterkiinfte flr eigene
Mitarbeiter.
Die Einrichtungsflachen sind auf dem zugewiesenen Platz des
Grundstiickes aufzubauen und an die Ver- und
Entsorgungsleitungen anzuschlieen.
Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des
Grundstuickes wiederherzustellen.
1 psch GP
02.01.00.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung fir Abbruch-, Sanierungs- und
Instandsetzungsarbeiten vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: 13 Wochen
Mengenansatz: Abrechnung erfolgt Giber volle Arbeitswochen
(montags bis freitags)
13 Wo EP GP e
Summe Abschnitt 02.01.00
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
02.01.01 Abschnitt Inventar
02.01.01.1 Einbauschrank, Holz, entfernen
Einbauschrank aus Holz Holz oder Spanplatten, raumtrennend
mit Oberlicht aus Holzrahmen mit Glas vom Boden bis zur
Decke, mit geschlossener Turfront, inkl. aller Abschlussleisten,
Sockel- und Regalbretter entfernen; Bauschutt entsorgen.
Hoéhe: Schrank bis 2,50 m
Hohe: Oberlicht bis 0,70 m
Ausbauort: Erdgeschoss
6m EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.01.2 Sitzbank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen
Sitzbank eingebaut, aus Holz oder Spanplatten, einschl.
Unterkonstruktion abbrechen inkl. aller Abschlussleisten,
Sockelbretter entfernen; Bauschutt entsorgen.
Hoéhe: bis 0,80 m
Ausbauort: Erdgeschoss
6m EP GP oo,
02.01.01.3 Wandschrank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen
Wandschranke eingebaut, aus Holz oder Spanplatten, einschl.
Unterkonstruktion abbrechen und entsorgen.
Hoéhe: bis 3,00 m
Tiefe: bis 0,70 m
Ausbauort: Erdgeschoss
1St EP GP
02.01.01.4 Holzpodest abbrechen, entsorgen
Holzpodest eingebaut, aus Holz oder Holzwerkstoffplatte,
einschl. Unterkonstruktion abbrechen inkl. aller
Abschlussleisten, Sockelbretter entfernen; Bauschutt entsorgen.
Hoéhe: bis 0,25 m
Ausbauort: Erdgeschoss
5,3 m? =1 I (€=
02.01.01.5 Heizkorperverkleidung Holz
Heizkorperverkleidung aus Holz oder Spanplatten, inkl. aller
Abschlussleisten und Befestigungsmaterial entfernen,
Bauschutt entsorgen. entfernen.
Mengenansatz: in Teillangen
Abbruchort : Erdgeschoss
13,2 m == 2 (] =2
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.01.6 Fensterbank, innen, ausbauen
Fensterbank, innen aus Holz, beschichtetem Holzwerkstoff oder
Kunststoff, ausbauen, Bauschutt entsorgen. Auflageflache
reinigen.
Mengenansatz: in Teillangen
Abbruchort : Erdgeschoss
40,5 m =12 GP oo,
02.01.01.7 Sperrmiill
Sperrmdll wie Mobiliar, Einbauschranke etc. aufnehmen,
transportieren und einer Verwertung / Entsorgung zufiihren, inkl.
Entsorgungs-/Verwertungsgebihren. Behalter, GroRe nach
Wahl des AN, Vorhaltedauer nach MalRgabe des AN.
Abrechnung nach Wiegeschein.
Abfallschlissel-Nr. nach AVV 200307
3t EP o GP

Summe Abschnitt 02.01.01

02.01.02 Abschnitt Boden

02.01.02.1 Estrich mit Abdichtung und Ddmmung abbrechen

Estrich mit Abdichtung und Dammung abbrechen, Materialien
getrennt entsorgen.

Estrichart : Zementestrich

Estrichdicke: ca. 55 mm

Dammdicke: ca. 25 mm

02.01.02.2 Ausbau Bodenablauf, in Estrich

Ausbau eines Bodenablaufs im Estrich, einschl. VerschlieRen
der Entwasserungsleitung.

Art des Ablaufs: Bodenablauf Guss

NenngroRe: DN 100

3 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Rickbau
Bereich Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.02.3

02.01.02.4

02.01.02.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bodenfliesen, Diinnbett, ausbauen, entsorgen

Bodenfliesen mit Klebstoff, in Teilflachen von Hand oder mit
Kleingeraten vollstandig entfernen. Bauschutt entsorgen.
Material Bodenfliese: keramische Bodenfliesen
Format Fliese:

15 x 15cm (Lange x Breite)

20 x 20cm (Lange x Breite)
Bettungsverfahren: Dinnbett
Aufbauhdhe: bis 20 mm

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen

Bodenfliesen in Mortelbett, in Teilflachen von Hand oder mit
Kleingeraten vollstandig entfernen. Bauschutt entsorgen.
Material Bodenfliese: keramische Bodenfliesen
Format Fliese:

15 x 15cm (Lange x Breite)

Bettungsverfahren: Dickbett
Aufbauhdhe: bis 50 mm

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

40 m? EP o GP

Bodenbelag, Linoleum o. Riickenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen

Bodenbelag aus Linoleum ohne Rickenbeschichtung, verklebt,
ausbauen und entsorgen. Der Boden ist von loser und
haftvermindernder Verschmutzung zu reinigen.

Untergrund: Zementestrich

Unterlage: Kork

Bodenbelag: Linoleum ohne Riickenbeschichtung

Verlegung: geklebt

MalRnahme: ausbauen, entsorgen

Dicke Bodenbelag: 2,5 bis 4,0 mm

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

200 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

02 Titel Ruckbau

02.01 Bereich Baukonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.02.6 Bodenbelag, Linoleum m. Riickenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
Wie Position 02.01.02.5 (Seite 56) jedoch:

Bodenbelag: Linoleum mit Riickenbeschichtung

200 m? EP o GP s

02.01.02.7 Treppenbelag, PVC/Linoleum/Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen

Teppichbelag, vollflachig auf Treppenstufen (Tritt- und
Setzstufe) geklebt, ausbauen und entsorgen.
Teppichbelag: PVC, Linoleum, Kork

Treppenbreite: 1,9 m

Stufentiefe: bis ca. 28cm

Stufenhdhe: bis ca. 19cm

Mengenansatz: in Teilstlicken
Abbruchort : Erdgeschoss

9 St EP o GP s

02.01.02.8 Sockelleiste, Profile, ausbauen, entsorgen

Sockelleisten und Profile ausbauen und entsorgen.
Bodenbelag: Linoleum

Material: Holz odr Kunststoff

Bauteil: Sockelleiste, Profile

Hohe Sockelleiste: bis ca 8cm

Verlegung: geklebt oder geschraubt

MalRnahme: ausbauen, entsorgen

Mengenansatz: in Teillangen
Abbruchort : Erdgeschoss

410 m EP o GP s

02.01.02.9 Bodenbelag, Teppich auf Estrich, geklebt, ausbauen, reinigen,
entsorgen

Bodenbelag aus Textil, auf Estrich vollflachig verklebt,
ausbauen, Bauschutt entsorgen, Estrich reinigen.
Bodenbelag: Teppich, verklebt

Mengenansatz: in Teilflachen
Ausbauort: Erd- und Kellergeschoss

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.02.10 Leisten/Profilleisten ausbauen, entsorgen
Leisten und Profilleisten ausbauen, Bauschutt entsorgen.
Mengenansatz: in Teillangen
Ausbauort: Erd- und Kellergeschoss
80 m EP oo GP e

Summe Abschnitt 02.01.02

02.01.03 Abschnitt Decken

02.01.03.1 Stiirze, Unterziige, abbrechen

Stlrze und Unterzige unterschiedlicher Querschnitte aus
Stahlbeton abbrechen, Bauschutt entsorgen.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstlitz- und Sicherungsmaflnahmen einzukalkulieren.
Abmessungen: 0,35m x 0,35m x 2,50m (Breite x Héhe x Lange)

Abbruchort: Erdgeschoss

02.01.03.2 Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen

Geschossdecken uber Erdgeschoss bzw. Dachdecke aus
Stahlbeton (Stahlbetonrippendecke, Staka-Decke) abbrechen,
ladegerecht zerkleinern, Bauschutt entsorgen.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstitz- und Sicherungsmalnahmen einzukalkulieren.
Deckendicke: bis 25 cm

Decken sind auf Betonauflager gelageert. Die Decke ist von den
Betonauflagern zu trennen, Betonauflager werden
weiterverwendet.

Mengenansatz: in Teilmengen
Abbruchort: Erdgeschoss

02.01.03.3 Geschossdecke, Beton, abstiitzen

Geschossdecke aus Beton vor Beginn der Arbeiten aus
arbeitsschutztechnischen Grinden abstitzen.
Abstiitzung vorhalten und unterhalten.

Ausfihrung in Teillangen fur Teilflachen

Anforderungen gemafy DGUV-Vorschriften und -Regeln sind
einzukalkulieren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bauart : Stahlbeton
Geschosshohe : ca. 2,30m
Abbruchort : Kellergeschoss
35,5 m? EP GP
Summe Abschnitt 02.01.03
Decken, Netto: ...
02.01.04 Abschnitt Innenwinde
02.01.04.1 Schlackenbetonsteinwand abbrechen, entsorgen
Innenwand aus Schlackenbetonsteinen, Oberflachen geputzt,
tapeziert oder gefliest, abbrechen, Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: bis 10 cm
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
166,2 m? EP oo GP oo
02.01.04.2 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest, 11,5
cm
Innenwand aus Ziegelsteinen, beidseitig verputzt und gefliest,
abbrechen, ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: 11,5 cm
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
25,2 m? =1 I (€=
02.01.04.3 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, Kleinflachen, bis 30
cm
Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen
Mortelgruppen, geputzt oder ungeputzt, in Kleinflachen (zur
Verbreiterung von Offnungen, Herstellen von Nischen)
abbrechen, Mauerwerkskanten sauber beschneiden, einschl.
aller Sicherungsmalfinahmen fir das vorhandene Mauerwerk,
Bauschutt entsorgen.
Abstitzen der Decke in gesonderter Position.
Wanddicke: bis 30 cm
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
28,2 m? =1 I (1= T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

Lv

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Rickbau

Bereich Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.04.4

02.01.04.5

02.01.04.6

02.01.04.7

Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 25 cm

Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen
Mértelgruppen, beidseitig verputzt, Bauschutt entsorgen.

Abstitzen der Decke in gesonderter Position.
Wanddicke: bis 30 cm

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

Holz/Glas-Trennwand ausbauen

Holz/Glas-Trennwand inkl. TUr ausbauen und entsorgen.
Wanddicke: bis 80 mm

Wandkonstruktion:

Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Holz mit Glasftillung,
Tarmal: bis 110 x 210cm (Breite x Hohe)

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort: Erdgeschoss

68,5 m? EP.............

Holz-Trennwand mit Oberlicht und Tiir ausbauen

Holz/Glas-Trennwand inkl. Tur ausbauen und entsorgen.
Wanddicke: bis 80 mm

Wandkonstruktion:

Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Holz

Beplankung mit Holzwerkstoffplatte

Oberlichter Gber Tir ca. 230 x 80 (Breite, Hohe)

Tarmal 65x210cm (Breite, Hohe)

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen

Montagewand aus Metallstanderprofilen, beidseitig zweilagig mit
mineralischen Bauplatten beplankt, abbrechen, Bauschutt
entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Rickbau
Bereich Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.04.8

02.01.04.9

02.01.04.10

02.01.04.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wandaufbau : Metallstanderkonstruktion, innenliegende
Dammung
Beplankung : beidseitig 2x GKB-Platte

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

25 m? EP

Innentiir mit Futter, Wanddicke bis 200 mm, ausbauen

Innentlr mit Turfutter ausbauen, Bauschutt entsorgen.
Material: Holz

Grofe: bis 1,00/2,00 m

Wanddicke: bis 200 mm

Material IW : Trockenbau

Abbruchort : Erdgeschoss
2 St EP

Innentiir mit Futter, Wanddicke bis 400 mm, ausbauen

Innentlr mit Turfutter ausbauen, Bauschutt entsorgen.
Material: Holz

Wanddicke: 200 - 400 mm

Material IW : Mauerwerk

Grofe: bis 1,00/2,00 m

1St EP o

Innentiir mit Stahlzarge ausbauen, 880/2000 mm

Innentir, einfliigelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.
Material Tar: Holz, Holzwerkstoff

Grofe: bis 880/2000 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge

Wanddicke: bis ca. 10cm

Material Wand: Mauerwerk

2 St EP o

Innentiir mit Stahlzarge und Oberlicht ausbauen, 880/2000 mm

Innentur, einfligelig, mit Zarge ausbauen und entsorgen.
Material Tur: Holz, Holzwerkstoff

Grole: bis 880/2000 mm

Zarge: Stahlumfassungszarge

Oberlicht: Glas ca. 80 x 80 cm (Breite x Hohe)
Wanddicke: bis 10cm

Material Wand: Mauerwerk

7 St EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.04.12 Innenfenster ausbauen, entsorgen
Innenfenster, feststehend, Rahmenprofil aus Alu oder Stahl, aus
Trockenbauwand ausbauen und entsorgen.
EinzelgréRe: bis 1,5 m?
Grole: ca. 50 x 200 cm (Breit x Hohe)
Bristungshoéhe: ca. 50 cm
Abbruchort : Erdgeschoss
3 st EP GP
02.01.04.13 Holzvertifelung entfernen
Holzvertafelung bis in Bristungshéhe von Wandflachen, inkl.
der Unterkonstruktion, aller Abschlussleisten und
Befestigungsmaterial entfernen, Bauschutt entsorgen.
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
57,8 m? =1 I (€=
02.01.04.14 Wandtrockenputz mit Dammung entfernen
Wandtrockenputz aus mit D@mmung kaschierten Gipsplatten
inkl. der Unterkonstruktion, aller Abschlussleisten und
Befestigungsmaterial entfernen, Bauschutt entsorgen.
Dammungstarke: bis 5cm
Abbruchort : Erdgeschoss
8,2 m? =1 I (1= T
02.01.04.15 Tiiroffnung nachtraglich herstellen, MWK, d< 40 cm
Durchbruch in Wanden aus Mauerwerk aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstiitz- und Sicherungsmaflnahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandflache, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Rander der neu zu erstellenden
Offnung einzuschneiden.
Abstiitzen der Decke in gesonderter Position.
Bauteil: Turoffnung
Offnung: bis 3,5 m?
Wanddicke: bis 40 cm
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
9,1 m? =12 (1= T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Rickbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.04.16 Geschossdecke, Beton, abstiitzen

arbeitsschutztechnischen Grinden abstitzen.
Abstlitzung vorhalten und unterhalten.
Ausfihrung in Teillangen fur Teilflachen

einzukalkulieren
Bauart : Stahlbeton
Geschosshohe : ca. 3,00m

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

02.01.04.17 Wandfliesen mit Diinnbett entfernen, EG

entsorgen.
Aufbaudicke: bis 2 cm
Fliesengrole:
15 x 15¢cm (Lange x Breite)
20 x 20cm (Lange x Breite)

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

02.01.04.18 Wandfliesen mit Diinnbett entfernen, KG

entsorgen.
Aufbaudicke: bis 2 cm
FliesengroRe:
5 x 5¢cm (Breite x Lange)
25 x 40cm (Breite x Lange)

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Kellergeschoss

16,5 m?

Geschossdecke aus Beton vor Beginn der Arbeiten aus

Anforderungen gemafy DGUV-Vorschriften und -Regeln sind

Wandfliesen, einschl. Diinnbett, entfernen, Bauschutt

Wandfliesen, einschl. Diinnbett, entfernen, Bauschutt

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Rickbau
Bereich Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.04.19

02.01.04.20

02.01.04.21

Bodenabdeckung, Matten, Hartfaserplatten

Bodenabdeckung zum Schutz vor mechanischen
Beschadigungen, geeignet als Untergrund fir Fahrgeriste u.a.,
Schutzabdeckung wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit
vorhalten. Bei Beschadigungen der Abdeckung ist diese
unverzuglich instand zu setzen oder zu erneuern, einschl.
Entfernen und Entsorgung.

Ausfiihrung wie folgt:

- Reinigung der Bodenflache von grober Verschmutzung

- Zwischenlage aus Bautenschutzmatten aus
Gummigranulat-Recyclingmaterial

- Decklage aus Hartfaserplatten, vollflachig und lliickenlos
verlegt

- Abkleben aller StoRfugen mit Fugenklebeband

Boden: keramische Bodenfliesen und Linoleum

Einbauort: Kellergeschoss

Granulatmatten: mind. 8 mm

Hartfaserlatten: 3 mm

Mengenansatz: in Teilflachen

Wandfliesen mit Dickbett entfernen

Wandfliesen, einschl. Dickbett, entfernen, Untergrund reinigen,
Bauschutt entsorgen.
Aufbaudicke: bis 4 cm

Fliesengrole:
15 x 15¢cm (Breite x Hohe)

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, EG

Vorsatzschale aus Gipsplatten auf Unterkonstruktion, mit
Dammung, inkl. aller Befestigungselemente entfernen;
Bauschutt entsorgen.

Wandaufbau: Trockenbau, Metallstander

Wanddicke: bis 12cm

Beplankung: einfach

Plattendicke: 12,5mm

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss

28,1 m? EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Rickbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.04.22 Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, KG

Vorsatzschale aus Gipsplatten auf Unterkonstruktion, mit
Dammung, inkl. aller Befestigungselemente entfernen;
Bauschutt entsorgen.

Wandaufbau: Trockenbau, Metallstander

Wanddicke: bis 12cm

Beplankung: einfach

Plattendicke: 12,5mm

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Kellergeschoss

21,8 m? EP o GP

02.01.04.23 Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand

Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung abbrechen und entsorgen,
Unterkonstruktion bleibt bestehen.

Bekleidung: GK/GF-Platten, einlagig

Plattendicke: 12,5mm

Bauteil: Wand

Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Kellergeschoss

02.01.04.24 WC-Trennwand abbrechen, entsorgen

WC-Trennwand aus beschichteten Spanplatten, einschl.
WC-Turen, Beschlagen und Befestigungsmitteln, abbrechen
und entsorgen.

Summe Abschnitt 02.01.04

02.01.05 Abschnitt Schornstein

02.01.05.1 Schornstein abbrechen, Dach schlieBRen

Schornstein aus Mauerwerk allseitig verputzt abbrechen, inkl.
Schornsteinkopf und Abdeckplatte.

Offnung durchtrittsicher und nicht verschiebbar mit
Dachschalung und einer Lage besandeter Bitumendachbahn

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV
02 Titel
02.01 Bereich

Schadstoffsanierung und Riickbau
Ruckbau
Baukonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

schlielRen.

Anzahl der Ziige : 2
Wangendicke : 1,15m /0,78m
Dachschalung: 24 mm

Abbruchort : Erdgeschoss und liber Dach

02.01.05.2 Deckenoéffnung abdecken

vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Abdeckungen in verschiedenen Grollen
Vorhaltedauer: 3 Monate

1,5 m?

Deckendéffnung mit Kanthdlzern und Bohlen abdecken, einschl.
der erforderlichen Abstltzung, unverschiebbar, begehbar, inkl.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 02.01.05

Schornstein, Netto:

02.01.06 Abschnitt Treppen

02.01.06.1 Stahltreppen, auBen abbrechen

Stufen und Podest mit Holzbelag.

Podestflache: ca. 4,00 m?
Stufenanzahl: 10
Steigungsverhaltnis: ca. 27/17 cm
Laufbreite: bis 1,5 m

Position.

Abbruchort: Aul3enbereich
1 St

Stahltreppe (AulRentreppe), eingeschossig, teilweise verzinkt mit
Poest und Gelander abbrechen, Bauschutt entsorgen.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstlitz- und Sicherungsmaflnahmen einzukalkulieren.

Handlauf: beides Steiten mit doppeltem Handlauf aus Edelstahl

Ruckbau und entsorgung von Fundamenten in gesonderter

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Rickbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.01.06.2 Holztreppe entfernen

Holztreppe ausbauen, entfernen, Bauschutt entsorgen.
Geschosshoéhe: ca. 1,00 m

Laufbreite: bis 1,90 m

Steigung: 6 Stlick

Treppenlange: bis 1,80m

Abbruchort : Erdgeschoss
18t EP GP

02.01.06.3 Handlauf, Holz, ausbauen, entsorgen

Handlauf aus Holz, inkl. Halterung und Befestigung ausbauen
und entsorgen.
Handlauf: 2 Stiick, gerade

Abbruchort : Erdgeschoss

02.01.06.4 Holzstufe entfernen

Holztreppe ausbauen, entfernen, Bauschutt entsorgen.
Hoéhe: ca. 0,30 m

Laufbreite: bis 1,90 m

Steigung: 2 Stiick

Lange: bis 1,80m

Abbruchort : Erdgeschoss
2 St EP GP e

Summe Abschnitt 02.01.06

02.01.07 Abschnitt AuBenwande

02.01.07.1 Markise, Gelenkarm, demontieren, entsorgen

Gelenkarm-Markise mit Kurbelbetrieb und Markisentuch mit
allen Befestigungsmaterialien demontieren und entsorgen

Anlagengréfe: 3000mm
Ausbauhdhe: bis 3,50m
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk/Stahlbeton

GrolRe:
1x bis 6,00m Lange
1x bis 4,00m Lange

2 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

Lv

Titel
Bereich

Schadstoffsanierung und Riickbau
Ruckbau
Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.07.2

02.01.07.3

02.01.07.4

Verschattung, GroBlamellen, starr, demontieren, entsorgen

Verschattungssystem fir Fassaden, geschraubt, mit allen
Befestigungsmaterialien demontieren und entsorgen.

Verschattungssystem aus starrem, vertikalem
GroRlamellensystem, bestehend aus:

- vertikale Tragkonstruktion aus Stahlprofilen, mit
Abstandhaltern aus Stahl zur Fassade

- GroR3lamellen zwischen Tragkonstruktion
Befestigungsuntergrund: Mauerwerk/Stahlbeton
Ausbauhghe: bis 3,50m

Grole:
3x bis 4,50m x 0,80m (Lange x Breite)
2x bis 5,50m x 0,80m (Lange x Breite)

5 St

Alu-Fenster-Tiir-Element, raumhoch

Alu-Fenster-Tur-Element, raumhoch, in
Pfosten-Riegel-Konstruktion, mit und ohne Offnungsfliigel, mit
und ohne Ttr, teilweise mit geschlossenem Bristungselement,
mit allen Befestigungsmaterialien, Leisten und Blenden
ausbauen und entsorgen.

EinzelgrofRen:
3 Stick bis 4,50m x 3,00m
4 Stlick bis 5,50m x 3,00m
1 Stlick bis 7,70m x 3,00m
1 Stlick bis 4,70m x 3,00m
1 Stlick bis 4,30m x 2,40m
1 Stick bis 4,00m x 2,60m
1 Stlick bis 3,90m x 2,30m
1 Stiick bis 4,00m x 2,50m

Breite x Hohe)
Breite x Hohe)
Breite x Hohe)
Breite x Hohe)
Breite x Hohe)
Breite x Hohe)
Breite x Hohe)
Breite x Hohe)

e e R L e R )

Abbruchort : Erdgeschoss

13 Stiick EP ............

Alufenster ausbauen

Alu-Fensterelement, mit und ohne Offnungsfliigel, mit allen
Befestigungsmaterialien, Leisten und Blenden ausbauen und
entsorgen.

Grole: ca. 0,90m x 0,90m (Breite x Héhe)
Abbruchort : Erdgeschoss

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Rickbau
Bereich Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.07.5

02.01.07.6

02.01.07.7

02.01.07.8

02.01.07.9

Alufenster (groR) ausbauen
Wie Position 02.01.07.4 (Seite 68) jedoch:

Grole: ca. 2,60m x 1,50m (Breite x Hohe)
Abbruchort : Erdgeschoss

1St EP...........

Alufensterband ausbauen

Alu-Fensterelement, mit und ohne Offnungsfliigel, mit allen
Befestigungsmaterialien, Leisten und Blenden ausbauen und
entsorgen.

Grole: ca. 4,60m x 0,60m (Breite x Hohe)
Abbruchort : Erdgeschoss

2 St EP ............

Alufensterband (klein) ausbauen
Wie Position 02.01.07.6 jedoch:

Grole: ca. 2,60m x 0,60m (Breite x Hohe)
Abbruchort : Erdgeschoss

1St EP ...........

Fensterbankabdeckung, demontieren, entsorgen

Fensterblech, Alufensterbank, aul3en inkl. Befestigungsmittel
demontieren und entsorgen.

Bauteil: Fensterbankabdeckung

Arbeitsvorgang: demontieren, entsorgen

Vergutung d. Entsorgung: durch AN

Werkstoff: Alu

Bauschutzwand in AuBenwandoéffnungen

Bauschutzwand in Aufienwandéffnungen (Fenster,
Fenster-Tur-Elementen) als Einbruchs-, Staub- und Sichtschutz
herstellen, vorhalten und beseitigen.

- in stabiler Trag- und Unterkonstruktion aus Holz, standsicher
- beidseitig beplankt mit Holzwerkstoffplatten

- Anschlisse an die umgreifenden Baukonstruktionen sind
zusatzlich staubdicht abzukleben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stitzweite: max. 3,00 m
Beplankung: d= mind. 15 mm
Raumhdhe: bis 3,00 m
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
230 m? EP GP
02.01.07.10 Bauschutzwand-Tiir
Tir, passend zur Bauschutzwand, in einfacher Ausflihrung in
die Schutzwand einbauen und nach Beendigung der
Baumalnahme entfernen.
Breite: ca. 1,00 m
Hohe: ca. 2,00 m
Bauschutzwand: gemaf Vorposition
2 St EP GP oo,
02.01.07.11 Bauschutzwand in AuBenwandoéffnungen vorhalten
Bauschutzwand in AuRenwandéffnungen gemaf Vorposition,
wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: 26 Wochen
Mengenansatz: 1 Stuck entspricht 1m? pro Monat
1.380 m? EP GP
02.01.07.12 Bauschutzwand-Tiir, vorhalten
Tir, passend zur Bauschutzwand, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: 26 Wochen
Mengenansatz: 1 Stiick pro 1 Woche
26 Wo EP o GP
02.01.07.13 WDVS abbrechen, PS bis 100 mm
Warmedamm-Verbundsystem mit Putz abbrechen und
entsorgen. Dammestoff von Bauschutt getrennt entsorgen.
Putzart: Strukturputz mit Gewebe, mineralisch
Beschichtung: Mineralische Dispersonsfarbe
WD-Verbundsystem: Polystyrol (EPS)
Dicke: bis 100 mm
Teilflachen um AuRenwanddffnungen (Turen und Fenster),
Pfeilern, Stlitzen, Stirze usw. abbrechen und entsorgen.
Zum Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wand- und
Fassadenflache, sind vor Beginn der Abbrucharbeiten die
Réander der Flachen einzuschneiden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Die verbleibenden Wand- und Fassadenflachen werden von
nachfolgenden Gewerken in die neue Fassade eingebunden.)
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
62,5 m? =1 I (1=
02.01.07.14 WDVS abbrechen, PS bis 150 mm
Wie Position 02.01.07.13 (Seite 70) jedoch:
Dicke: bis 150 mm
40 m? EP o GP e
02.01.07.15 Sockelddmmung entfernen
Sockelbekleidung aus Hartschaumplatten entfernen und
entsorgen, inkl. sémtlicher Befestigungsmittel, sowie
anschliefende Sauberung der Wand.
Dammdicke: 80 bis 110 mm
Dammestoff: Styropor
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort: Kellersockel
65 m? EP GP oo,
02.01.07.16 Briistung abbrechen, Mauerwerk, <40 cm
Brustung aus Mauerwerk, Aulenwand, aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstiitz- und SicherungsmafRnahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandflache, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Rander der neu zu erstellenden
Offnung einzuschneiden.
Briustungsdicke: bis 40 cm
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
6,5 m? =1 I (1= T
02.01.07.17 Fensteroffnung nachtraglich herstellen, d< 40 cm
Fenster6ffnung im ZiegelaulRenmauerwerk aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstitz- und Sicherungsmalinahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandflache, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Rander der neu zu erstellenden
Offnung einzuschneiden.
Bauteil: Fensteroffnung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einbauort: AuRenwand
GroRe: 2,0 m?
Wanddicke: <40 cm
Mengenansatz: in Teilflachen
Abbruchort : Erdgeschoss
2 m? EP GP oo,
Summe Abschnitt 02.01.07
AuBenwidnde, Netto: ...l
02.01.08 Abschnitt Keller
02.01.08.1 Kellerlichtschacht, gemauert, abbrechen
Kellerlichtschacht aus Ziegelmauerwerk, Anschlisse an der
KellerauRenwand trennen, Schacht mit Betonsohle und
Mauerwerksabdeckung aus Beton abbrechen, Bauschutt
entsorgen.
Grole: 170/120 cm (Breite x Lange)
Hohe: bis 130 cm
Wanddicke: 10 - 15 cm
Abbruchort: Kellergeschoss
18t EP GP
02.01.08.2 Baugrubenverbau fiir Kelleraussenwand, bis 2,50 m
Verbau von Baugruben nach Wahl des AN, z.B. Holzbohlen mit
Unterkonstruktion oder System-Verbau, inkl. Vorhaltung fir die
Dauer der Arbeiten sowie den erforderlichen Verbau-, Zieh- und
Transportgeraten.
Abmessungen Sohle: ca. 7,00m x 2,00m (Lange x Breite)
Bodenarten: gemaf Bodengutachten
Verbautiefe: bis 2,50 m
Verbaubreite: bis 5,00 m
Angeb. Verbausystem :"....'
30 m? EP o GP
02.01.08.3 AuBen-Mauerwerk Keller freilegen, verfiillen
Bodenaushub zur Freilegung von im Erdreich liegendem
Auflenmauerwerk bis auf Oberkante Fundament, einschl.
Aussteifung der Baugrube, seitliches Lagern des
Aushubmaterials und Wiederverfillung des Arbeitsraumes nach
Beendigung der Arbeiten.
Aushubtiefe: bis 2,50 m
Aushubart: gemischter Maschine-Hand-Aushub
Abmessungen Sohle: ca. 7,00m x 2,00m (Lange x Breite)
Bodenbeschreibung: grobkdrnig bzw. gemischtkdrnig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

22.04.2024 - Seite 72



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(nichtbindige Bdden)
Boden-Hauptbestandteile: Sand, Kies, Steine, Feinkorn
Erwartete Bodengruppen: A/ SE
Bodenklasse: 3
Forderweg: max. 50 m
Mengenansatz: in Teilmengen
60 m® EP GP oo,
02.01.08.4 Sicherung Baugrube, Geldnder
Sicherung der Baugrube durch Errichten eines umlaufenden
Gelanders, inkl. Materiallieferung geman Vorschrift der BG-Bau
und DGUV sowie Tiefbaugenossenschaft (TBG).
20 m EP GP
02.01.08.5 AuBenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, 1-seitig verputzt, <
50 cm, Keller
KellerauBenwand aus Ziegel, ein- oder beidseitig verputzt, alle
Ziegelformate in verschiedenen Dicken, abbrechen, ladegerecht
zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Mauerwerksdicke: < 50 cm
22 m? EP GP oo,
02.01.08.6 Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen
Geschossdecken aus Stahlbeton abbrechen, ladegerecht
zerkleinern, Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstlitz- und Sicherungsmalnahmen einzukalkulieren.
Deckendicke: bis 25 cm
Abbruchort: Decke Uber Kellergeschoss
6 m?® EP o GP
02.01.08.7 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 30 cm
Innenwand aus Ziegelsteinen in- oder beidseitig verputzt, alle
Ziegelformate, ein- oder beidseitig verputzt, abbrechen,
ladegerecht zerkleinern; Bauschutt entsorgen.
Wanddicke: 30 cm
Abbruchort: Kellergeschol}
3m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.08.8 Kernbohrung, Stahlbeton, 51-100/240 mm
Kernbohrung mit Diamantbohrgeraten in Stahlbetondecken und
-wanden und -bodenplatte.
Bohrlochdurchmesser: 51 - 100 mm
Decken-, Wand- bzw. Plattenstarke: 24 cm
Ausfihrungsort: Bodenplatte im Kellergeschoss
2 St EP GP oo,
02.01.08.9 Tiiroffnung nachtraglich herstellen, MWK, d< 40 cm
Durchbruch in Wanden aus Mauerwerk aller Festigkeiten
beidseitig geputzt, ausbrechen und entsorgen, einschl. aller
erforderlichen Abstitz- und Sicherungsmalinahmen. Zum
Schutz der verbleibenden, angrenzenden Wandflache, sind vor
Beginn der Abbrucharbeiten die Rander der neu zu erstellenden
Offnung einzuschneiden.
Abstitzen der Decke in gesonderter Position.
Bauteil: Taroffnung
Offnung: bis 1,00m x 2,125m (Breite x Hdhe)
Wanddicke: bis 40 cm
Abbruchort : Kellergeschoss
2,2 m? =12 GP oo,
02.01.08.10 Fenstergitter, Metall, ausbauen
Fenstergitter aus Metall, einschl. aller Befestigungen ausbauen
und entsorgen.
Ausbauort. Kellergeschoss
Fenstergrofie: ca. 2,00m x 0,70m (Breite x Hohe)
1,4 m? == 2 (1= 2
02.01.08.11 Fenster ausbauen, Stahl, bis 1,00 m?
Fenster aus Stahl, Einfachverglasung, ausbauen, Material
trennen, Metall und Glas zur Verwertung verbringen
Grolen:
1x ca. 1,00m x 1,20m (Breite x Hohe)
1x ca. 1,00m x 0,90m (Breite x HOhe)
1x ca. 1,90m x 0,85m (Breite x HOhe)
3 St EP o GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.08.12 KellerauBentiir, Stahl, ausbauen
KellerauRentir mit Tarblatt und Blendrahmen ausbauen,
Bauschutt entsorgen.
Material: Stahl mit Glaseinsatz
GrolRe: bis 1000/2000 mm
18t EP GP e
02.01.08.13 AuBenwandoffnungen bzw. Fenster6ffnungen geman
AuBenwandoéffnungen bzw. Fensteréffnungen gemaf
Vorposition mit Holzwerkstoffplatten (OSB) provisorisch
schlieRen, vorhalten und unterhalten.
Vorhaltedauer: ca. 12 Wochen
Ausfuhrungsort: Kellergeschoss
Mengenansatz: in Teilflachen
4m? EP GP
02.01.08.14 Betonblockstufen, gerade, abbrechen
Betonblockstufen, gerade, auf Beton oder Mauerwerksauflager
verlegt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern, Bauschutt
entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Absttitz- und Sicherungsmaflnahmen einzukalkulieren.
Steigungsverhaltnis: ca. 19/27 cm
Einzellange: bis 1,00 m
Abbruchort: Kelleraullentreppe
7 St EP GP oo,
02.01.08.15 Gelander, Stahl, ausbauen

Gelander aus Flach- oder Rundstahl fiir Treppen, Balkone und
dgl. ausbauen und zerlegen, einschl. Ausstemmen der
Verankerungen, inkl. Entsorgen.

Hoéhe: 1000 mm

Ausbauort: Aussentreppe

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.08.16 KellerauBenwande, Stahlbeton, abbrechen
Wand aus Stahlbeton als Wange von Aulenkellertreppe, in
verschiedenen Dicken abbrechen, Bauschutt entsorgen.
In den Einheitspreis sind statisch alle evtl. erforderlichen
Abstitz- und Sicherungsmalnahmen einzukalkulieren.
Wanddicke: bis 45cm
Abbruchort: aufen
4,5 m? =12 GP oo,
Summe Abschnitt 02.01.08
Keller, Netto: ...,
02.01.09 Abschnitt Fundamente
02.01.09.1 Einzelfundament auBen, abbrechen, entsorgen
Einzelfundament, auf3en, freistehend, aus Stahlbeton,
abbrechen, ladegerecht zerkleinern und entsorgen.
Menegenansatz: mehrer Einzelfundamente in Teilmengen
Abbruchort : Auldenbereich
4,5 m? =12 GP oo,

Summe Abschnitt 02.01.09
Fundamente, Netto: ...

02.01.10 Abschnitt Dach

02.01.10.1 Flachdachabsturzsicherung, mobil, vorhalten

Flachdachabsturzsicherung, mobil, umsetzbar, fir die
Ausfiihrung von Dacharbeiten, bestehend aus Seitenschutz am
Dachrand sowie Gerlstausleger und Verstrebungen mit Auflast,
je nach Arbeitsfortschritt mehrfach umsetzen.

Aufstellen und Vorhaltung Uber vier Woche.

Hohe Uber Gelande: bis ca. 4,50

Klasse EN 795: B

60 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.01

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Rickbau
Bereich Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.10.2

02.01.10.3

02.01.10.4

02.01.10.5

Schragaufzug

Schragaufzug anliefern, bereitstellen und ber die
Grundvorhaltezeit vorhalten und je nach Arbeitsfortschritt
mehrfach umsetzen, flir Materialtransport, einschl. evil.
erforderlicher 6ffentlicher Genehmigungen und Gebuhren.
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

1St EP ...........

Schiebeleiter, Aluminium, 2-teilig

Gerate, welche nicht in den Positionen als Nebenleistungen
gemal VOB/C erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz
kommen:

Schiebeleiter, zweiteilig, 2 x 15 Sprossen.

Lange: bis 7,50 m

Material: Aluminium

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Schiebeleiter anliefern, bereitstellen und tber die
Grundvorhaltezeit vorhalten und je nach Arbeitsfortschritt
mehrfach umsetzen,

1St EP...........

Dachabdichtung entfernen, Bitumen, 2-lagig

Dachabdichtung auf Bitumenbasis (untere Abdichtungsbahnen
als Dampfsperre), zweilagig, einschl. Anschliisse an
aufgehende Bauteile (Attika, Schornstein, Oberlichter,
Lichtkuppeln) rickstandsfrei entfernen, Bauschutt entsorgen.
Anzahl der Abdichtungslagen: 2

Art der Dachdichtung: Bitumenbahn

Anschlisse: Attika, Schornstein, Oberlichter, Lichtkuppeln usw.
Gebaudehdhe: bis 4,00m Uber Oberkante FuRboden im
Erdgeschoss

Mengenansatz: in Teilflachen

655 m? EP...........

Trennlage entfernen
Trennlage entfernen und Bauschutt entsorgen.

655 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.10.6 Dachabdichtung und Dammung entfernen, bis 150 mm
Dachabdichtung auf Bitumenbasis, einschl. Anschliisse an
aufgehende Bauteile (Attika, Schornstein, Oberlichter,
Lichtkuppeln) und Warmedammung riickstandsfrei entfernen,
Bauschutt entsorgen.
Anzahl der Abdichtungslagen: 2
Art der Dachdichtung: Bitumenbahn
Dammdicke: bis 150 mm
Art der Dammung: EPS/XPS, Hartschaum-Platte
Anschlisse: Attika, Schornstein, Oberlichter, Lichtkuppeln usw.
Geb&udehdhe: bis 4,00m Uber Oberkante FuBboden im
Erdgeschoss
Mengenansatz: in Teilflachen
655 m? EP o GP
02.01.10.7 Dachbegriinung entfernen, Schiitthohe 10 cm
Dachbegriinung als Extensives-Griindach, extensiv, mit
Wurzelschutzlage und Drénage einschl. Randabschluss
entfernen und entsorgen.
Schutthdhe: bis 10 cm
565 m? EP GP
02.01.10.8 Dachablauf entfernen
Dachablauf entfernen und entsorgen.
GrolRe: bis DN 120
8 St EP GP
02.01.10.9 Aufstockelement Dachablauf, entfernen
Aufstockelement an Dachablauf ausbauen und entsorgen.
Ablaufgrofie: DN 100
8 St EP GP oo,
02.01.10.10 Entliiftungsrohr entfernen
Ent- oder Bellftungs-Dachaufsatz, mit oder ohne Scheibe,
entfernen und entsorgen.
6 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV
02 Titel
02.01 Bereich

Schadstoffsanierung und Riickbau
Ruckbau
Baukonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.01.10.11

02.01.10.12

02.01.10.13

02.01.10.14

Blechabdeckung, Zink, entfernen

Blechabdeckung auf Attika, Mauerwerkkrone etc. einschl.
StofRblech und Befestigungen ausbauen, sammeln und
abfahren.

Material: Zink

Blechdicke: 0,7 mm

Zuschnitt: bis 700 mm

Mengenansatz: in Teillangen

185 m EP ...........

Traufbohle entfernen

Traufbohle an Flachdachtraufe bzw. auf Attika ausbauen und
entsorgen.

Breite: 240 - 400 mm

Dicke: 30 - 60 mm

Mengenansatz: in Teillangen

185 m EP ............

Dachkonstruktion Holz, demontieren, entsorgen

Attika aus Holzkonstruktion, nicht schadstoffbelastet, wie
Pfosten, Kopfband, Sparren, Pfetten, Zangen usw., inkl. aller
statisch erforderlichen AbstiitzmalRnahmen, sowie demontieren
und entsorgen.

Abbruchort: Dachrand

Mengenansatz: in Teilflachen

Briistung abbrechen, Mauerwerk, 26 cm

Briustung als Attika aus Mauerwerk, Aulenwand, abbrechen;
Bauschutt entsorgen.

Briustungsdicke: bis 26 cm

Abbruchort: Dachrand

Mengenansatz: in Teilflachen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
01 Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.01 Bereich Baukonstruktionen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.10.15 Lichtkuppel + Bohle, entfernen, entsorgen
Lichtkuppel einschl. Bohlenkranz entfernen, ladegerecht
zerkleinern, Bauschutt entsorgen, Offnung provisorisch
regendicht schliellen.
GrolRe Lichtkuppel:
2x ca. 1,20m x 0,85m lichtes Innenmal} (Lange x Breite)
3x ca. 0,55m x 0,55m lichtes Innenmal} (Lange x Breite)
5 St EP i GP oo,
02.01.10.16 Fallrohr, provisorische Entwasserung, flexibles Fallrohr, DN
100-150
Provisorische Dachentwasserung wahrend Bauarbeiten, mit
flexiblem Fallrohr, einschl. notwendiger Anschliisse an
vorhandene Dachrinnen und Fallrohre, bzw. mit Einleitung in
Schacht, inkl. Vorhaltung und Abbau nach Ende der Arbeiten.
Bauteil: Fallrohr
Ausfiihrung: provisorische Entwasserung
Ausfuhrung: flexibles Fallrohr
Nenngrée: DN 100-150
Vorhaltedauer 26 Wochen
30 m EP i GP oo,
Summe Abschnitt 02.01.10
Dach, Netto: ...
Summe Bereich 02.01
Baukonstruktionen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...,
02.02 Bereich Elektrische Anlagen
Elektrozahler befinden sich im Erdgeschoss sind nicht
Elektrozahler befinden sich im Erdgeschoss sind nicht
Bestandteil der demontagearbeiten. Diese Leistung
erfolgt durch ein Elektrounternehmen.
02.02.1 Freischalten der Spannungsversorgung im Bestandsgebaude
Freischalten der Spannungsversorgung im Bestandsgebaude
unter Einhaltung der Sicherheitsregeln im
Elektrohandwerk.
- Freischalten
- gegen Widereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.02

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Ruckbau
Bereich Elektrische Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.02.2

02.02.3

02.02.4

02.02.5

- Erden und Kurzschliel3en

- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken
oder abschranken. Hierzu zahlt der Hausanschlusskasten
im Kellergeschoss

Spannungsfreiheit ist der Bauleitung schriftlich
mitzuteilen.

1 psch

UP-Installationsschalter ausbauen

UP - Installationsgerate wie Steckdosen und Schalter
demontieren, Kabel und Leitungen abklemmen, trennen
nach Werkstoffen sortieren und sachgerecht entsorgen.
Entsorgungsgebihr tragt der AN und ist mit zu
kalkulieren

215 St EP.......

UP-Installationsschalter ausbauen

AP - Installationsgerate demontieren, Kabel und

Leitungen abklemmen, trennen nach Werkstoffen sortieren
und sachgerecht entsorgen. Entsorgungsgeblihr tragt der
AN und ist mit zu kalkulieren

120 St EP ...

Leuchten demontieren

Leuchten demontieren, Kabel und Leitungen abklemmen,
Arbeitshéhe Uber Gelander/FulRboden bis 3,5 m, trennen,
nach Werkstoffen sortieren und entsorgen.
Entsorgungsgebihr tragt der AN und ist mit zu
kalkulieren.

143 St EP.........

Kabel/ Leitungen Aufputz bis 25 mm Durchmesser demontieren

Kabel/ Leitungen Aufputz bis 25 mm Durchmesser
demontieren, einschliellich Kabelleitungshalter,
Arbeitshéhe uber Gelander/FulRboden bis 3,5 m, trennen,
nach Werkstoffen sortieren und entsorgen.
Entsorgungsgebihr tragt der AN und ist mit zu
kalkulieren.

1.500 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.02 Bereich Elektrische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.6 Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff bis 50 mm demontieren
Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff bis 50 mm
demontieren, Arbeitshéhe Uber Gelander/Fu3boden bis 3,5
m, trennen, nach Werkstoffen sortieren und entsorgen.
Entsorgungsgebuhr trégt der AN und ist mit zu
kalkulieren.
60 m EP oo GP oo,

Summe Bereich 02.02
Elektrische Anlagen, Netto: ...

02.03 Bereich Heizung, Liiftung, Sanitar

02.03.01 Abschnitt Demontage Sanitar

02.03.01.1 Demontage Abwasserleitung DN50 - DN100
Demontage schadstofffreie Abwasserleitung DN5S0 - DN100

einschl. Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen,
einschl.

Transport und Abfuhr von der Baustelle einschl.
Entsorgungsgebihren

200 m EP o GP s

02.03.01.2 Demontage Abwasserleitung DN125 - DN150
Demontage schadstofffreie Abwasserleitung DN125 - DN150

einschl. Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen,
einschl.

Transport und Abfuhr von der Baustelle einschl.
Entsorgungsgebiihren

30m EP o GP

02.03.01.3 Demontage von Trinkwasserleitungen DN12 - DN32
Demontage von Trinkwasserleitungen DN12 - DN32

Demontage einschlieflich:

- Form und Verbindungssticken
- Befestigungsmaterial

- eingebaute Armaturen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.03

LV
Tite

Schadstoffsanierung und Riickbau
| Ruckbau

Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.01.4

***Bedarfspos.

02.03.01.5

- Transport und Abfuhr von der Baustelle
- Entsorgungsgebuhren

Zulage fur Demontage (kanzerogener) KMF-Rohrdammung
gem. separater Pos.

150 m EP.....

Demontage von Trinkwasserleitungen DN40 -DN65
Demontage von Trinkwasserleitungen DN40 -DN65

Demontage einschlieflich:

- Form und Verbindungssticken

- Befestigungsmaterial

- eingebaute Armaturen

- Transport und Abfuhr von der Baustelle
- Entsorgungsgebihren

Zulage fur Demontage (kanzerogener) KMF-Rohrddmmung
gem. separater Pos.

20 m EP ...

Zulage Demontage KMF-Rohrdammung

Zulage fir staubarme Demontage kanzerogener
KMF-Rohrdammung (ggf. mit Papp-/Kunststoffmantel/
Alukaschiert) unter Einhaltung des Arbeitsschutzes gem.
TRGS 521. Inkl. Reinigung der Rohre und der
Unterkonstruktionen.

Pos. inkl. personlicher Schutzausrustung (Schutzanzug,
Uberschuhe, P2-Maske).

Pos. inkl. Industriesauger Klasse H + Asbest zur
sofortigen Aufnahme von losem Material und Abreinigung
verunreinigter Flachen. Industriesauger Aufbauen,
Einsetzen, Vorhalten (lUber die Dauer der gesamten
Sanierungsarbeiten), Umsetzen und Reinigung / Wartung.
Inkl. sdmtl. Verschleil3teile / Filter / Beutel.
Industriesauger zur sofortigen Aufnahme von losem
Material.

Inkl. Verpacken (Bigbag), Kennzeichnen, Transportieren/
Verbringen in geschlossenen Container. Entsorgung als
gefahrl. Abfall gem. separater Pos (AVV-ASN 170603%).

20m EP ........

................ - Nur EP -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.03 Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

02.03.01.6 Demontag KMF-Dammung (lose/Ausstopfung) im Strang

Staubarme Demontage/Aufnahme von kanzerogener
KMF-Ausstopfung in Strangen unter Einhaltung des
Arbeitsschutzes gem. TRGS 521.

Pos. inkl. personlicher Schutzausristung (Schutzanzug,
Uberschuhe, P2-Maske).

Pos. inkl. Industriesauger Klasse H + Asbest zur
sofortigen Aufnahme von losem Material und Abreinigung
verunreinigter Flachen. Industriesauger Aufbauen,
Einsetzen, Vorhalten (liber die Dauer der gesamten
Sanierungsarbeiten), Umsetzen und Reinigung / Wartung.
Inkl. samtl. Verschleif3teile / Filter / Beutel.
Industriesauger zur sofortigen Aufnahme von losem
Material.

Inkl. Verpacken (Bigbag), Kennzeichnen, Transportieren/
Verbringen in geschlossenen Container. Entsorgung als
gefahrl. Abfall gem. separater Pos.

10 m3 EP

02.03.01.7 Abbrechen und Entsorgen der Schachtverkleidungen
Abbrechen der Schachtverkleidungen

Wandstarke bis ca. 10 cm.

aus Rabitz, Gips-, Schlacke- oder anderem Mauermaterial
verputzt, Trockenbau ohne Kontamination, tapeziert oder
mit Fliesen beklebt oder mit Wandpaneelen bekleidet
einschl. dem Ausbau aller Befestigungsmittel

incl. dem Ausbau der vorh. Revisionsklappen etc.

Inkl. Entsorgung als nicht gefahrl. Abfélle.

Demontage KMF-Ausstopfung gem. separater Pos.

100 m2 EP

02.03.01.8 Demontage Badewanne / Duschwanne
Demontage Dusche

Demontage einschlieflich:

- Form und Verbindungssticken
- Befestigungsmaterial

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

......................... - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.03

LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Titel Rickbau
Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.01.9

02.03.01.10

02.03.01.11

- eingebaute Armaturen

- Dammung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.

- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht

gefarhl. Abfalle)

- Entsorgungsgebiihren (nicht gefahrl. Abfalle)

2 St EP ...

Demontage Waschtisch einschl. Armatur
Demontage Waschtisch einschl. Armatur

Demontage einschlieflich:

- Form und Verbindungsstlicken

- Befestigungsmaterial

- eingebaute Armaturen

- Da&mmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.

- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht

gefarhl. Abfalle)

- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)

13 St EP ...

Demontage WC einschl. Spiilkasten
Demontage WC einschl. Spulkasten

Demontage einschlieflich:

- Form und Verbindungssticken

- Befestigungsmaterial

- eingebaute Armaturen

- Schamwande

- Da&mmung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.

- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht

gefarhl. Abfalle)

- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)

9 St EP ...

Demontage Trinkwarmwasserspeicher
Demontage Trinkwarmwasserspeicher

Demontage einschlieflich:

- Form und Verbindungsstlicken

- Befestigungsmaterial

Trennung der Dammung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) -

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV
02 Titel
02.03 Bereich

Schadstoffsanierung und Riickbau
Ruckbau
Heizung, Liftung, Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Transport und

Entsorgung gem. separater Pos.

- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefarhl. Abfalle)

- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 02.03.01

Demontage Sanitér , Netto:

02.03.02 Abschnitt Demontage Heizung

02.03.02.1 Demontage Warmedammung DN15- DN32

Demontage Warmedammung DN15- DN32

Demontage von nicht belasteter Warmedammung einschl.

Hart-PVC-Folie von Heizungs-Stahlrohrleitungen,
Formteilen

und Armaturen,

incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

200 m

02.03.02.2 Demontage Warmedammung DN40- DN80

Demontage Warmedammung DN40- DN80
sonst wie vor beschrieben
incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

100 m

02.03.02.3 Zulage Demontage KMF-Rohrdammung

Zulage fur staubarme Demontage kanzerogener

KMF-Rohrddmmung (ggf. mit Papp-/Kunststoffmantel/
Alukaschiert) unter Einhaltung des Arbeitsschutzes

gem. TRGS
521. Inkl. Reinigung der Rohre und der
Unterkonstruktionen.

Pos. inkl. persénlicher Schutzausristung (Schutzanzug,

Uberschuhe, P2-Maske).

Pos. inkl. Industriesauger Klasse H + Asbest zur
sofortigen

Aufnahme von losem Material und Abreinigung
verunreinigter

Flachen. Industriesauger Aufbauen, Einsetzen,
Vorhalten (Uber

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.03

Lv

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Rickbau

Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.02.4

02.03.02.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

die Dauer der gesamten Sanierungsarbeiten), Umsetzen
und

Reinigung / Wartung. Inkl. sémtl. Verschleiliteile /

Filter / Beutel.

Industriesauger zur sofortigen Aufnahme von losem
Material.

Inkl. Verpacken (Bigbag), Kennzeichnen, Transportieren/
Verbringen in geschlossenen Container. Entsorgung als
gefahrl.

Abfall gem. separater Pos

100 m EP o

Demontage Rohrleitungen aus Stahirohr DN12 - DN32

Demontage Rohrleitungen aus Stahlrohr DN12 - DN40
Demontage schwarze nahtlose Stahlrohre nach EN 10255
DN12 bis DN32 einschl. Form und Verbindungsstiicken
sowie

Befestigungsmaterial und eingebauten Armaturen, incl.
Abtransport und Entsorgung, komplett

400 m EP oo

Demontage und Entsorgung Stahliradiatoren BH -450 mm BL -1200 mm

Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL
-1200 mm

komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkdrpern mit einer Bauldnge bis 1200 mm,
Bauhdhe

bis 450 mm, incl. Heizkérperventil und
Rucklaufverschraubung

sowie Heizkorperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlisse, eingemauerten Konsolen sind bis
unterhalb

der Wandoberflache sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich

wird bauseitig Uberputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
Ubergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

8 St EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.03

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Rickbau
Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.02.6

02.03.02.7

02.03.02.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Demontage und Entsorgung Stahiradiatoren BH -450 mm BL -3000 mm

Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL
-3000 mm

komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkdrpern mit einer Bauldnge bis 3000 mm,
Bauhdhe

bis 450 mm, incl. Heizkérperventil und
Rucklaufverschraubung

sowie Heizkorperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlisse, eingemauerten Konsolen sind bis
unterhalb

der Wandoberflache sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich

wird bauseitig Uberputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
Ubergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

6 St EP o

Demontage und Entsorgung Stahiradiatoren BH -900 mm BL -1200 mm

Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -900 mm BL
-1200 mm

komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkorpern mit einer Baulange bis 1200 mm,
Bauhdhe

bis 900 mm, incl. Heizkorperventil und
Rucklaufverschraubung

sowie Heizkorperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlisse, eingemauerten Konsolen sind bis
unterhalb

der Wandoberflache sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich

wird bauseitig Uberputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
Ubergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett

4 St EP o

Demontage und Entsorgung Platten HK BH -900 mm BL -3500 mm

Demontage und Entsorgung Platten HK BH -900 mm BL -3500
mm

komplette Demontage von ein- und mehrreihigen
Plattenheizkdrpern mit einer Bauldnge bis 3500 mm,

Bauhdhe

bis 600 mm, incl. Heizkérperventil und

Rucklaufverschraubung

sowie Heizkorperbefestigungen, incl. Trennung der
Rohranschlisse, eingemauerten Konsolen sind bis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.03 Bereich Heizung, Liftung, Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
unterhalb
der Wandoberflache sauber abzutrennen, dieser
Wandbereich
wird bauseitig Uberputzt, Vor der Entsorgung sind
Heizkostenverteiler zu demontieren und dem Bauherrn zu
ubergeben. incl. Abtransport und Entsorgung, komplett
5 St EP GP oo,
02.03.02.9 Demontage und Entsorgung Gas-Brennwert-Therme
Demontage und Entsorgung Gas-Brennwert-Therme
einschliellich
- Form und Verbindungsstlicken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefarhl. Abfalle)
- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)
18t EP GP
02.03.02.10 Demontage und Entsorgung Kollektoren
Demontage und Entsorgung Kollektoren
Demontage Kollektoren Solarthermie einschlief3lich
- Form und Verbindungsstlicken
- Befestigungsmaterial
- eingebaute Armaturen
- Dammung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefarhl. Abfalle)
- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)
2 St EP o GP

Summe Abschnitt 02.03.02
Demontage Heizung , Netto: ...,

02.03.03 Abschnitt Demontage Kiichenliiftung
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.03 Bereich Heizung, Liftung, Sanitar
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.03.1 Demontage und Entsorgung Abzugshaube Kiiche
Demontage und Entsorgung Abzugshaube Kiiche
Demontage einschlielich
- Befestigungsmaterial
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefarhl. Abfalle)
- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)
18t EP GP
02.03.03.2 Demontage und Entsorgung AuBenluftventilator
Demontage und Entsorgung Auf3enluftventilator
Demontage einschlielich
- Befestigungsmaterial
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefarhl. Abfalle)
- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)
18t EP GP
02.03.03.3 Demontage und Entsorgung Deflektorhaube
Demontage und Entsorgung Deflektorhaube
Demontage einschlielich
- Befestigungsmaterial
- Transport und Abfuhr von der Baustelle (nicht
gefarhl. Abfalle)
- Dammung (EPS-/XPS Hartschaumplatten) - Transport und
Entsorgung gem. separater Pos.
- Entsorgungsgeblhren (nicht gefahrl. Abfalle)
18t EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 22.04.2024 - Seite 90



Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.03 Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.03.4 Demontage Rohrleitungen aus Wickelfalzrohr verz.
Demontage Rohrleitungen aus Wickelfalzrohr verz.

Demontage schwarze nahtlose Stahlrohre nach EN 10255

DN80-400 einschl. Form und Verbindungsstiicken
sowie

Befestigungsmaterial und eingebauten Armaturen, incl.
Abtransport und Entsorgung, komplett

10 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 02.03.03

Demontage Kiichenliiftung , Netto:  ............................

02.03.04 Abschnitt Transport und Entsorgung Abfille

02.03.04.1 Entsorgungsdokumentation gefahrl. Abfille

Entsorgungsdokumentation tber die angefallenen
gefahrlichen Abfalle.

Ubergabe an Bauleitung bei Rechnungsstellung
zusammengefasst als Mappe.

Die Entsorgungsdokumentation hat folgende Punkte zu

beinhalten

- Abfallart (Bauteil / Baustoff)

- Abfallherkunft

- Menge

- Abfallschlisselnummern (ASN) nach
Abfallverzeichnisverordnung (AVV)

- Entsorgungsnachweis (vollstandig ausgefullt u.
signiert):

Sammelentsorgung - Ubernahmeschein,
Sammelentsorgungsnachweis u. Begleitschein;
Einzelentsorgung - Einzelentsorgungsnachweis,
Begleitschein

1St

***Bedarfspos.

02.03.04.2 Schutzkleidung fiir Aufsicht

Einwegschutzkleidung (PSA) fur Aufsichtspersonal,
Messtechnikpersonal, Notpersonal oder Bauleitung.
Die jeweilige Schutzkleidung wird auf Nachweis
vergutet, wobei Name, Datum und Unterschrift des
Benutzers zur Anerkenntnis notwendig sind.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01
02
02.03

Schadstoffsanierung und Riickbau

Titel Rickbau
Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.04.3

02.03.04.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schutzkleidung bestehend aus:
Einwegschutzanzug
Uberschuhe

P3-Einweg Schutzmaske

5 St EP o

Transport von schadstoffreien Dammstoffen
Transport von schadstoffreien Dammstoffen

Transport und Entsorgung von tiberwachungsbeduirftigen
Dammestoffen (EPS-/XPS-Hartschaumplatten) als nicht
gefahrl. Abfall

Die Entsorgung erfolgt vorzugsweise Uber einen
Sammelentsorgungsnachweis.

Inkl. sdmtlicher mit der Entsorgung verbundenen
Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung von
abgedeckelten Containern. Behandlungs-/
Entsorgungskosten der Entsorgungsanlage. Ubernahme
samtlicher Gebihren sind einzukalkulieren.

Dammung Ubwachungsbedurftig
HBCD: 1.000 - <30.000 mg/kg

0,5t EP o

Transport von Mineralwolle/KMF als gefahrlicher Abfall
Transport von Mineralwolle/KMF als gefahrlicher Abfall

Pos. beinhaltet samtliche mit dem Transport verbundenen
Leistungen wie Laden, Transportieren, Vorhaltung von
abgedeckelten Containern. Inkl. Einhaltung samtlicher
Formalitaten.

Hinweis:
Die Entsorgung per Einzelentsorgungsnachweis erfolgt
bauseits.

0,2t EP o

- Nur EP -

Summe Abschnitt 02.03.04

Transport und Entsorgung Abfille , Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

02 Titel Ruckbau

02.03 Bereich Heizung, Liftung, Sanitar

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.03
Heizung, Luftung, Sanitar, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02.05 Bereich Sonstiges

02.05.1 Stundensatz Vorarbeiter, ohne PSA

Fir Arbeiten, die ohne persdnliche Schutzausristung fur
Arbeiten in Asbest kontaminierten Bereichen auszufiihren sind,
werden berechnet flr:

Vorarbeiter

5h EP o GP s

02.05.2 Stundensatz Fachwerker, ohne PSA

Fir Arbeiten, die ohne persdnliche Schutzausristung fur
Arbeiten in Asbest kontaminierten Bereichen auszufiihren sind,
werden berechnet flr:

Fachwerker

5h EP o GP s

02.05.3 Stundensatz Helfer, ohne PSA

Fir Arbeiten, die ohne personliche Schutzausristung fir
Arbeiten in Asbest kontaminierten Bereichen auszufiihren sind,
werden berechnet flr:

Helfer

S5h EP GP

02.05.4 Zulage Schwarzbereicharbeiten

Zulage fur solche Arbeiten, die Daueraufenthalt in
Schwarzbereichen erfordern und die mit persénlicher
Schutzausristung (PSA) flr Arbeiten in mit Asbest
kontaminierten Bereichen sowie mit Atemschutz (bis
Halbmaske mit Filter P2) durchgeflihrt werden missen.
Die Kosten fur die PSA und den Atemschutz sind auf die
Zuschlagsstundenkosten umzulegen.

5h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau

02 Titel Ruckbau

02.05 Bereich Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.5 elektronische Nachweisfiihrung

Leistungsbestandteil ist auch die elektronische
Nachweisfuihrung fur gefahrliche und nicht gefahrliche
Abfalle durch einen Abfallbeauftragten lber das ZEDALSystem

1 psch GP e

02.05.6 Dokumentation

Vor Beginn der Ausflihrung sind unaufgefordert zu Gbergeben

e Fachunternehmererklarung mit Ansprechpartner bei
Gewahrleistungsmangeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners wahrend
Gewahrleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

e Fachbauleitererklarung inkl. Fachbauleitererklarung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spatestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bautiberwachung
vorzulegen
e Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten
Komponenten (Lieferant mit vollstandiger Adresse)
o Datenblatter aller eingebauten Komponenten mit
Markierung, was eingebaut wurde
o Gerate-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten
Komponenten, geordnet nach Hersteller
o Handbicher
Bedienungsanleitungen
o Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum
Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen bendtigt
werden
e Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Europaische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien
o Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZiE)
o Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten
o Prifzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien
o Verwendbarkeitsnachweise
e Uberwachungszeugnisse / Ubereinstimmungszertifikate,
z. B.
o erforderliche gesetzliche, technische und

o

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
02 Titel Ruckbau
02.05 Bereich Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

sicherheitstechnische Genehmigungs-, Pruf-,
Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide
o Ubereinstimmungsbestatigungen, -erklarungen,
-zertifikate
o Konformitatsbescheinigungen
e Sicherheitsdatenblatter

Die Dokumentation ist spatestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, in 1-facher Ausfiihrung
und auf einem Datentrager (USB-Stick) mit Grundstruktur
gemalf’ den Ordnern dem Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen
Bauuberwachung zu tbergeben
o Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,
z.B.
o Bestatigung des ordnungsgemalfien Einbaus mit
Errichterbescheinigung
o Geratebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit
eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemaler Einstellwerte
o Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)
o Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)
o Aufheizprotokolle
o Fotodokumentation Brandschutz
o Ubereinstimmungserklarungen,
o Bauphysikalische Nachweise, z. B.
o Bautechnische, bauphysikalische Nachweise
o U-Wert-Berechnungen
o Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,
usw.)
o Warmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,
Produktdatenblatter, Zulassungen,
o Gefélledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,
ggf. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation
o Schallschutznachweise nach DIN 4109
e Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.
o stat. Berechnungen von Bauteilen
e Revisionsplane,
o kompletter Satz der Revisionsplane im Mal3stab i.d.R.
im Mafstab 1:50 bzw. in Abhangigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausfihrung in
raumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen
e Schemata und zugehorige Listen, z. B.
o Anlagen-, Funktions-, Regelschemata
o Adressierungslisten
o Funktionslisten
Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen
Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,
Reglereinstellungen, usw.)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV
02 Titel
02.05 Bereich

Schadstoffsanierung und Riickbau
Ruckbau
Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

o Motorenliste usw

Behordliche Abnahme, TUV, Gutachten etc., z. B.

o Erforderliche Sachverstandigenabnahmen

o Uberwachungsberichte, Abnahmen und
Genehmigungen von Prif-Sachverstandigen

o behordliche Gutachten

Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.

o Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit
kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgefuhrten Arbeiten

Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,

Wiederholungsprufungen, z. B.

o Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen

o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine
wiederkehrende Prifung erfordern, inkl. Angabe des
Prafungsintervalls

o Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

Einweisungsprotokolle, z. B.

o Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften
der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und Angabe
auf was eingewiesen wurde

Bautagesberichte

Entsorgungsnachweise / Formblatter Abfall

Aufwand fiir die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick sind
miteinzukalkulieren.

1 psch

Summe Bereich 02.05

Sonstiges, Netto:

Summe Titel 02

Riickbau, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Gesamtprojekt (KEBG)

01 Schadstoffsanierung und Riickbau

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Schadstoffsanierung 13 srssessssssssrssrsessesesnane
01.01 Bereich Kunstliche Mineralfaser (KMF) £ T
01.01.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung 13 v
01.01.02 Abschnitt ~ Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung £ T
01.01.03 Abschnitt Trockenbauwand, KMF-Sanierung 23 i,
01.01.04 Abschnitt FuRbodenaufbau, KMF-Sanierung 27 et
01.01.05 Abschnitt Dammung technischen Anlagen (KMF-Sanierung) L
01.02 Bereich Asbest 30 eeeeereeeeee e
01.02.01 Abschnitt Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung 30 eererenrereeeeereneen————.
01.02.02 Abschnitt Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden) 36 rerreereeneenreereeeneeneen.
01.02.03 Abschnitt Schlosskasten von FH-Tlr 40 e
01.02.04 Abschnitt Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe e
01.02.05 Abschnitt asbesthaltiges Olpapier (schwach gebunden) unter Zemen... 41 .........ccoovevveennnn.,
01.02.06 Abschnitt ~ Asbestzement-Fensterbank 49 e

02 Titel Riickbau 53 susessssessssssssnsssssennnnes
02.01 Bereich Baukonstruktionen 2
02.01.00 Abschnitt Baustelleneinrichtung 5 R
02.01.01 Abschnitt Inventar T
02.01.02 Abschnitt  Boden 55 eeeruereeeeeenrennnees
02.01.03 Abschnitt  Decken P
02.01.04 Abschnitt Innenwénde 59 eeereiereeeerneenn e
02.01.05 Abschnitt ~ Schornstein B5  eeerereeeerreenn s
02.01.06 Abschnitt Treppen ]
02.01.07 Abschnitt ~ AuRenwéande B7  eeerereeeerreen e
02.01.08 Abschnitt Keller T2 e
02.01.09 Abschnitt Fundamente 76 e
02.01.10 Abschnitt  Dach 76 eeereeeeeeeeeeeee
02.02 Bereich Elektrische Anlagen 80 ieereeeeeseereeeereeenaeen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)
01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.03 Bereich Heizung, Liftung, Sanitar 82 iiireeereeniereeneeeneenneen
02.03.01 Abschnitt Demontage Sanitar 82 iiiiiereerereeenneeneee.
02.03.02 Abschnitt Demontage Heizung 86 ererureiereenrenreeennenrenees
02.03.03 Abschnitt Demontage Kichenliftung 90 ereeeeeeeee e,
02.03.04 Abschnitt Transport und Entsorgung Abfalle 91 rrirererre e —————
02.05 Bereich Sonstiges 1 N
Summe LV 01 Schadstoffsanierung und Riickbau
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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Bieterangabenverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

01 LV Schadstoffsanierung und Riickbau
01 Titel Schadstoffsanierung

01.02 Bereich Asbest

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
01.02.02.6 Restfaserbindung, unverputztes Mauerwerk

Angeb. Fabrikat :"...."

01.02.02.7 Restfaserbindung, Betondecke
Angeb. Fabrikat : "......... '

01.02.05.8 Industriestaubsauger, Klasse H, 1000 Watt
Angeb. Fabrikat '......... '

01.02.05.15 Restfaserbindung, glatter Putz, Wand
Angeb. Fabrikat : ' '

01.02.05.16 Restfaserbindung, Betondecke
Angeb. Fabrikat : "......... '

01.02.05.17 Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
Angeb. Fabrikat : "......... '

02.01.08.2 Baugrubenverbau fiir Kelleraussenwand, bis 2,50 m
Angeb. Verbausystem :"....'
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	KEBG Gesamtprojekt
	01 Schadstoffsanierung und Rückbau
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Baubeschreibung
	Technische Vorbemerkung  Abbrucharbeiten
	01 Schadstoffsanierung
	01 Künstliche Mineralfaser (KMF)
	01 Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung
	1  Baustelleneinrichtung, KMF-Sanierung
	2  Anzeigen, Genehmigung, KMF-Sanierung
	3  Anweisung, Dokumentation, KMF-Sanierung
	4  Schutzabdeckung für Fußböden
	5  Türen abkleben, KMF-Sanierung
	6  Staubschutzwände
	7  Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile
	8  Folienabdeckung, staubdicht
	9  Industriestaubsauger für Arbeitsbereiche
	10  Persönliche Schutzausrüstung für Sanierer
	11  Persönliche Schutzausrüstung für AG
	12  Behälter
	13  Hinweisschilder, Warntafeln
	14  Schlussreinigung der Arbeitsgeräte und Maschinen

	02 Abhang- und Akustikdecken entfernen, KMF-Sanierung
	1  Decke abbrechen, Mineralfaserplatten
	2  Rasterdecke demontieren, entsorgen
	3  Decke abbrechen, Holz
	4  Mineralfaserplatten, an Decke geklebt, entfernen und
	5  Unterdecke abbrechen, Gipskarton, einfach
	6  Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen
	7  Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,  Feuchtwischen

	03 Trockenbauwand, KMF-Sanierung
	1  Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion,  Wand
	2  Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, einfach
	3  Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen
	4  Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,  Feuchtwischen

	04 Fußbodenaufbau, KMF-Sanierung
	1  Estrich/Dämmung abbrechen, d=bis 80 mm
	2  Bodenbelag, Zement-Estrich, unbeschichtet, Feuchtwischen
	3  Innenwandbekleidung, Beschichtung, scheuerbeständig,  Feuchtwischen

	05 Dämmung technischen Anlagen (KMF-Sanierung)
	1  Dämmung um Rohrleitungen, KMF-Sanierung


	02 Asbest
	01 Baustelleneinrichtung, Asbest-Sanierung
	1  Aufsichtführender
	2  Koordinator
	3  Genehmigungen einholen
	4  Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplan, TRGS 519
	5  Anweisung, Dokumentation, Asbest-Sanierung
	6  Abschottungsplan
	7  Baustelle einrichten
	8  Abnahme, Baustelleneinrichtung
	9  Hinweisschilder, Warntafeln
	10  Feuerlöscher für Schwarzbereiche
	11  Personenschutzausrüstung, Einweg
	12  Persönliche Schutzausrüstung, Betriebsfremde

	02 Asbesthaltige Putzmasse (schwach gebunden)
	Hinweis: Fachpersonal für ENVIRO-Fräsverfahren
	1  Asbesthaltigen Putz entfernen, entsorgen BT43
	2  Feuchthalten von Asbestteilen
	3  Türen und Treppenabgänge abdichten
	4  Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie
	6  Restfaserbindung, unverputztes Mauerwerk
	7  Restfaserbindung, Betondecke
	8  Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
	9  Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung
	10  Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

	03 Schlosskasten von FH-Tür
	1  Asbestpappe in Schlosskasten entfernen, entsorgen BT48

	04 Asbestschnurdichtung innen an Revi-Klappe
	1  Asbestschnurdichtung entfernen, entsorgen

	05 asbesthaltiges Ölpapier (schwach gebunden) unter Zementestrich
	1  Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm
	2  Baustellenbeleuchtung, Schwarzbereich
	3  Rauchproben im Abschottungsbereich
	4  Faserkontrolle bei Abschottung
	5  Schutz-Abdeckung, Fenster, Folie
	6  Personenschleuse - Größe A Innenbereich
	7  Materialschleuse - Größe A, Außenbereich
	8  Industriestaubsauger, Klasse H, 1000 Watt
	9  Sprechverbindung
	10  Unterdruckhaltegerät
	11  Unterdruckhaltegerät, Vorhaltung
	12  Zugangselement durch Fenstertür
	13  Fensterelement abändern für Saugleitungen
	14  Estrich/Dämmung abbrechen, d=bis 80 mm
	15  Restfaserbindung, glatter Putz, Wand
	16  Restfaserbindung, Betondecke
	17  Restfaserbindung, Betonboden/Estrich
	18  Messgerät, Bereitstellung
	19  Freigabemessung, ohne Filter-Auswertung
	20  Abnahmemessung, ohne Filter-Auswertung

	06 Asbestzement-Fensterbank
	Fachpersonal (zwei Personen)
	1  Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden) bis 100cm
	2  Asbestzement-Fensterbank, innen (fest gebunden)
	3  Industriestaubsauger, Nilfisk Attix 751 0H
	4  Abschottung, PE-Folie, d=0,5 mm
	5  Folientür, staubdicht



	02 Rückbau
	01 Baukonstruktionen
	00 Baustelleneinrichtung
	1  Baustelle einrichten
	2  Baustelleneinrichtung vorhalten

	01 Inventar
	1  Einbauschrank, Holz, entfernen
	2  Sitzbank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen
	3  Wandschrank, Holz/Spanplatten, abbrechen, entsorgen
	4  Holzpodest abbrechen, entsorgen
	5  Heizkörperverkleidung Holz
	6  Fensterbank, innen, ausbauen
	7  Sperrmüll

	02 Boden
	1  Estrich mit Abdichtung und Dämmung abbrechen
	2  Ausbau Bodenablauf, in Estrich
	3  Bodenfliesen, Dünnbett, ausbauen, entsorgen
	4  Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen
	5  Bodenbelag, Linoleum o. Rückenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
	6  Bodenbelag, Linoleum m. Rückenbeschichtung, Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
	7  Treppenbelag, PVC/Linoleum/Kork, geklebt, ausbauen, entsorgen
	8  Sockelleiste, Profile, ausbauen, entsorgen
	9  Bodenbelag, Teppich auf Estrich, geklebt, ausbauen, reinigen,  entsorgen
	10  Leisten/Profilleisten ausbauen, entsorgen

	03 Decken
	1  Stürze, Unterzüge, abbrechen
	2  Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen
	3  Geschossdecke, Beton, abstützen

	04 Innenwände
	1  Schlackenbetonsteinwand abbrechen, entsorgen
	2  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest, 11,5  cm
	3  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, Kleinflächen, bis 30 cm
	4  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 25 cm
	5  Holz/Glas-Trennwand ausbauen
	6  Holz-Trennwand mit Oberlicht und Tür ausbauen
	7  Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen
	8  Innentür mit Futter, Wanddicke bis 200 mm, ausbauen
	9  Innentür mit Futter, Wanddicke bis 400 mm, ausbauen
	10  Innentür mit Stahlzarge ausbauen, 880/2000 mm
	11  Innentür mit Stahlzarge und Oberlicht ausbauen, 880/2000 mm
	12  Innenfenster ausbauen, entsorgen
	13  Holzvertäfelung entfernen
	14  Wandtrockenputz mit Dämmung entfernen
	15  Türöffnung nachträglich herstellen, MWK, d< 40 cm
	16  Geschossdecke, Beton, abstützen
	17  Wandfliesen mit Dünnbett entfernen, EG
	18  Wandfliesen mit Dünnbett entfernen, KG
	19  Bodenabdeckung, Matten, Hartfaserplatten
	20  Wandfliesen mit Dickbett entfernen
	21  Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, EG
	22  Vorsatzschale Gipsplatten, entfernen, KG
	23  Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand
	24  WC-Trennwand abbrechen, entsorgen

	05 Schornstein
	1  Schornstein abbrechen, Dach schließen
	2  Deckenöffnung abdecken

	06 Treppen
	1  Stahltreppen, außen abbrechen
	2  Holztreppe entfernen
	3  Handlauf, Holz, ausbauen, entsorgen
	4  Holzstufe entfernen

	07 Außenwände
	1  Markise, Gelenkarm, demontieren, entsorgen
	2  Verschattung, Großlamellen, starr, demontieren, entsorgen
	3  Alu-Fenster-Tür-Element, raumhoch
	4  Alufenster ausbauen
	5  Alufenster (groß) ausbauen
	6  Alufensterband ausbauen
	7  Alufensterband (klein) ausbauen
	8  Fensterbankabdeckung, demontieren, entsorgen
	9  Bauschutzwand in Außenwandöffnungen
	10  Bauschutzwand-Tür
	11  Bauschutzwand in Außenwandöffnungen vorhalten
	12  Bauschutzwand-Tür, vorhalten
	13  WDVS abbrechen, PS bis 100 mm
	14  WDVS abbrechen, PS bis 150 mm
	15  Sockeldämmung entfernen
	16  Brüstung abbrechen, Mauerwerk, <40 cm
	17  Fensteröffnung nachträglich herstellen, d< 40 cm

	08 Keller
	1  Kellerlichtschacht, gemauert, abbrechen
	2  Baugrubenverbau für Kelleraussenwand, bis 2,50 m
	3  Außen-Mauerwerk Keller freilegen, verfüllen
	4  Sicherung Baugrube, Geländer
	5  Außenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, 1-seitig verputzt, <  50 cm, Keller
	6  Geschossdecke, Stahlbeton, abbrechen
	7  Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, 30 cm
	8  Kernbohrung, Stahlbeton, 51-100/240 mm
	9  Türöffnung nachträglich herstellen, MWK, d< 40 cm
	10  Fenstergitter, Metall, ausbauen
	11  Fenster ausbauen, Stahl, bis 1,00 m²
	12  Kelleraußentür, Stahl, ausbauen
	13  Außenwandöffnungen bzw. Fensteröffnungen gemäß
	14  Betonblockstufen, gerade, abbrechen
	15  Geländer, Stahl, ausbauen
	16  Kelleraußenwände, Stahlbeton, abbrechen

	09 Fundamente
	1  Einzelfundament außen, abbrechen, entsorgen

	10 Dach
	1  Flachdachabsturzsicherung, mobil, vorhalten
	2  Schrägaufzug
	3  Schiebeleiter, Aluminium, 2-teilig
	4  Dachabdichtung entfernen, Bitumen, 2-lagig
	5  Trennlage entfernen
	6  Dachabdichtung und Dämmung entfernen, bis 150 mm
	7  Dachbegrünung entfernen, Schütthöhe 10 cm
	8  Dachablauf entfernen
	9  Aufstockelement Dachablauf, entfernen
	10  Entlüftungsrohr entfernen
	11  Blechabdeckung, Zink, entfernen
	12  Traufbohle entfernen
	13  Dachkonstruktion Holz, demontieren, entsorgen
	14  Brüstung abbrechen, Mauerwerk, 26 cm
	15  Lichtkuppel + Bohle, entfernen, entsorgen
	16  Fallrohr, provisorische Entwässerung, flexibles Fallrohr, DN  100-150


	02 Elektrische Anlagen
	Elektrozähler befinden sich im Erdgeschoss sind nicht
	1  Freischalten der Spannungsversorgung im Bestandsgebäude
	2  UP-Installationsschalter ausbauen
	3  UP-Installationsschalter ausbauen
	4  Leuchten demontieren
	5  Kabel/ Leitungen Aufputz bis 25 mm Durchmesser demontieren
	6  Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff bis 50 mm demontieren

	03 Heizung, Lüftung, Sanitär
	01 Demontage Sanitär
	1  Demontage Abwasserleitung DN50 - DN100
	2  Demontage Abwasserleitung DN125 - DN150
	3  Demontage von Trinkwasserleitungen DN12 - DN32
	4  Demontage von Trinkwasserleitungen DN40 -DN65
	5  Zulage Demontage KMF-Rohrdämmung
	6  Demontag KMF-Dämmung (lose/Ausstopfung) im Strang
	7  Abbrechen und Entsorgen der Schachtverkleidungen
	8  Demontage Badewanne / Duschwanne
	9  Demontage Waschtisch einschl. Armatur
	10  Demontage WC einschl. Spülkasten
	11  Demontage Trinkwarmwasserspeicher

	02 Demontage Heizung
	1  Demontage Wärmedämmung DN15- DN32
	2  Demontage Wärmedämmung DN40- DN80
	3  Zulage Demontage KMF-Rohrdämmung
	4  Demontage Rohrleitungen aus Stahlrohr DN12 - DN32
	5  Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL -1200 mm
	6  Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -450 mm BL -3000 mm
	7  Demontage und Entsorgung Stahlradiatoren BH -900 mm BL -1200 mm
	8  Demontage und Entsorgung Platten HK BH -900 mm BL -3500 mm
	9  Demontage und Entsorgung Gas-Brennwert-Therme
	10  Demontage und Entsorgung Kollektoren

	03 Demontage Küchenlüftung
	1  Demontage und Entsorgung Abzugshaube Küche
	2  Demontage und Entsorgung Außenluftventilator
	3  Demontage und Entsorgung Deflektorhaube
	4  Demontage Rohrleitungen aus Wickelfalzrohr verz.

	04 Transport und Entsorgung Abfälle
	1  Entsorgungsdokumentation gefährl. Abfälle
	2  Schutzkleidung für Aufsicht
	3  Transport von schadstoffreien Dämmstoffen
	4  Transport von Mineralwolle/KMF als gefährlicher Abfall


	05 Sonstiges
	1  Stundensatz Vorarbeiter, ohne PSA
	2  Stundensatz Fachwerker, ohne PSA
	3  Stundensatz Helfer, ohne PSA
	4  Zulage Schwarzbereicharbeiten
	5  elektronische Nachweisführung
	6  Dokumentation
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