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Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

Projekt (KEBG)
Gesamtprojekt

Leistung (LV)
14 Metallbauarbeiten

Allgemein

Bei der Erstellung dieser Kostenaufstellung wurden die in der Leistungsbheschreibung eingefligten
Allgemeinen, Zusatzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen bertcksichtigt.

Alle Einzelpreise wurden Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen errechnet.

Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kdnnen Sie diese Kostenaufstellung auch per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten. Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 82). GAEB-

Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122pPpPPPI'.

Kostenaufstellung

Leistungsverzeichnis, Net...

zzgl. MwSt. (19,0 %):

- Gesamt, Brutto:

107.634,22 EUR
20.450,50 EUR

128.084,72 EUR

—_——

Rechnungsabzug Netto:

Rechnungsabzug Brutto:

Gesamt, Brutto nach Abzligen:

128.084,72 EUR

Die hier ausgewiesenen Gesamtsummen dienen zur
Prognose des zu erwartenden Zahlungsbetrages an
den Leistungserbringer.

LV-Budget, Netto: 101.250,00 EUR
LV-Budget, Brutto: 120.487,50 EUR

LV-Budget, Brutto abziglich des geschéatzten Zahlungs-
betrages ergibt die Differenzsumme von: 7.597,22 EUR

Der Abzug von Skonto ist abhéngig von der Einhaltung
der vereinbarten Zahlungsziele.

Vertragsbedingungen

Skontovereinbarung:
Skontobetrag:
Abziige Netto:

Erflllungsbiirgschaft
anteilige Baubeschilderung
anteilige Baureinigung
anteiliges Bauwasser

anteiliger Baustrom

k.A.
k.A.
k.A.

- Abzlige Brutto: k.A.

- Bauleistungsversicherung -
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14 LV Metallbauarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung
Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Evangelischer Verband fur Kita und Familie
HertastralRe 11

12051 Berlin

Beschreibung des Bauvorhabens:
Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Bridergem eine

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Rében, Paulstr. 20, 16540
Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung Uibergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: div  erse Gewerke von Rohbau und Innenausbau
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fur Mitarbeiter anderer
Unternehmen: Gemal SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der
Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
DonaustralRe 66
12043 Berlin

Lage des Grundsticks: direkt an der 6ffentlichen Ve rkehrsflache gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: stidostlich — 4-geschossiges Wohnhaus,
sudwestlich — Briidergemeine, westlich — katholische Schule Sankt Marien, nérdlich — 4-geschossiges
Wohnhaus

Anzahl und Héhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshohe des Aufbaus ca. 4,50m
Anzahl und Hohe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshéhe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbediirftig
Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich

Besondere Umstande:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,
Bdhmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien.
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Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten

Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaflinahme/Arbeiten: gemaf Bauablaufplan
Geplante Dauer der Baumafinahme/Arbeiten: gemal Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle
Baugrund

Bodenverhéltnisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordin aten zwischen 32,0 m und 32,5 m Giber NHN
angegeben. Der zu erwartende hochste Grundwassersta  nd (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu
erwartende mittlere hdchste Grundwasserstand (zeMHG W) mit 32,7 m Giber NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmdglichkeiten:
Breite: 5,00m, Hohe: 4,50m
Tragfahigkeit: 40t

Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen:  Einfahrt auf das Grundstiick inkl. BaustralRe, Ein- und Ausgange,

Ein- und Ausfahrten

Transportwege fur Transport der Baustoffe auf der B austelle in das Gebaude:
Breite: Haupteingang, provisorischen Bautir ca. 0,90 m (Durchgangsmal3)

Hohe: Haupteingang, provisorischen Bauttir ca. 2,00 m (DurchgangsmaR)

Breite: Nebeneingang, provisorische Bautir ca. 0,90 m (Durchgangsmalf)

Hohe: Nebeneingang, provisorischen Bautiir ca. 2,00 m (Durchgangsmalf)

Flure - nutzbare Breite: gemal Grundriss

Max. zulassige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m?

Transportmittel fir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Baukran - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Schragaufzug - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen

Baukran — max. zulassige Belastung: 4000kg
Baukran — max. Auslegung : 36m
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Be preiSteS- LV Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten

Baubeschreibung

Der Baukran, Gewerk Holzbau, steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung und gegen Nutzungsgebihr
zur Verflgung.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Gerate/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitércontainer
Erlauterungen: Personenunterkiinfte und Pausenraume stellt jeder Auftragnehmer fiir eigene Mitarbeiter
selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlisse fur:

Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplatze: gemaR Plan Gber Baustelle  neinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses
Baume sind geschitzt durch: separaten Baumschutz , eine Beschadigung von Schutz und Baumen ist zu
vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausfuhrung

Besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung:
Erhohte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behélter des Auftragnehmers
In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,
spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des Auftragnehmers zuldssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafiir zu
sorgen, dass keine Unbefugten Abfélle in diese Behalter flllen.

Vom Auftraggeber werden Container fiir (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten fiir die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese
Behalter gefillt werden. Unzuléassiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behaltern
entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.
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14 LV Metallbauarbeiten

Baubeschreibung

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten
1. Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlief3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrticklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfillung der Anforderungen

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen — Notleiteranlagen — Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten Dachern

DIN 18111-2
Tlrzargen — Stahlzargen — Teil 2: Sonderzargen (1- und 2-schalig) fiir gefalzte und ungefalzte Tiren in
Mauerwerkswanden und Standerwerkswanden

DIN 18111-3
Tlrzargen — Stahlzargen — Teil 3: Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2

DIN 18542
Impragnierte Fugendichtungsbénder aus Schaumkunststoff zur Abdichtung von AuRenwandfugen —
Anforderungen und Priifung

DIN 24537-1
Roste als Bodenbelag — Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 24537-2
Roste als Bodenbelag — Teil 2: Blechprofilroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 55945
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen — Ergdnzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618

DIN EN 988
Zink und Zinklegierungen — Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse fir das Bauwesen

DIN EN 1192
Tlren — Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bandbeschichtete Bleche und Bander fur allgemeine Anwendungen
— Spezifikationen

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle
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Be preiSteS- LV Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

DIN EN 10210-2
Warmgefertigte Hohlprofile fur den Stahlbau — Teil 2: Grenzabmal3e, Mal3e und statische Werte

DIN EN ISO 3834-1
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweif3en von metallischen Werkstoffen — Teil 1: Kriterien fur die
Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2
Qualitatsanforderungen fur das Schmelzschweil3en von metallischen Werkstoffen — Teil 2: Umfassende
Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3
Qualitatsanforderungen fur das Schmelzschweil3en von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4
Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweif3en von metallischen Werkstoffen — Teil 4: Elementare
Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-5

Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschweif3en von metallischen Werkstoffen — Teil 5: Dokumente,
deren Anforderungen erfiillt werden mussen, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach 1SO
3834-2, 1ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Uberzugssysteme

DIN EN ISO 4618
Beschichtungsstoffe — Begriffe

DIN EN ISO 5817
Schweil3en — Schmelzschweil3verbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
Strahlschweil3en) — Bewertungsgruppen von Unregelméafligkeiten

DIN EN ISO 8501-1

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberflachenvorbereitungsgrade von unbeschichteten
Stahloberflachen und Stahloberflachen nach ganzflachigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 2: Oberflachenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflachen nach oértlichem
Entfernen der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-3

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schweilndhten, Kanten und anderen Flachen mit
OberflachenunregelmaRigkeiten

DIN EN ISO 8501-4

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 4: Ausgangszusténde, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit
Wasserwaschen

DIN EN ISO 8503
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflaichen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
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Be preiSteS- LV Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

Rauheitskenngréf3en von gestrahlten Stahloberflachen

DIN EN ISO 8504
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Verfahren
fur die Oberflachenvorbereitung

DIN EN ISO 14713-1
Zinkuberzige — Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsétze und Korrosionsbestandigkeit

DIN EN ISO 14713-2
Zinkuberziige — Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Teil 2: Feuerverzinken

DIN EN ISO 14713-3
Zinkuberziige — Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Teil 3: Sherardisieren

DIN EN ISO 15607
Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir metallische Werkstoffe — Allgemeine Regeln

DIN EN ISO 15609-1
Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir metallische Werkstoffe — Schweilanweisung — Teil
1: Lichtbogenschweil3en

DIN EN ISO 15611
Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir metallische Werkstoffe — Qualifizierung aufgrund
von vorliegender schweildtechnischer Erfahrung

DIN EN ISO 21306-1
Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fur Spezifikationen

ISO 6362-4
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 4: Profile —
Grenzabmalie und Formtoleranzen

ISO 16163
Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — GrenzabmalR3e und Formtoleranzen

VDI 2719
Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

BFS Merkblatt Nr. 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26
Farbveranderung von Beschichtungen im AuRenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BG Bau Broschiire
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard fir das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

BVM Technische Richtlinie des Metallhandwerks
Gelander-Richtlinie
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14 LV Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

Gelander und Umwehrungen aus Metall
Herausgeber: Bundesverband Metall — Vereinigung Deutscher Metallhandwerke (BVM)

DASt-Richtlinie 006
Uberschweil3en von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbau (DASt)

DASt-Richtlinie 007
Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustahle
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbau (DASt)

DGUV Information 208-007

Roste — Auswahl und Betrieb

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGI/GUV-I 588-1)

ift-Richtlinie FE-07/1
Hochwasserbestandige Fenster und Turen — Anforderungen, Prifung, Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim

ift-Richtlinie FE-11/1
Nutzungssicherheit an kraftbetatigten Fenstern und Fenstertiiren
Herausgeber: ift Rosenheim

ift-Richtlinie MO-01/1

Baukdorperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von
Abdichtungssystemen

Herausgeber: ift Rosenheim

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 5
Abdichtungen mit Butylb&ndern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fiir Fenster und AuRentiiren. Grundlagen fir die Ausfiihrung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen — Vorbeugung — Sanierung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 22

Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau. Einsatzméglichkeiten
von spritzbaren Dichtstoffen

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 24

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern sowie
Montageklebstoffen im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 26-1
Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern und
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Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

Multifunktionsdichtungsbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 382
Merkblatt 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum, Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 434
Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

MB 822
Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 823
Merkblatt 823: Schweil3en von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 875
Merkblatt 875: Edelstahl Rostfrei im Bauwesen: Technischer Leitfaden
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 969
Merkblatt 969: Fertigung und Montage von Konstruktionen aus nichtrostendem Stahl — allgemeine Hinweise
Herausgeber: Euro Inox

MB 974
Merkblatt 974: Elektropolieren nichtrostender Stéhle
Herausgeber: Euro Inox

MB 980

Merkblatt 980: Nichtrostende Flachprodukte flr das Bauwesen — Erlauterungen zu den Sorten der EN
10088-4

Herausgeber: Euro Inox

VdS 2008
Feuergeféhrliche Arbeiten; Richtlinien fir den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Vds 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden fiir ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Vds 2047
Sicherheitsvorschriften fur feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Erdgeschoss, 1. Obergeschoss
Gertste

Geriist wird bauseits gestellt als Fassadengeriust. Raumgeriste werden nicht gestellt, sind bei Erfordernis
vom AN mit einzukalkulieren.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe missen alterungs- und lichtbesténdig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und atmosphérische Einflisse, gegen Wéarme und Kalte,
und ihr elastisches Verhalten miissen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prifzeugnis oder Prifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tibergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu tbergeben

Bei geschweil3ten Bauteilen aus Edelstahl dirfen keine Anlauffarben sichtbar sein.
4. Angaben zur Ausfiihrung
Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmalRBhahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der
Né&he zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den
Funkenflug gefahrdete Oberflachen abzudecken.

Vor Ausfihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wéahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben mdoglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu tGibergeben.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgeréat zu orten.

Spane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.
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Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fur andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
MafRnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhéhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzulassige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuRRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Losungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf Warmedamm-Verbundsystemen dirfen nur mit
warmedammenden und druckfesten Stutzkdrpern, Konsolen oder sonstigen fiir den Zweck geeigneten
Bauteilen ausgefiihrt werden.

Die Befestigungselemente miissen im Zuge der Dammstoffverlegung des Warmedamm-Verbundsystems in
Abstimmung mit dem Ausfihrenden des Warmedamm-Verbundsystems eingebaut werden.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweif3arbeiten sind, soweit technisch méglich, vor dem Verzinken
auszufuihren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Béandern und anderen
beweglichen Teilen zu verfahren.

Tlren

Die Offnungsrichtung von Tiiren ist vor der Bestellung oder Fertigung der Tiiren vor Ort gemeinsam mit dem
Auftraggeber oder der Bauleitung endguiltig festzulegen.

Transparente Scheiben von Turblattern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der
Klebestreifen muss sich riickstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelriicksténde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den Gerlstbéden zu entfernen.

5. Angaben zur Abrechnung

Das Hinterflllen oder Vergiel3en von Zargen mit Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen fallt unter die
Nebenleistungen nach ATV DIN 18360 Abschnitt 4.1.5.

Abschnitt 4.2.8 der ATV DIN 18360 bezieht sich ausschlief3lich auf das Vergie3en von Ankern und auf das
Einputzen, also das Anschliel3en der Zarge durch Beiputz bei bereits vorhandenem Wandputz. Ein
notwendiges Vergiel3en von Zargen ist dagegen keine Besondere Leistung, sondern Bestandteil der
Montageleistung entsprechender Zargen und wird deshalb nicht gesondert vergitet.

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung in digitsler Form beigefiigt:
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14

Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

- BE-Lageplan

- 1:50-Plane

- relevante Details

01 Titel

01.1

Innentreppen

Stahltreppe, 1-l1aufig, Wannen, 7 Stufen, Stahlgeldnder  geschlossen, Nebentreppe [KG:- |

Wangentreppe, mit erhéhter Wange als Treppengelander, als
gerade Treppe, 1-laufig,

Steigung 7 Stufen, davon letzte Stufe als Podestverlangerung
Hoéhe Steigung 17,1 cm

Tiefe Treppenauftritt 30 cm

Breite Treppemlauf 140 cm,

Gesamthohe: 120 cm

als Innentreppe im Trockenbereich, DIN EN ISO 14122-3,
Verlehrslast 5,0 kN/m2

Material
Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0038

Wange
aus Stahlblech, Profildicke 10 mm, Hohe siehe Gelander

Trittstufen

Stufen mit Antritts- und Auftrittsflache stets geschlossen
(geschlossener Treppenlauf) aus Flachstahl d=10 mm -
Schnittkanten und Ecken geschliffen,

Einzellange ca. 1400 mm, als Wanne zwischen den Wangen
mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm geschweif3t,

an jeder Stufenvorderkante Uber gesamte Stufenbreite
scharfkantig / bundig aufgesetzter Winkel 30x30x3mm (zur
Aufnahme bauseitigen Belags) - geschliffen, so dass auf3en
hdchstens Haarfuge zu erkennen ist

Letzte Stufen als Podestverlangerung

Brustung
beidseitig an den Treppenlaufen,

als Erhéhung der Treppenwange, vollflachig, Profildicke

10 mm, Gesamthdhe von UK Wange bis OK Gelander
senkrecht zu den Kanten gemessen ca. 110 cm fur die
Laufe, abgewinkelter Zuschnitt unten im Anschlussbereich
Boden und Decke.

Anzahl der Teile (Flachen-Teilung) nach Konstruktion

und Wahl AN, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln
und verschleifen.

Gesamtflache des Bristungselements 2,98 m2, davon 2 Stck.
links und rechts des Laufs

- Offenes Ende der Bristung gerollt ausfihren, d=80 mm,
unteres Treppenende auf offener Seite

- Brustung 20 mm tber dem Boden "schwebend" aufgesetzt

- Brustung analog zu Handlauf Giber die erste und letzte
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ocovevveueeneee. 0,00,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Innentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccocovveveeven.. 0,00,
Treppenstufen hinausgehend
Handlauf
Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, H6hen
Achse 58 cm (Kinder), 94 cm (Erwachsene)
Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Bristung u. Handlauf verschweil3te Runddorne
Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fuhren. Abwicklungslange doppelter Handlauf: 6,1 m
FulRpunkt:
HEB 240 Lange 140 cm (Treppenlaufbreite) auf / inkl.
Neoprenauflager 12,5 mm Sylomer SR55 - Einbau vor
Estricharbeiten! - HEB 240 mit angeschweil3ter Lasche
FL240x100x20mm-S235 mit 2x M12-4.6 fur Aufnahme der
Stahlbristung;
Anschluss HEB an Bodenplatte mit je 4x FAZ 11 12
HEB spater im nicht sichtbaren Bereich (Bodenaufbau)
Kopfpunkt
- die Brustungen sind in Hohe der Bodenplattenstirnseite
abgewinkelt und werden jeweils mit 2x FAZ 1l 12 an die
Bodenplatte angeschlossen
- stirnseitige Bekleidung der StB-Decken in Laufbreite der
Treppe unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm
Oberflache
grundiert - samtliche Teile sind grundiert zu liefern!
Hinweis: Weitere Oberflachenbehandlung als Lackierung ist
nicht anzubieten, diese erfolgt ortlich bauseits durch Gewerk
Maler- und Lackiererarbeiten
Gerust
einschl. dem erforderlichen Gerust
Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung tber Stiickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage
Ausfiihrung einschl. Schwei3nahten gem. Statik, Pos. 103,
sowie Detail-Nr. 593
Einbauort:
Nebentreppe EG unten - EG oben
Raum 1.16
1 st EP......10:67800  Gp .. ... 10.678,00,
Ubertrag: ............... 10.678,00,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.07.2024 - Seite 15
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14 LV Metallbauarbeiten
01 Titel Innentreppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 7 Stufen und Podest, Sta  hlgelander geschlossen, Nebentreppe [kG:- |

Wie Position 01.1 (Seite 14) jedoch:
Gesamthohe: 123 cm

Trittstufen

oberste Stufe verbreitert als Podest aus 2x U320 kupiert mit
zusatzlich Flachstahl t=Steg U320 voll verschweif3t, Tiefe = 820
mm

FuRpunkt
Brustung an HEB240 mit angeschweil3ter Lasche

FL240x100x20mm-S235 mit 2x M12-4.6; Anschluss HEB an
Deckenbalken DUEG mit je 4x
Tellerkopfschrauben d=12mm

Kopfpunkt
die Briistungen sind mit einer Hohe von 49 cm in Hohe der

DUEG abgewinkelt und werden jeweils mit 4x
Tellerkopfschrauben d=12mm an den Holzrandbalken
angeschlossen

Brustung
Gesamtflache des Brustungselements 3,97 m2, davon 2 Stck.

links und rechts des Laufs

Einbauort
Nebentreppe OG unten - OG oben
Raum 2.14

1St EP.......

01.3 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 7 Stufen, Stahlgelander  geschlossen, Haupttreppe [kG:- |

Wangentreppe, mit erhdhter Wange als Treppengelander, als
gerade Treppe, 1-laufig,

Steigung 7 Stufen, davon letzte Stufe als Podestverlangerung
Hoéhe Steigung 17,1 cm

Tiefe Treppenauftritt 30 cm

Breite Treppemlauf 140 cm,

als Innentreppe im Trockenbereich, DIN EN ISO 14122-3,
Verlehrslast 5,0 kN/m?2

Gesamthohe: 120 cm

Material

Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0038

Wange
aus Stahlblech, Profildicke 10 mm, Hohe siehe Gelander

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: 10.678,00

12.556,00 GP 12.556,00

Ubertrag: 23.234,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Innentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ............... 23.234,00,
Trittstufen

Stufen mit Antritts- und Auftrittsflache stets geschlossen
(geschlossener Treppenlauf) aus Flachstahl d=10 mm -
Schnittkanten und Ecken geschiliffen,

Einzellange ca. 1400 mm, als Wanne zwischen den Wangen
mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm geschweif3t,

an jeder Stufenvorderkante (iber gesamte Stufenbreite
scharfkantig / bundig aufgesetzter Winkel 30x30x3mm (zur
Aufnahme bauseitigen Belags) - geschliffen, so dass auf3en
hdchstens Haarfuge zu erkennen ist

Letzte Stufen als Podestverlangerung

Brustung
beidseitig an den Treppenlaufen,

als Erhdéhung der Treppenwange, vollflachig, Profildicke

10 mm, Gesamthdhe von UK Wange bis OK Gelander
senkrecht zu den Kanten gemessen ca. 110 cm fir die

Laufe, abgewinkelter Zuschnitt unten im Anschlussbereich
Boden und Decke.

Anzahl der Teile (FlAchen-Teilung) nach Konstruktion

und Wahl AN, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln
und verschleifen.

- Offenes Ende der Bristung gerollt ausfiihren, d=80 mm,
betrifft unteres Treppenende beidseitig

- Brustung 20 mm tber dem Boden "schwebend" aufgesetzt
Gesamtlange der Bristung links der Treppe in der Draufsicht
gemessen 3,18 m einschl. gerollitem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich StB-Deckenplatte, Gesamtflache ca. 3,9 m2.
Gesamtlange der Briistung rechts der Treppe in der Draufsicht
gemessen 2,96 m einschl. gerollitem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich StB-Deckenplatte, Gesamtflache ca. 3,6 m2.
- Brustung analog zu Handlauf Gber die erste und letzte
Treppenstufen hinausgehend

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, H6hen
Achse 58 cm (Kinder), 94 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Bristung u. Handlauf verschweil3te Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fuhren. Abwicklungslange doppelter Handlauf: 6,1 m

FulRpunkt:
HEB 240 Lange 140 cm (Treppenlaufbreite) auf / inkl.

Neoprenauflager 12,5 mm Sylomer SR55 - Einbau vor
Estricharbeiten! - HEB 240 mit angeschweil3ter Lasche
FL240x100x20mm-S235 mit 2x M12-4.6 fur Aufnahme der
Stahlbristung;

Anschluss HEB an Bodenplatte mit je 4x FAZ 11 12

HEB spater im nicht sichtbaren Bereich (Bodenaufbau)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: 23.234,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.07.2024 - Seite 17
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14 LV Metallbauarbeiten
01 Titel Innentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ............... 23.234,00,
Kopfpunkt
- die Brustungen sind in Hohe der Bodenplattenstirnseite
abgewinkelt und werden jeweils mit 2x FAZ 1l 12 an die
Bodenplatte angeschlossen
- stirnseitige Bekleidung der StB-Decken in Laufbreite der
Treppe unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm
Oberflache
grundiert - samtliche Teile sind grundiert zu liefern!
Hinweis: Weitere Oberflachenbehandlung als Lackierung ist
nicht anzubieten, diese erfolgt ortlich bauseits durch Gewerk
Maler- und Lackiererarbeiten
Gerust
einschl. dem erforderlichen Gerust
Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung tber Stickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage
Ausfiihrung einschl. Schwei3nahten gem. Statik, Pos. 102,
sowie Detail-Nr. 592
Einbauort:
Haupttreppe EG unterer Treppenlauf
Raum 1.09
1 st EP......13:33200  Gp . ... 13.332,00,
01.4 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 14 Stufen, Stahlgelande r geschlossen, Haupttreppe [kG:- |
Wie Position 01.3 (Seite 16) jedoch:
14 Steigungen a 17,1 x 30 cm
Gesamthgohe: 240 cm
FuRpunkt
- Briistungen an Bodenplatte mittels geschweifl3tem
T-Profil mit Fuplatte FL240x240x20mm und senkrechter
Lasche FL240x160x20mm und 2x
M12-4.6; Anschluss an Bodenplatte mit 4x FAZ 1l 12
- stirnseitige Bekleidung der Decken in Laufbreite der Treppe
unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm
Kopfpunkt
- die Brustungen sind in Hohe der DUEG
abgewinkelt und werden jeweils mit 4x Tellerkopfschrauben
d=12mm an den Holzrandbalken
angeschlossen
- stirnseitige Bekleidung der Decken in Laufbreite der Treppe
unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm
Brustung
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ............... 36.566,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

25.07.2024 - Seite 18



LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)
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01 Titel Innentreppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Gesamtlange der Briistung links der Treppe in der Draufsicht
gemessem 4,66 m einschl. gerolltem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich Holzbalken Richtung Treppenauge,
Gesamtflache ca. 6,6 m2.

Gesamtlange der Briistung rechts der Treppe in der Draufsicht
gemessem 4,78 m einschl. gerolltem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich Holzbalken Richtung Wand, Gesamtflache
ca. 6,4 m2,

Handlauf:
Abwicklungslange doppelter Handlauf: 10,4 m

Einbauort:
Haupttreppe EG mittlerer Treppenlauf
Raum 1.09

1St EP.......

01.5 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 8 Stufen und Podestverl  angerung, Stahlgelander geschlossen, [kG:- |

Haupttreppe

Wie Position 01.3 (Seite 16) jedoch:

8 Steigungen a 17,1 x 30 cm,

letzte Stufe oben als Podestverlangerung in gleicher Tiefe wie
Stufen, erste Stufe unten als Podestverlangerung, Tiefe = 51,5
cm

Gesamthghe: 123 cm

FuRpunkt und Kopfpunkt

- die Brustungen sind in Hohe der DUEG

abgewinkelt und werden jeweils mit 4x Tellerkopfschrauben
d=12mm an den jeweiligen Holzrandbalken

angeschlossen

- stirnseitige Bekleidung der Decken in Laufbreite der Treppe
unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm

Brustung
Gesamtlange der Briistung links der Treppe in der Draufsicht

gemessem 7,09 m einschl. zweifacher Abknickung im
Anschlussbereich Holzbalken und Weiterflihren als Briistung
entlang der Absturzkante unten und einschlie3lich Abknickung
Richtung Wand oben, Gesamtflache ca. 11,1 m2,
Gesamtlange der Bristung rechts der Treppe in der Draufsicht
gemessem 5,55 m einschl. Abknickung im Anschlussbereich
Holzbalken Richtung Treppenauge unten und Abknickung und
Weiterfiihrung als Briistung zur Absturzsicherung oben,
Gesamtflache ca. 7,8 m2.

- Achtung: Briistung im Bereich Treppenauge Ubrgang mittlerer
und oberer Treppenlauf ein einem Stiick zur Befestigung am
Rohbau

Handlauf:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: 36.566,00

2191300  cp 21.913,00

Ubertrag:

58.479,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Innentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abwicklungslange doppelter Handlauf: 6,6 m

Einbauort:
Haupttreppe EG oberer Treppenlauf
Raum 1.09

1St EP.......

Ubertrag: 58.479,00

2458800  cp 24.588,00

Summe Titel 01

Innentreppen, Netto: ... 83.067,00 EUR,

02 Titel AuBentreppen

02.1

Treppe, 1-1aufig, Breite 1310 mm, 19 Stufen, Podeste

Wangentreppe mit Gelander als Fluchttreppe, als gerade
Treppe, 1-laufig,

Steigung 19 Stufen,

Hoéhe Steigung 17,3 cm

Tiefe Treppenauftritt 29 cm

Breite Treppemlauf 131 cm,

Gesamthohe: 363 cm

als Aul3entreppe

Verlehrslast 5,0 kN/m2

Material

Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0037

Ausfiihrungsklasse: EXC 2

Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse: VH

Wange
Profil U220-S235, Sto3 am Treppenaustritt mdglich,

Treppenantritt als Kragarm ohne Auflagerung

Im Turbereich (2 Stck) Ausklinkung des Profils oben in 1 m
Breite, H=40 mm

Trittstufen / Podeste

Quertrager Stufen/Podest als L50x5mm-S235, Anschluss an
Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm

Quertrager als Auflager fur Belag. Abstand gem. Statik im
Podestbereich.

zusatzlicher Quertrager Q-R80x4,0mm-S235 lber den Stitzen,
Anschluss an Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm

Belag Stufen/Podeste
durchgehender Belag: Tranenblech d= 3 mm, rutschsicher,
verzinkt, Uberlappend (jedes Stufenstiick 2x gekantet)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

KG:351

Ubertrag: ......ocovevveueeneee. 0,00,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 Lv Metallbauarbeiten
02 Titel AuRentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cocoevevenen 0,00,

Anschluss Tirbereich

Ausklinken des Wangenprofils, s.o.,

Tranenblechbelag bis Au3enkante U-Profil, Gitterroststreifen als
Linearrost, B=150 mm, H= 30 mm auf Stahlwinkel 110/10 mm

Brustung/Gelénder

beidseitig an Treppenlauf und Zwischenpodest, einseitig an
Podest

Brustungs mit Pfosten und Holmen FL50x10mm-S235 und
Streckmetallgitter auf wandabgewandter Seite, Pfosten und
Holme verschweil3t, Pfosten auf Wangen geschweif3t
Fortfihren des Geanders Uber die unterste Stufen hinaus gem.
Detailplan

zweifaches Abknicken des Geldnders am Podestende oben und
Heranfihren an die Fassade.

Lange des Geléanders in der Aufsicht:

aullen: 13,4 m

innen: 6,8 m

Hoéhe: 1,00 m lotrecht gemessen ob OK Stufe, 0,72 m im 90°
Winkel gemessen ab OK Gelénder bis UK Gelander

Fillung Gelander

Fullung Streckmetall Raute, weil3,

Streckmetall aus Aluminium, EN AW-1050A H24
Masche: Raute 62x23x3 mm DIN 791

Freier Querschnitt: ca. 74 %

Materialdicke: 2 mm

Gesamtdicke: ca. 5,8 mm

Maschinell gerichtet, nicht flachgewalzt.

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, H6hen
Achse 60 cm (Kinder), 90 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Bristung u. Handlauf verschweil3te Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fuhren. Abwicklungslange doppelter Handlauf jeweils 16,9 m

FulRpunkt:
Wange schlief3t unten parallel zur GOK ab, Kragarm, s.o.

Anschluss Podest-Gebaude

Anschluss innere Podestwange an Geschossdecke (zB an
Randholz) mittels

Tellerkopfschrauben d=8mm, e<50cm

Stutzen

RR160x80x5 mm-S235 mit Kopfplatte, z.B. FL240x80x10-S235
umlaufedn angeschweifl3t; Anschluss Kopfplatte an Wange mit
2x M10-4.6; FuR3platte z.B. FL180x180x10mm-S235 umlaufend
angeschweildt, Anschluss an Fundament mit 2x FAZ 1l 10

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......ocovevveueeneee. 0,00
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14
02

Metallbauarbeiten

Titel AuRentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.2

Ubertrag: ......cocoevevenen 0,00,

Abmessungen:
Stlitzen unten, 2 Stck.: I=ca. 1750 mm
Stiitzen unter Podest, 4 Stck, |I= ca. 3450 mm

Fundamente

6 Stck. jeweils unter Stitzen, im Gebaudeanschlussbereich
aul3ermittig

BxLxH= 50x50x80 cm, C25/30, unbewehrt

Fundamente mit Verjliingung nach oben

Oberflache
grundiert - samtliche Teile sind endbeschichtet zu liefern
Farbe: weil

Gerist
einschl. dem erforderlichen Gerlist

Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung tber Stiickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage

Ausfiihrung einschl. SchweiZndhten gem. Statik, Pos. 100,
sowie Detail-Nr. 594

Einbauort:
AuRRentreppe Ost

1 St EP. 9.227,00

Treppe, 1-1aufig, Breite 1310 mm, 17 Stufen, Podeste

Wangentreppe mit Gelander als Fluchttreppe, als gerade
Treppe, 1-laufig,

Steigung 17 Stufen,

Hoéhe Steigung 17,1 cm

Tiefe Treppenauftritt 29 cm

Breite Treppemlauf 131 cm,

Gesamthohe: 291 cm

als Aul3entreppe mit anschlieendem Podest
Verlehrslast 5,0 kN/m2

Material

Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0037

Ausfiihrungsklasse: EXC 2

Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse: VH

Wange
Profil U220-S235, Stol3 am Treppenaustritt mdglich,

Treppenantritt als Kragarm ohne Auflagerung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: 9.227,00

Gp 9.227,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

BepreisteS-LV Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten

02 Titel AuRentreppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ................. 9.227,00,

Im Turbereich (2 Stck) Ausklinkung des Profils oben in 1 m
Breite, H=40 mm
Innenwange im Bereich der Ecke bis AuRenwange verlangern
und anschweil3en, Steg des U-Profils ca. 40 mm kupieren
Trittstufen / Podeste
Quertrager Stufen/Podest als L50x5mm-S235, Anschluss an
Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm
Quertrager als Auflager fur Belag. Abstand gem. Statik im
Podestbereich.
zusétzliche Quertrager Q-R80x4,0mm-S235 Uber den Stiitzen,
Anschluss an Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm
Podest knickt an der Gebaudeecke um 90°ab. Gesamtf lache
des Podestes oben: 12,1 m?, Breite wie Treppe 1310 mm
Belag Stufen/Podeste
durchgehender Belag: Tranenblech d= 3 mm, rutschsicher,
verzinkt, Uberlappend (jedes Stufenstiick 2x gekantet)
Anschluss Tirbereich
Ausklinken des Wangenprdfils, s.o.,
Tranenblechbelag bis AuRenkante U-Profil, Gitterroststreifen als
Linearrost, B=150 mm, H= 30 mm auf Stahlwinkel 110/10 mm
Bristung/Gelander
beidseitig an Treppenlauf, einseitig an Podest
Brustung mit Pfosten und Holmen FL50x10mm-S235 und
Streckmetallgitter auf wandabgewandter Seite, Pfosten und
Holme verschweil3t, Pfosten auf Wangen geschweif3t
Fortfihren des Geanders Uber die unterste Stufen hinaus gem.
Detailplan
zweifaches Abknicken des Geldnders am Podestende oben und
Heranfihren an die Fassade.
Lange des Geléanders in der Aufsicht:
aullen: 17,2 m
rechts: 5,2 m
Hoéhe: 1,00 m lotrecht gemessen ob OK Stufe, 0,72 m im 90°
Winkel gemessen ab OK Gelénder bis UK Gelander
Fillung Gelander
Fullung Streckmetall Raute, weil3,
Streckmetall aus Aluminium, EN AW-1050A H24
Masche: Raute 62x23x3 mm DIN 791
Freier Querschnitt: ca. 74 %
Materialdicke: 2 mm
Gesamtdicke: ca. 5,8 mm
Maschinell gerichtet, nicht flachgewalzt.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................. 9.227,00,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14
02

LV
Titel

Metallbauarbeiten
AuRentreppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag:

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, H6hen
Achse 60 cm (Kinder), 90 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Bristung u. Handlauf verschweil3te Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fuhren. Abwicklungslange doppelter Handlauf jeweils 12,8 m

FulRpunkt:
Wange schlief3t unten parallel zur GOK ab

Anschluss Podest-Gebaude

Anschluss innere Podestwange an Geschossdecke (zB an
Randholz) mittels

Tellerkopfschrauben d=8mm, e<50cm

Stutzen

RR160x80x5 mm-S235 mit Kopfplatte, z.B. FL240x80x10-S235
umlaufend angeschweil3t; Anschluss Kopfplatte an Wange mit
2x M10-4.6; FuR3platte z.B. FL180x180x10mm-S235 umlaufend
angeschweildt, Anschluss an Fundament mit 2x FAZ 1l 10
Abmessungen:

Stitzen unter Podest, 6 Stck, I= ca. 3450 mm

Fundamente

8 Stck. jeweils unter Stlitzen sowie am Ful3punkt, im
Gebaudeanschlussbereich auRermittig

BxLxH= 50x50x80 cm, C25/30, unbewehrt
Fundamente mit Verjiingung nach oben

Oberflache
grundiert - samtliche Teile sind endbeschichtet zu liefern
Farbe: weild

Gerust
einschl. dem erforderlichen Geriist

Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung tber Stiickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage

Ausfiihrung einschl. Schwei3nahten gem. Statik, Pos. 101,
sowie Detail-Nr. 595

Einbauort:
AuRRentreppe West

1St

9.227,00

10.727,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV
02 Titel

Metallbauarbeiten
AuRentreppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Summe Titel 02
Aul3entreppen, Netto:

19.954,00 EUR

03 Titel Tlren

03.1 Stahlblechtiir T30-1, 1000/2125 mm, Eckzarge

Stahlblech-Innentir als Drehtir, Turblatt aus verzinktem
Stahlblech dreiseitig gefalzt inkl. Schloss, Bander und
Drickergarnitur sowie Zarge mit Dichtung.

Baurichtmald : 1000 mm x 2125 mm

Schlagrichtung : DIN rechts

Einbauort : KG

Befestigungsuntergrund : Mauerwerk

Turnummer T 0.6-2

Anforderungen
'Klimaklasse: Il

mech. Beanspruchung: S

Einbruchschutz : ohne

Schallschutz : ohne

Warmeschutz : ohne

Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse T30

Angeb. Fabrikat : "......... '
Zulassungsnummer (DIBt): ".........
Tarblatt

Blechdicke: ca. 1,5 mm
Turblattdicke: ca. 45 mm
Oberflache: verzinkt und endbeschichtet

Farbe: grau

Beschlage

Drickergarnitur: Kunststoff mit Kurzschild
Einsteckschloss: fur Profilzylinder

Béander: Federband, mit Bandhilse, selbstschlie3end
Oberflachen: verzinkt mit Grundierung

Zarge

Ausfiihrung: Eckzarge

Blechdicke: 1,5 mm, gefalzt

Oberflache: verzinkt und endbeschichtet
Ausfiihrungsklasse: EXC 2

Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse: VH

1-fligelig

1 St EP......... 1.274,22

KG:344

GP oo 127422

Summe Titel 03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14
04

Metallbauarbeiten

Titel zusatzliche Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.1

zusatzliche Arbeiten

Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung (Werk- und Montageplanung) fir
alle beschriebenen Leistungen geman Ausfihrungsplanung
und technischen Vorbemerkungen.

Erstellung von Werkplanung/Ausfiihrungsplénen sowie
Sticklisten fur alle im vorliegenden Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen mit allen

erforderlichen Ansichten und Detailschnitten, mit
Entwicklung und Darstellung aller konstruktiven
Ldsungen.

Aus den Darstellungen miissen Konstruktionen, Mal3e,
Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile, die
Elementaufteilung der Fertigteile wie GréRen und
Schichtaufbau sowie die Einbaufolge erkennbar sein.
Erstellung aller statischen Berechnungen und
erforderlichen Nachweise fir Tragkonstruktionen,
Anschlisse und Montagestoi3e, einschl. der
Montagezustande.

Die Werkstattplanung, die der Auftragnehmer gem. VOB
anfertigt, greift nicht in die Abmessungen der

tragenden Konstruktionen aus der Ausfiihrungsplanung
ein. Bauphysikalische Angaben bleiben unverandert. Im
Rahmen der Werkstattplanung kénnen nur zu
Verbindungsmitteln, Auflager und sonstigen Details der
Planung Alternativen vorgeschlagen werden.

Alle Anderungen, die sich gegeniiber der
Ausfuihrungsplanung der Architekten ergeben haben, sind
kenntlich zu machen.

Diese Anderungen sind dem AG durch Darstellung der
Auswirkungen auf technische Vorteile, Folgen auf den
Bauablauf und die Kosten (incl. Planungskosten und
Prufgebihren) zur Entscheidung vorzulegen. Nach
Freigabe durch den AG tragt der AN entstehende Kosten
fur zusatzliche Planungsanderungen sowie fir die
gegebenenfalls nochmalige Prifung durch den
Prufingenieur, incl. Prifgebuhr.

Zur Freigabe der Werkstattplanung sind die Unterlagen
rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn (geman Terminplan)
dem AG bzw. den Statikern zu Gibergeben.

Ubergabe der Unterlagen je Index digital

erforderlich.

In der Werk- und Montageplanung sind die zulassigen
Maltoleranzen sowie die durch Aufmald auf der Baustelle
ermittelten Ausfihrungsmale zu beriicksichtigen.

Es sind in den Werkplanungen an den Schnittstellen zu
Nachfolgegewerken Fertigungstoleranzen auszuweisen.
Dem AN werden dwg-Dateien des Architekten zur Verfligung
gestellt.

Dem AN wird zudem eine ifc-Datei des Architekten zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ocovevveueeneee. 0,00,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten
04 Titel zusatzliche Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cocoevevenen 0,00,

Verflgung gestellt. Die Verwendung ist optional mdglich
aber nicht zwingend. Wird das ifc-Modell fur die
Werkplanung verwendet und weiterbearbeitet; oder wird
im Zuge der Werkplanung ein neues ifc-Modell erarbeitet
so ist dieses mit der Dokumentation an den AG zu
Ubergeben.

1 psch

04.2 Dokumentation

Vor Beginn der Ausfiihrung sind unaufgefordert zu ibergeben

» Fachunternehmererklarung mit Ansprechpartner bei
Gewahrleistungsmangeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners wahrend
Gewahrleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

» Fachbauleitererklarung inkl. Fachbauleitererklarung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spéatestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bautiberwachung
vorzulegen
» Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten
Komponenten (Lieferant mit vollstandiger Adresse)
o Datenblatter aller eingebauten Komponenten mit
Markierung, was eingebaut wurde
o Geréate-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten
Komponenten, geordnet nach Hersteller
o0 Handbiicher
Bedienungsanleitungen
0 Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum
Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen bendétigt
werden
» Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Europaische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien
0 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZIE)
0 Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten
0 Prifzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien
o Verwendbarkeitsnachweise
+ Uberwachungszeugnisse / Ubereinstimmungszertifikate,
z. B.
o erforderliche gesetzliche, technische und

(]

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:

cp 1.800,00

1.800,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

Bepreistes-LV

Gesamtprojekt (KEBG)

14 LV Metallbauarbeiten
04 Titel zusatzliche Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

sicherheitstechnische Genehmigungs-, Priif-,
Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide
o Ubereinstimmungsbestatigungen, -erklarungen,
-zertifikate
0 Konformitatshescheinigungen
» Sicherheitsdatenblatter

Die Dokumentation ist spatestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, in 1-facher Ausfiihrung
und auf einem Datentrager (USB-Stick) mit Grundstruktur
gemal den Ordnern dem Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen
Bautberwachung zu tGibergeben
» Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,
z. B.
0 Bestéatigung des ordnungsgemalen Einbaus mit
Errichterbescheinigung
0 Geratebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit
eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemaller Einstellwerte
0 Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)
o Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)
o Aufheizprotokolle
0 Fotodokumentation Brandschutz
o Ubereinstimmungserklarungen,
» Bauphysikalische Nachweise, z. B.
0 Bautechnische, bauphysikalische Nachweise
0 U-Wert-Berechnungen
0 Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,
Usw.)
0 Warmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,
Produktdatenblatter, Zulassungen,
0 Geféalledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,
ggf. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation
0 Schallschutznachweise nach DIN 4109
» Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.
0 stat. Berechnungen von Bauteilen
* Revisionsplane,
0 kompletter Satz der Revisionsplane im Maf3stab i.d.R.
im Maf3stab 1:50 bzw. in Abhangigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausfihrung in
raumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen
e Schemata und zugehdrige Listen, z. B.
0 Anlagen-, Funktions-, Regelschemata
0 Adressierungslisten
0 Funktionslisten
0 Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen
Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,
Reglereinstellungen, usw.)
Motorenliste usw

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......co....... 1.800,00,

Ubertrag:

1.800,00

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

BepreisteS-LV Gesamtprojekt (KEBG)
14 LV Metallbauarbeiten
04 Titel zusatzliche Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......co....... 1.800,00,

« Behordliche Abnahme, TUV, Gutachten etc., z. B.

o Erforderliche Sachverstandigenabnahmen

o Uberwachungsberichte, Abnahmen und
Genehmigungen von Prif-Sachverstandigen

0 behordliche Gutachten

» Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.

0 Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit
kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgefihrten Arbeiten

» Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,

Wiederholungsprifungen, z. B.

o0 Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen

o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine
wiederkehrende Prifung erfordern, inkl. Angabe des
Prufungsintervalls

0 Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

» Einweisungsprotokolle, z. B.

0 Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften
der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und Angabe
auf was eingewiesen wurde

» Bautagesberichte
» Entsorgungsnachweise / Formblatter Abfall

Aufwand fiir die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick sind
miteinzukalkulieren.

1 psch GP oo 650,00

04.3 Stundensatz, Vorarbeiter KG:399

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

5h EPoovee 6330 GP .o 316,50

04.4 Stundensatz, Fachwerker KG:399

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

5h [I= T 60,00 GP ... 300,00

Ubertrag: 3.066,50

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.07.2024 - Seite 29



LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

BepreisteS-LV Gesamtprojekt (KEBG)
14 LV Metallbauarbeiten
04 Titel zusatzliche Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......co....... 3.066,50.
04.5 Stundensatz, Helfer [KG:399 |

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

5h EP. 54,50  gp 272,50

Summe Titel 04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 25.07.2024 - Seite 30



LKK Lehrecke Kammerer Keil3 Architekten GmbH

LV-Zusammenfassung

Gesamtprojekt (KEBG)

14 Lv Metallbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Innentreppen 14 crernn..83:067,00
02 Titel AufBentreppen 200 e 19.954,00
03 Titel Tiren 25 e 227422,
04 Titel zusatzliche Arbeiten 26 3.339,00

Gesamtsumme: LV 14 Metallbauarbeiten

Gesamtsumme, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:
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