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Baubeschreibung

Baubeschreibung
Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Evangelischer Verband fiir Kita und Familie
HertastraBe 11

12051 Berlin

Beschreibung des Bauvorhabens:
Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Briidergemeine

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael R6ben, Paulstr. 20, 16540
Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung Ubergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fir Mitarbeiter anderer
Unternehmen: GemaB SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der
Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
DonaustrafBe 66
12043 Berlin

Lage des Grundstiicks: direkt an der 6ffentlichen Verkehrsflache gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: stdéstlich — 4-geschossiges Wohnhaus,
stidwestlich — Briidergemeine, westlich — katholische Schule Sankt Marien, nérdlich — 4-geschossiges
Wohnhaus

Anzahl und Hoéhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshohe des Aufbaus ca. 4,50m
Anzahl und Héhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshoéhe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbediirftig
Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist erforderlich

Besondere Umstande:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,
Bdhmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien.
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Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der BaumaBnahme/Arbeiten: gemaBR Bauablaufplan
Geplante Dauer der BaumaBnahme/Arbeiten: gemafi Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle
Baugrund

Bodenverhalinisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m iiber NHN
angegeben. Der zu erwartende héchste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu
erwartende mittlere héchste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m Giber NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmoglichkeiten:
Breite: 5,00m, Hbéhe: 4,50m
Tragféahigkeit: 40t

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen: Einfahrt auf das Grundstlick inkl. BaustraBe, Ein- und Ausgange,
Ein- und Ausfahrten

Transportwege fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebéude:
Breite: Haupteingang, provisorischen Bautiir ca. 0,90 m (Durchgangsmal3)

Hbéhe: Haupteingang, provisorischen Bauttr ca. 2,00 m (Durchgangsmaf3)

Breite: Nebeneingang, provisorische Bautlr ca. 0,90 m (Durchgangsmaf)

Hoéhe: Nebeneingang, provisorischen Bautir ca. 2,00 m (DurchgangsmaR)

Flure - nutzbare Breite: geman Grundriss

Max. zulassige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m?

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Baukran - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Schragaufzug - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
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Baubeschreibung

Baukran — max. zuldssige Belastung: 4000kg
Baukran — max. Auslegung : 36m

Der Baukran, Gewerk Holzbau, steht nach vorheriger terminlicher Abstimmung und gegen Nutzungsgebuhr
zur Verflgung.

Sonstige Baustelleneinrichtung

Geréate/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitarcontainer
Erlduterungen: Personenunterkiinfte und Pausenrdume stellt jeder Auftragnehmer flir eigene Mitarbeiter
selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschliisse fir:

Strom: Baustromanschluss wird im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplatze: gemaB Plan Giber Baustelleneinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses
Béaume sind geschitzt durch: separaten Baumschutz, eine Beschadigung von Schutz und Baumen ist zu
vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausfiihrung

Besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausfihrung:
Erhohte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behélter des Auftragnehmers
In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,
spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehélter
des Auftragnehmers zuldssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafiir zu
sorgen, dass keine Unbefugten Abfélle in diese Behalter flllen.

Vom Auftraggeber werden Container fir (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten fir die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese
Behélter gefullt werden. Unzuléssiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behaltern
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Baubeschreibung

entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten
1. Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieB3lich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, européisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2
Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen

DIN 14094-2
Feuerwehrwesen — Notleiteranlagen — Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten D&chern

DIN 18111-2
Tirzargen — Stahlzargen — Teil 2: Sonderzargen (1- und 2-schalig) fur gefélzte und ungefélzte Tiren in
Mauerwerkswanden und Stédnderwerkswénden

DIN 18111-3
Turzargen — Stahlzargen — Teil 3: Einbau von Stahlzargen nach DIN 18111-1 und DIN 18111-2

DIN 18542
Impragnierte Fugendichtungsbander aus Schaumkunststoff zur Abdichtung von AuBenwandfugen —
Anforderungen und Prifung

DIN 24537-1
Roste als Bodenbelag — Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 24537-2
Roste als Bodenbelag — Teil 2: Blechprofilroste aus metallischen Werkstoffen

DIN 55945
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen — Ergéanzende Begriffe zu DIN EN 1SO 4618

DIN EN 988
Zink und Zinklegierungen — Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse fiir das Bauwesen

DIN EN 1192
Tiren — Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1396
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bandbeschichtete Bleche und Bander fir allgemeine Anwendungen
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Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

— Spezifikationen

DIN EN 10088-1
Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10210-2
Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau — Teil 2: Grenzabmafe, MaBe und statische Werte

DIN EN 1SO 3834-1
Qualitatsanforderungen flir das Schmelzschweien von metallischen Werkstoffen — Teil 1: Kriterien fur die
Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-2
Qualitatsanforderungen flir das Schmelzschwei3en von metallischen Werkstoffen — Teil 2: Umfassende
Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-3
Qualitatsanforderungen flr das SchmelzschweiBen von metallischen Werkstoffen — Teil 3:
Standard-Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-4
Qualitatsanforderungen flir das SchmelzschweiBen von metallischen Werkstoffen — Teil 4: Elementare
Qualitatsanforderungen

DIN EN ISO 3834-5

Qualitatsanforderungen fir das Schmelzschwei3en von metallischen Werkstoffen — Teil 5: Dokumente,
deren Anforderungen erfillt werden missen, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO
3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen

DIN EN ISO 4042 )
Verbindungselemente — Galvanisch aufgebrachte Uberzugssysteme

DIN EN ISO 4618
Beschichtungsstoffe — Begriffe

DIN EN ISO 5817
Schweien — SchmelzschweiBverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne
StrahlschweiBBen) — Bewertungsgruppen von UnregelmaBigkeiten

DIN EN ISO 8501-1

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 1: Rostgrade und Oberflachenvorbereitungsgrade von unbeschichteten
Stahloberflachen und Stahloberflachen nach ganzflachigem Entfernen vorhandener Beschichtungen

DIN EN ISO 8501-2

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 2: Oberflachenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberflachen nach 6rtlichem
Entfernen der vorhandenen Beschichtungen

DIN EN I1SO 8501-3

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
Oberflachenreinheit — Teil 3: Vorbereitungsgrade von SchweiBnahten, Kanten und anderen Flachen mit
OberflachenunregelmaBigkeiten

DIN EN ISO 8501-4
Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Visuelle Beurteilung der
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Oberflachenreinheit — Teil 4: Ausgangszustande, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit
Wasserwaschen

DIN EN ISO 8503
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen —
Rauheitskenngré3en von gestrahlten Stahloberflachen

DIN EN ISO 8504
Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — Verfahren
fir die Oberflachenvorbereitung

DIN EN 1SO 14713-1
Zinkuberzige — Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsatze und Korrosionsbestandigkeit

DIN EN I1SO 14713-2
Zinkuberzige — Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Teil 2: Feuerverzinken

DIN EN I1SO 14713-3
Zinkuberzige — Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion
— Teil 3: Sherardisieren

DIN EN ISO 15607
Anforderung und Qualifizierung von SchweiBverfahren fir metallische Werkstoffe — Allgemeine Regeln

DIN EN I1SO 15609-1
Anforderung und Qualifizierung von SchweiBverfahren fir metallische Werkstoffe — SchweiBanweisung — Teil
1: LichtbogenschweiBen

DIN EN ISO 15611
Anforderung und Qualifizierung von SchweiBverfahren fir metallische Werkstoffe — Qualifizierung aufgrund
von vorliegender schwei3technischer Erfahrung

DIN EN 1SO 21306-1
Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fur Spezifikationen

ISO 6362-4
Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 4: Profile —
Grenzabmale und Formtoleranzen

ISO 16163
Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — GrenzabmaBe und Formtoleranzen

VDI 2719
Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

BFS Merkblatt Nr. 6
Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26
Farbveranderung von Beschichtungen im AuBenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)
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BG Bau Broschiire
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard flir das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

BVM Technische Richtlinie des Metallhandwerks

Gelander-Richtlinie

Gelander und Umwehrungen aus Metall

Herausgeber: Bundesverband Metall — Vereinigung Deutscher Metallhandwerke (BVM)

DASt-Richtlinie 006
UberschweiBBen von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbau (DASY)

DASt-Richtlinie 007
Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baustéhle
Herausgeber: Deutscher Ausschuss fir Stahlbau (DASY)

DGUYV Information 208-007

Roste — Auswahl und Betrieb

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
(bisher: BGI/GUV-I 588-1)

ift-Richtlinie FE-07/1
Hochwasserbestandige Fenster und Turen — Anforderungen, Prifung, Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim

ift-Richtlinie FE-11/1
Nutzungssicherheit an kraftbetatigten Fenstern und Fenstertiren
Herausgeber: ift Rosenheim

ift-Richtlinie MO-01/1

Baukérperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von
Abdichtungssystemen

Herausgeber: ift Rosenheim

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 5
Abdichtungen mit Butylb&ndern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fir Fenster und AuBentiren. Grundlagen fiir die Ausfiihrung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 14
Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen — Vorbeugung — Sanierung
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 22

Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau. Einsatzmdglichkeiten
von spritzbaren Dichtstoffen

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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IVD-Merkblatt Nr. 24

Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbandern sowie
Montageklebstoffen im Wintergartenbau

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 26-1

Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit impragnierten Fugendichtungsbandern und
Multifunktionsdichtungsbandern

Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

MB 382
Merkblatt 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum, Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 434
Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl
Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum

MB 822
Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 823
Merkblatt 823: SchweiBen von Edelstahl Rostfrei
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 875
Merkblatt 875: Edelstahl Rostfrei im Bauwesen: Technischer Leitfaden
Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB 969
Merkblatt 969: Fertigung und Montage von Konstruktionen aus nichtrostendem Stahl — allgemeine Hinweise
Herausgeber: Euro Inox

MB 974
Merkblatt 974: Elektropolieren nichtrostender Stahle
Herausgeber: Euro Inox

MB 980

Merkblatt 980: Nichtrostende Flachprodukte fiir das Bauwesen — Erlduterungen zu den Sorten der EN
10088-4

Herausgeber: Euro Inox

VdS 2008
Feuergefahrliche Arbeiten; Richtlinien fir den Brandschutz
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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VdS 2021
Baustellen — Unverbindlicher Leitfaden flr ein umfassendes Schutzkonzept
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

VdS 2047

Sicherheitsvorschriften fir feuergefahrliche Arbeiten
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Erdgeschoss, 1. Obergeschoss
Geriiste

GerUst wird bauseits gestellt als Fassadengerust. Raumgeriiste werden nicht gestellt, sind bei Erfordernis
vom AN mit einzukalkulieren.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Alle verwendeten Kunststoffe miissen alterungs- und lichtbestandig sowie mindestens schwer entflammbar
sein. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und atmosphérische Einfliisse, gegen Warme und Kélte,
und ihr elastisches Verhalten missen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prifzeugnis oder Prifbescheid
oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu bergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der
Bauleitung zu Ubergeben

Bei geschweif3ten Bauteilen aus Edelstahl dirfen keine Anlauffarben sichtbar sein.
4. Angaben zur Ausfiihrung
Allgemeines

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhdusern, Durchgangen und Durchfahrten ist
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerléscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden
sein.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmaBnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der
Nahe zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte Keramikoberflachen und andere durch den
Funkenflug geféhrdete Oberflachen abzudecken.

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wéhrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die
erforderlichen Angaben méglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu Gbergeben.

02.08.2024 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
14 Lv Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

Vor der Durchfuhrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wéanden und
Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Spéane vom Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu
entfernen.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch
die Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen fir andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative
MaBnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhéhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit
der Bauleitung abzustimmen, falls unzuléssige Toleranzen oder Anderungen des geplanten
FuBbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall FlAchendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist
Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Befestigungen von schweren Bauteilen auf Warmedamm-Verbundsystemen dirfen nur mit
warmeddmmenden und druckfesten Stiitzkérpern, Konsolen oder sonstigen fir den Zweck geeigneten
Bauteilen ausgefihrt werden.

Die Befestigungselemente missen im Zuge der Dammestoffverlegung des Warmedamm-Verbundsystems in
Abstimmung mit dem Ausfihrenden des Warmedamm-Verbundsystems eingebaut werden.

Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und SchweiBarbeiten sind, soweit technisch mdglich, vor dem Verzinken
auszuflihren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern
anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen Bandern und anderen
beweglichen Teilen zu verfahren.

Tiren

Die Offnungsrichtung von Tiren ist vor der Bestellung oder Fertigung der Tiiren vor Ort gemeinsam mit dem
Auftraggeber oder der Bauleitung endgiiltig festzulegen.

Transparente Scheiben von Tlrblattern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der
Klebestreifen muss sich riickstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und
zu entsorgen. Dabei sind Strahimittelrickstdnde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren,
Fugen u. dgl. und von den GerUstbdden zu entfernen.

5. Angaben zur Abrechnung

Das Hinterfullen oder VergieBen von Zargen mit Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen fallt unter die
Nebenleistungen nach ATV DIN 18360 Abschnitt 4.1.5.

Abschnitt 4.2.8 der ATV DIN 18360 bezieht sich ausschlieBlich auf das VergieBen von Ankern und auf das
Einputzen, also das AnschlieBen der Zarge durch Beiputz bei bereits vorhandenem Wandputz. Ein
notwendiges Vergie3en von Zargen ist dagegen keine Besondere Leistung, sondern Bestandteil der
Montageleistung entsprechender Zargen und wird deshalb nicht gesondert vergditet.

02.08.2024 - Seite 13
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14 LV Metallbauarbeiten

Technische Vorbemerkung - Metallbauarbeiten

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausflihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung in digitsler Form beigeflgt:
- BE-Lageplan
- 1:50-Plane

- relevante Details

01 Titel Innentreppen

01.1 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 7 Stufen, Stahlgelédnder geschlossen, Nebentreppe

Wangentreppe, mit erhdhter Wange als Treppengelander, als
gerade Treppe, 1-laufig,

Steigung 7 Stufen, davon letzte Stufe als Podestverlangerung
Hoéhe Steigung 17,1 cm

Tiefe Treppenauftritt 30 cm

Breite Treppemlauf 140 cm,

Gesamthdhe: 120 cm

als Innentreppe im Trockenbereich, DIN EN ISO 14122-3,
Verlehrslast 5,0 kN/m?

Material
Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0038

Wange
aus Stahlblech, Profildicke 10 mm, Héhe siehe Gelander

Trittstufen

Stufen mit Antritts- und Auftrittsflache stets geschlossen
(geschlossener Treppenlauf) aus Flachstahl d=10 mm -
Schnittkanten und Ecken geschliffen,

Einzellange ca. 1400 mm, als Wanne zwischen den Wangen
mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm geschweif3t,

an jeder Stufenvorderkante Uber gesamte Stufenbreite
scharfkantig / bindig aufgesetzter Winkel 30x30x3mm (zur
Aufnahme bauseitigen Belags) - geschliffen, so dass aufBen
héchstens Haarfuge zu erkennen ist

Letzte Stufen als Podestverlangerung

Briistung
beidseitig an den Treppenlaufen,

als Erhéhung der Treppenwange, vollflachig, Profildicke
10 mm, Gesamthdéhe von UK Wange bis OK Gelander
senkrecht zu den Kanten gemessen ca. 110 cm fiir die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 02.08.2024 - Seite 14
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Lv Metallbauarbeiten
Titel Innentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Laufe, abgewinkelter Zuschnitt unten im Anschlussbereich
Boden und Decke.

Anzahl der Teile (Flachen-Teilung) nach Konstruktion

und Wahl AN, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln
und verschleifen.

Gesamtflache des Bristungselements 2,98 m2, davon 2 Stck.
links und rechts des Laufs

- Offenes Ende der Briistung gerollt ausfihren, d=80 mm,
unteres Treppenende auf offener Seite

- Brustung 20 mm Uber dem Boden "schwebend" aufgesetzt
- Bristung analog zu Handlauf Uber die erste und letzte
Treppenstufen hinausgehend

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, Héhen
Achse 58 cm (Kinder), 94 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Briistung u. Handlauf verschwei3te Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fihren. Abwicklungsléange doppelter Handlauf: 6,1 m

FuBpunkt:
HEB 240 Léange 140 cm (Treppenlaufbreite) auf / inkl.

Neoprenauflager 12,5 mm Sylomer SR55 - Einbau vor
Estricharbeiten! - HEB 240 mit angeschweiBter Lasche
FL240x100x20mm-S235 mit 2x M12-4.6 fir Aufnahme der
Stahlbriistung;

Anschluss HEB an Bodenplatte mit je 4x FAZ 11 12

HEB spater im nicht sichtbaren Bereich (Bodenaufbau)

Kopfpunkt
- die Brustungen sind in HOhe der Bodenplattenstirnseite

abgewinkelt und werden jeweils mit 2x FAZ Il 12 an die
Bodenplatte angeschlossen

- stirnseitige Bekleidung der StB-Decken in Laufbreite der
Treppe unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm

Oberflache

grundiert - sémtliche Teile sind grundiert zu liefern!

Hinweis: Weitere Oberflachenbehandlung als Lackierung ist
nicht anzubieten, diese erfolgt 6rtlich bauseits durch Gewerk
Maler- und Lackiererarbeiten

Gerlist
einschl. dem erforderlichen Gerlst

Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung Uber Stlickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

14 Metallbauarbeiten
01 Titel Innentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
Ausfihrung einschl. SchweiBnahten gem. Statik, Pos. 103,
sowie Detail-Nr. 593
Einbauort:
Nebentreppe EG unten - EG oben
Raum 1.16
1St EP o GP oo
01.2 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 7 Stufen und Podest, Stahlgelédnder geschlossen, Nebentreppe
Wie Position 01.1 (Seite 14) jedoch:
Gesamthdhe: 123 cm
Trittstufen
oberste Stufe verbreitert als Podest aus 2x U320 kupiert mit
zusatzlich Flachstahl t=Steg U320 voll verschweif3t, Tiefe = 820
mm
FuBpunkt
Bristung an HEB240 mit angeschweif3ter Lasche
FL240x100x20mm-S235 mit 2x M12-4.6; Anschluss HEB an
Deckenbalken DUEG mit je 4x
Tellerkopfschrauben d=12mm
Kopfpunkt
die Bristungen sind mit einer H6he von 49 cm in Héhe der
DUEG abgewinkelt und werden jeweils mit 4x
Tellerkopfschrauben d=12mm an den Holzrandbalken
angeschlossen
Brlstung
Gesamtflache des Briistungselements 3,97 m2, davon 2 Stck.
links und rechts des Laufs
Einbauort
Nebentreppe OG unten - OG oben
Raum 2.14
1St EP GP e
01.3 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 7 Stufen, Stahlgelédnder geschlossen, Haupttreppe

Wangentreppe, mit erhdhter Wange als Treppengelander, als
gerade Treppe, 1-laufig,

Steigung 7 Stufen, davon letzte Stufe als Podestverlangerung
Hoéhe Steigung 17,1 cm

Tiefe Treppenauftritt 30 cm

Breite Treppemlauf 140 cm,

als Innentreppe im Trockenbereich, DIN EN ISO 14122-3,
Verlehrslast 5,0 kN/m?2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 02.08.2024 - Seite 16
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Titel Innentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Gesamthohe: 120 cm

Material
Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0038

Wange
aus Stahlblech, Profildicke 10 mm, Héhe siehe Gelander

Trittstufen

Stufen mit Antritts- und Auftrittsflache stets geschlossen
(geschlossener Treppenlauf) aus Flachstahl d=10 mm -
Schnittkanten und Ecken geschliffen,

Einzellange ca. 1400 mm, als Wanne zwischen den Wangen
mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm geschweif3t,

an jeder Stufenvorderkante Uber gesamte Stufenbreite
scharfkantig / biindig aufgesetzter Winkel 30x30x3mm (zur
Aufnahme bauseitigen Belags) - geschliffen, so dass auBBen
héchstens Haarfuge zu erkennen ist

Letzte Stufen als Podestverldngerung

Briistung
beidseitig an den Treppenlaufen,

als Erhéhung der Treppenwange, vollflachig, Profildicke

10 mm, Gesamthdéhe von UK Wange bis OK Gelander
senkrecht zu den Kanten gemessen ca. 110 cm fiir die

Laufe, abgewinkelter Zuschnitt unten im Anschlussbereich
Boden und Decke.

Anzahl der Teile (Flachen-Teilung) nach Konstruktion

und Wahl AN, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln
und verschleifen.

- Offenes Ende der Briistung gerollt ausfihren, d=80 mm,
betrifft unteres Treppenende beidseitig

- Bristung 20 mm Uber dem Boden "schwebend" aufgesetzt
Gesamtlange der Bristung links der Treppe in der Draufsicht
gemessen 3,18 m einschl. gerolltem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich StB-Deckenplatte, Gesamtflache ca. 3,9 m2.
Gesamtlange der Briistung rechts der Treppe in der Draufsicht
gemessen 2,96 m einschl. gerolltem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich StB-Deckenplatte, Gesamtflache ca. 3,6 m2.
- Brlstung analog zu Handlauf (ber die erste und letzte
Treppenstufen hinausgehend

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, Héhen
Achse 58 cm (Kinder), 94 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Briistung u. Handlauf verschweiBte Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fihren. Abwicklungslédnge doppelter Handlauf: 6,1 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

14 Lv Metallbauarbeiten
01 Titel Innentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
FuBpunkt:
HEB 240 Léange 140 cm (Treppenlaufbreite) auf / inkl.
Neoprenauflager 12,5 mm Sylomer SR55 - Einbau vor
Estricharbeiten! - HEB 240 mit angeschweil3ter Lasche
FL240x100x20mm-S235 mit 2x M12-4.6 fir Aufnahme der
Stahlbriistung;
Anschluss HEB an Bodenplatte mit je 4x FAZ Il 12
HEB spater im nicht sichtbaren Bereich (Bodenaufbau)
Kopfpunkt
- die Bristungen sind in Hhe der Bodenplattenstirnseite
abgewinkelt und werden jeweils mit 2x FAZ Il 12 an die
Bodenplatte angeschlossen
- stirnseitige Bekleidung der StB-Decken in Laufbreite der
Treppe unterhalb der Treppe mit Flachstahl t=10 mm
Oberflache
grundiert - sdmtliche Teile sind grundiert zu liefern!
Hinweis: Weitere Oberflachenbehandlung als Lackierung ist
nicht anzubieten, diese erfolgt ortlich bauseits durch Gewerk
Maler- und Lackiererarbeiten
Gerust
einschl. dem erforderlichen GerUst
Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung Uber Stlickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage
Ausfiihrung einschl. Schwei3nahten gem. Statik, Pos. 102,
sowie Detail-Nr. 592
Einbauort:
Haupttreppe EG unterer Treppenlauf
Raum 1.09
1St EP GP e
01.4 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 14 Stufen, Stahlgeldander geschlossen, Haupttreppe

Wie Position 01.3 (Seite 16) jedoch:
14 Steigungen a 17,1 x 30 cm
Gesamthéhe: 240 cm

FuBpunkt
- Brstungen an Bodenplatte mittels geschweil3tem

T-Profil mit FuBplatte FL240x240x20mm und senkrechter
Lasche FL240x160x20mm und 2x

M12-4.6; Anschluss an Bodenplatte mit 4x FAZ I 12

- stirnseitige Bekleidung der Decken in Laufbreite der Treppe
unterhalb der Treppe mit Flachstahl =10 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 02.08.2024 - Seite 18
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01 Titel Innentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
Kopfpunkt
- die Bristungen sind in Héhe der DUEG
abgewinkelt und werden jeweils mit 4x Tellerkopfschrauben
d=12mm an den Holzrandbalken
angeschlossen
- stirnseitige Bekleidung der Decken in Laufbreite der Treppe
unterhalb der Treppe mit Flachstahl =10 mm
Bristung
Gesamtlange der Bristung links der Treppe in der Draufsicht
gemessem 4,66 m einschl. gerollitem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich Holzbalken Richtung Treppenauge,
Gesamtflache ca. 6,6 m2.
Gesamtlange der Briistung rechts der Treppe in der Draufsicht
gemessem 4,78 m einschl. gerollitem Ende und Abknickung im
Anschlussbereich Holzbalken Richtung Wand, Gesamtflache
ca. 6,4 m2,
Handlauf:
Abwicklungslange doppelter Handlauf: 10,4 m
Einbauort:
Haupttreppe EG mittlerer Treppenlauf
Raum 1.09
1 St EP GP oo,
01.5 Stahltreppe, 1-laufig, Wannen, 8 Stufen und Podestverlangerung, Stahlgeldnder geschlossen,
Haupttreppe
Wie Position 01.3 (Seite 16) jedoch:
8 Steigungen a 17,1 x 30 cm,
letzte Stufe oben als Podestverlangerung in gleicher Tiefe wie
Stufen, erste Stufe unten als Podestverldngerung, Tiefe = 51,5
cm
Gesamthéhe: 123 cm
FuBpunkt und Kopfpunkt
- die Bristungen sind in Héhe der DUEG
abgewinkelt und werden jeweils mit 4x Tellerkopfschrauben
d=12mm an den jeweiligen Holzrandbalken
angeschlossen
- stirnseitige Bekleidung der Decken in Laufbreite der Treppe
unterhalb der Treppe mit Flachstahl =10 mm
Brlstung
Gesamtlange der Bristung links der Treppe in der Draufsicht
gemessem 7,09 m einschl. zweifacher Abknickung im
Anschlussbereich Holzbalken und Weiterflihren als Briistung
entlang der Absturzkante unten und einschlieBlich Abknickung
Richtung Wand oben, Gesamtflache ca. 11,1 m2.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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I Innentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Gesamtlange der Briistung rechts der Treppe in der Draufsicht
gemessem 5,55 m einschl. Abknickung im Anschlussbereich
Holzbalken Richtung Treppenauge unten und Abknickung und
WeiterfUhrung als Bristung zur Absturzsicherung oben,
Gesamtflache ca. 7,8 m2. )

- Achtung: Bristung im Bereich Treppenauge Ubrgang mittlerer
und oberer Treppenlauf ein einem Stiick zur Befestigung am
Rohbau

Handlauf:
Abwicklungslange doppelter Handlauf: 6,6 m

Einbauort:
Haupttreppe EG oberer Treppenlauf
Raum 1.09

1 St EP............

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Summe Titel 01

Innentreppen, Netto: ...

02 Titel AuBentreppen

02.1

Treppe, 1-laufig, Breite 1310 mm, 19 Stufen, Podeste

Wangentreppe mit Gelander als Fluchttreppe, als gerade
Treppe, 1-laufig,

Steigung 19 Stufen,

Hohe Steigung 17,3 cm

Tiefe Treppenauftritt 29 cm

Breite Treppemlauf 131 cm,

Gesamthdhe: 363 cm

als AuBentreppe

Verlehrslast 5,0 kN/m?

Material

Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0037

Ausfuhrungsklasse: EXC 2

Korrosivitatskategorie: C3

Schutzdauerklasse: VH

Wange
Profil U220-S235, Sto3 am Treppenaustritt méglich,

Treppenantritt als Kragarm ohne Auflagerung

Im Turbereich (2 Stck) Ausklinkung des Profils oben in 1 m
Breite, H=40 mm

Trittstufen / Podeste

Quertrager Stufen/Podest als L50x5mm-S235, Anschluss an

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Titel AuBentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm
Quertrager als Auflager fur Belag. Abstand gem. Statik im
Podestbereich.

zusatzlicher Quertrager Q-R80x4,0mm-S235 (ber den Stiitzen,
Anschluss an Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm

Belag Stufen/Podeste
durchgehender Belag: Tranenblech d= 3 mm, rutschsicher,
verzinkt, Uberlappend (jedes Stufenstlick 2x gekantet)

Anschluss Tirbereich

Ausklinken des Wangenprofils, s.o.,

Tranenblechbelag bis AuBenkante U-Profil, Gitterroststreifen als
Linearrost, B=150 mm, H= 30 mm auf Stahlwinkel 110/10 mm

Brustung/Gelénder

beidseitig an Treppenlauf und Zwischenpodest, einseitig an
Podest

Bristungs mit Pfosten und Holmen FL50x10mm-S235 und
Streckmetallgitter auf wandabgewandter Seite, Pfosten und
Holme verschweif3t, Pfosten auf Wangen geschweif3t
Fortfiihren des Geanders Uber die unterste Stufen hinaus gem.
Detailplan

zweifaches Abknicken des Gelanders am Podestende oben und
Heranflhren an die Fassade.

Lange des Gelanders in der Aufsicht:

auBen: 13,4 m

innen: 6,8 m

Hoéhe: 1,00 m lotrecht gemessen ob OK Stufe, 0,72 m im 90°
Winkel gemessen ab OK Gelénder bis UK Gelander

Flllung Gelander

Flllung Streckmetall Raute, weif3,

Streckmetall aus Aluminium, EN AW-1050A H24
Masche: Raute 62x23x3 mm DIN 791

Freier Querschnitt: ca. 74 %

Materialdicke: 2 mm

Gesamtdicke: ca. 5,8 mm

Maschinell gerichtet, nicht flachgewalzt.

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, Héhen
Achse 60 cm (Kinder), 90 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Briistung u. Handlauf verschweiBte Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fihren. Abwicklungsléange doppelter Handlauf jeweils 16,9 m

FuBpunkt:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Titel AuBentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.2

Wange schlie3t unten parallel zur GOK ab, Kragarm, s.o.

Anschluss Podest-Geb&ude

Anschluss innere Podestwange an Geschossdecke (zB an
Randholz) mittels

Tellerkopfschrauben d=8mm, e<50cm

Stitzen

RR160x80x5 mm-S235 mit Kopfplatte, z.B. FL240x80x10-S235
umlaufedn angeschweifB3t; Anschluss Kopfplatte an Wange mit
2x M10-4.6; FuBplatte z.B. FL180x180x10mm-S235 umlaufend
angeschweifBt, Anschluss an Fundament mit 2x FAZ Il 10
Abmessungen:

Stlitzen unten, 2 Stck.: I=ca. 1750 mm

Stiitzen unter Podest, 4 Stck, I= ca. 3450 mm

Fundamente

6 Stck. jeweils unter Stitzen, im Geb&udeanschlussbereich
auBermittig

BxLxH= 50x50x80 cm, C25/30, unbewehrt

Fundamente mit Verjingung nach oben

Oberflache
grundiert - sdmtliche Teile sind endbeschichtet zu liefern
Farbe: weil3

Gerlist
einschl. dem erforderlichen Gerilst

Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung Uber Stlickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage

Ausflhrung einschl. SchweiBné&hten gem. Statik, Pos. 100,
sowie Detail-Nr. 594

Einbauort:
AuBentreppe Ost

1 St EP............

Treppe, 1-laufig, Breite 1310 mm, 17 Stufen, Podeste

Wangentreppe mit Gelander als Fluchttreppe, als gerade
Treppe, 1-laufig,

Steigung 17 Stufen,

Hoéhe Steigung 17,1 cm

Tiefe Treppenauftritt 29 cm

Breite Treppemlauf 131 cm,

Gesamthdhe: 291 cm

als AuBentreppe mit anschlieBendem Podest

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
14 Lv Metallbauarbeiten
02 Titel AuBentreppen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccovvveveeeeeerenn.
Verlehrslast 5,0 kN/m?
Material
Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2.
Werkstoff-Nr 1.0037
Ausfuhrungsklasse: EXC 2
Korrosivitatskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH
Wange
Profil U220-S235, Sto3 am Treppenaustritt méglich,
Treppenantritt als Kragarm ohne Auflagerung
Im Turbereich (2 Stck) Ausklinkung des Profils oben in 1 m
Breite, H=40 mm
Innenwange im Bereich der Ecke bis AuBenwange verlangern
und anschweiBen, Steg des U-Profils ca. 40 mm kupieren
Trittstufen / Podeste
Quertrager Stufen/Podest als L50x5mm-S235, Anschluss an
Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm
Quertrager als Auflager fur Belag. Abstand gem. Statik im
Podestbereich.
zusatzliche Quertrager Q-R80x4,0mm-S235 Uber den Stltzen,
Anschluss an Wange mittels umlaufender Kehlnaht aw=4mm
Podest knickt an der Gebaudeecke um 90° ab. Gesamtflache
des Podestes oben: 12,1 m2, Breite wie Treppe 1310 mm
Belag Stufen/Podeste
durchgehender Belag: Tranenblech d= 3 mm, rutschsicher,
verzinkt, Uberlappend (jedes Stufenstlick 2x gekantet)
Anschluss Tarbereich
Ausklinken des Wangenprofils, s.o.,
Tranenblechbelag bis AuBenkante U-Profil, Gitterroststreifen als
Linearrost, B=150 mm, H= 30 mm auf Stahlwinkel 110/10 mm
Bristung/Gelander
beidseitig an Treppenlauf, einseitig an Podest
Bristung mit Pfosten und Holmen FL50x10mm-S235 und
Streckmetallgitter auf wandabgewandter Seite, Pfosten und
Holme verschweif3t, Pfosten auf Wangen geschweif3t
Fortfihren des Geanders (iber die unterste Stufen hinaus gem.
Detailplan
zweifaches Abknicken des Gelanders am Podestende oben und
Heranfihren an die Fassade.
Lange des Gelanders in der Aufsicht:
auBen: 17,2 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

14
02

Lv Metallbauarbeiten
Titel AuBentreppen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

rechts: 5,2 m
Hoéhe: 1,00 m lotrecht gemessen ob OK Stufe, 0,72 m im 90°
Winkel gemessen ab OK Geléander bis UK Gelander

Fillung Gelander

Fallung Streckmetall Raute, weif3,

Streckmetall aus Aluminium, EN AW-1050A H24
Masche: Raute 62x23x3 mm DIN 791

Freier Querschnitt: ca. 74 %

Materialdicke: 2 mm

Gesamtdicke: ca. 5,8 mm

Maschinell gerichtet, nicht flachgewalzt.

Handlauf

Handlauf als doppelter Handlauf und vertikale mit Rundung
geschlossen, Stahlrundrohr, Durchmesser 40 mm, Héhen
Achse 60 cm (Kinder), 90 cm (Erwachsene)

Halterung des Handlaufs mittels seitlicher Punkthalterung,
Halter an Briistung u. Handlauf verschwei3te Runddorne

Der Handlauf ist 30 cm Uber die erste und letzte Stufe hinaus zu
fihren. Abwicklungsléange doppelter Handlauf jeweils 12,8 m

FuBpunkt:
Wange schlie3t unten parallel zur GOK ab

Anschluss Podest-Gebdude

Anschluss innere Podestwange an Geschossdecke (zB an
Randholz) mittels

Tellerkopfschrauben d=8mm, e<50cm

Stlitzen

RR160x80x5 mm-S235 mit Kopfplatte, z.B. FL240x80x10-S235
umlaufend angeschweif3t; Anschluss Kopfplatte an Wange mit
2x M10-4.6; FuBplatte z.B. FL180x180x10mm-S235 umlaufend
angeschweif3t, Anschluss an Fundament mit 2x FAZ I 10
Abmessungen:

Stitzen unter Podest, 6 Stck, I= ca. 3450 mm

Fundamente

8 Stck. jeweils unter Stltzen sowie am FuBpunkt, im
Gebaudeanschlussbereich auBermittig

BxLxH= 50x50x80 cm, C25/30, unbewehrt
Fundamente mit Verjingung nach oben

Oberflache
grundiert - sdmtliche Teile sind endbeschichtet zu liefern
Farbe: weil3

Gerlist
einschl. dem erforderlichen Gerlst

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

14 Lv
02 Titel

Metallbauarbeiten
AuBentreppen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Menge / Abrechnung
Kalkulation und Abrechnung Uber Stlickzahl der gesamten hier
beschriebenen Treppenanlage

Ausfihrung einschl. SchweiBnahten gem. Statik, Pos. 101,
sowie Detail-Nr. 595

Einbauort:
AuBentreppe West

1St EP ...........

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Summe Titel 02

AuBentreppen, Netto:

03 Titel Tiren

03.1 Stahlblechtiir T30-1, 1000/2125 mm, Eckzarge

Stahlblech-Innentlr als Drehtlr, Tlrblatt aus verzinktem
Stahlblech dreiseitig gefalzt inkl. Schloss, Bander und
Driickergarnitur sowie Zarge mit Dichtung.

Baurichtmaf3 : 1000 mm x 2125 mm

Schlagrichtung : DIN rechts

Einbauort : KG

Befestigungsuntergrund : Mauerwerk

TOrnummer T 0.6-2

Anforderungen
'Klimaklasse: Il

mech. Beanspruchung: S

Einbruchschutz : ohne

Schallschutz : ohne

Warmeschutz : ohne

Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse T30

Angeb. Fabrikat : "......... '
Zulassungsnummer (DIBt): ".........
Tarblatt

Blechdicke: ca. 1,5 mm
Tlrblattdicke: ca. 45 mm
Oberflache: verzinkt und endbeschichtet

Farbe: grau

Beschlage

Driickergarnitur: Kunststoff mit Kurzschild
Einsteckschloss: fur Profilzylinder

Béander: Federband, mit Bandhlse, selbstschlieBend
Oberflachen: verzinkt mit Grundierung

Zarge

Ausflhrung: Eckzarge

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

14 Lv
03 Titel

Metallbauarbeiten
Tlren

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Blechdicke: 1,5 mm, gefalzt

Oberflache: verzinkt und endbeschichtet
Ausflihrungsklasse: EXC 2
Korrosivitatskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH

1-flugelig

1 St

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Summe Titel 03

Tiiren, Netto:

04 Titel zusatzliche Arbeiten

04.1 Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung (Werk- und Montageplanung) fir
alle beschriebenen Leistungen gemaB Ausfuhrungsplanung

und technischen Vorbemerkungen.

Erstellung von Werkplanung/Ausfihrungsplanen sowie
Sticklisten fur alle im vorliegenden Leistungsverzeichnis

beschriebenen Leistungen mit allen
erforderlichen Ansichten und Detailschnitten, mit
Entwicklung und Darstellung aller konstruktiven
Lésungen.

Aus den Darstellungen miissen Konstruktionen, MaBe,
Einbau, Befestigung und Bauanschliisse der Bauteile, die

Elementaufteilung der Fertigteile wie GréBen und

Schichtaufbau sowie die Einbaufolge erkennbar sein.

Erstellung aller statischen Berechnungen und
erforderlichen Nachweise flir Tragkonstruktionen,
Anschlisse und MontagestdBe, einschl. der
Montagezustande.

Die Werkstattplanung, die der Auftragnehmer gem. VOB

anfertigt, greift nicht in die Abmessungen der

tragenden Konstruktionen aus der Ausflihrungsplanung
ein. Bauphysikalische Angaben bleiben unverandert. Im

Rahmen der Werkstattplanung kénnen nur zu

Verbindungsmitteln, Auflager und sonstigen Details der

Planung Alternativen vorgeschlagen werden.
Alle Anderungen, die sich gegentiber der

Ausfihrungsplanung der Architekten ergeben haben, sind

kenntlich zu machen.

Diese Anderungen sind dem AG durch Darstellung der
Auswirkungen auf technische Vorteile, Folgen auf den
Bauablauf und die Kosten (incl. Planungskosten und

Prifgebihren) zur Entscheidung vorzulegen. Nach

Freigabe durch den AG trégt der AN entstehende Kosten

fir zusatzliche Planungsanderungen sowie fiir die
gegebenenfalls nochmalige Priifung durch den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

14
04

LV Metallbauarbeiten
Titel zusatzliche Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

Prifingenieur, incl. Prifgebulhr.

Zur Freigabe der Werkstattplanung sind die Unterlagen
rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn (gemaB Terminplan)
dem AG bzw. den Statikern zu tbergeben.

Ubergabe der Unterlagen je Index digital

erforderlich.

In der Werk- und Montageplanung sind die zuldssigen
MafBtoleranzen sowie die durch Aufmaf auf der Baustelle
ermittelten AusfihrungsmaBe zu beriicksichtigen.

Es sind in den Werkplanungen an den Schnittstellen zu
Nachfolgegewerken Fertigungstoleranzen auszuweisen.
Dem AN werden dwg-Dateien des Architekten zur Verfligung
gestellt.

Dem AN wird zudem eine ifc-Datei des Architekten zur
Verflgung gestellt. Die Verwendung ist optional méglich
aber nicht zwingend. Wird das ifc-Modell fir die
Werkplanung verwendet und weiterbearbeitet; oder wird
im Zuge der Werkplanung ein neues ifc-Modell erarbeitet
so ist dieses mit der Dokumentation an den AG zu
Ubergeben.

1 psch

Dokumentation

Vor Beginn der Ausfliihrung sind unaufgefordert zu Ubergeben

» Fachunternehmererklarung mit Ansprechpartner bei
Gewahrleistungsmangeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners wahrend
Gewahrleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

» Fachbauleitererklarung inkl. Fachbauleitererklarung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spatestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bautberwachung
vorzulegen
» Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten
Komponenten (Lieferant mit vollstindiger Adresse)
o Datenblétter aller eingebauten Komponenten mit
Markierung, was eingebaut wurde
o Gerate-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten
Komponenten, geordnet nach Hersteller
o Handbicher
Bedienungsanleitungen
0 Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum
Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen bendétigt
werden
» Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.

o

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
14 Lv Metallbauarbeiten
04 Titel zusatzliche Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Européische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien

o Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZIE)

0 Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten

o Prufzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien

o0 Verwendbarkeitsnachweise

+ Uberwachungszeugnisse / Ubereinstimmungszertifikate,

z. B.

o erforderliche gesetzliche, technische und
sicherheitstechnische Genehmigungs-, Prif-,
Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide

0 Ubereinstimmungsbestétigungen, -erklarungen,
-zertifikate

o Konformitatsbescheinigungen

» Sicherheitsdatenblatter
Die Dokumentation ist spatestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, in 1-facher Ausflihrung
und auf einem Datentrager (USB-Stick) mit Grundstruktur
geman den Ordnern dem Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen
Bauuberwachung zu tibergeben

» Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,

z. B.

0 Bestatigung des ordnungsgeméBen Einbaus mit
Errichterbescheinigung

0 Geratebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit
eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemaBer Einstellwerte

0 Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)

o Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)

o Aufheizprotokolle

0 Fotodokumentation Brandschutz

0o Ubereinstimmungserklarungen,

» Bauphysikalische Nachweise, z. B.

o Bautechnische, bauphysikalische Nachweise

0 U-Wert-Berechnungen

o Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,
usw.)

o Warmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,
Produktdatenblatter, Zulassungen,

o Gefalledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,
gof. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation
Schallschutznachweise nach DIN 4109

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

14
04

Lv
Titel

Metallbauarbeiten
zusatzliche Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.

o stat. Berechnungen von Bauteilen

Revisionspléne,

0o kompletter Satz der Revisionsplane im MaBstab i.d.R.
im MaBstab 1:50 bzw. in Abhangigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausfiihrung in
raumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen

Schemata und zugehdrige Listen, z. B.

0 Anlagen-, Funktions-, Regelschemata

0 Adressierungslisten

o Funktionslisten

o Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen
Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,
Reglereinstellungen, usw.)

0 Motorenliste usw

Behordliche Abnahme, TUV, Gutachten etc., z. B.

o Erforderliche Sachverstandigenabnahmen

o Uberwachungsberichte, Abnahmen und
Genehmigungen von Priif-Sachverstandigen

0 behérdliche Gutachten

Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.

o Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit
kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgefiihrten Arbeiten

Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,

Wiederholungsprifungen, z. B.

o Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen

o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine
wiederkehrende Priifung erfordern, inkl. Angabe des
Priifungsintervalls

o Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

Einweisungsprotokolle, z. B.

o Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften
der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und Angabe
auf was eingewiesen wurde

Bautagesberichte

Entsorgungsnachweise / Formblatter Abfall

Aufwand fir die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick sind
miteinzukalkulieren.

1 psch

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR

02.08.2024 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)
14 Lv Metallbauarbeiten
04 Titel zusatzliche Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
04.3 Stundensatz, Vorarbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter
5h EP GP oo
04.4 Stundensatz, Fachwerker
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
5h EP GP oo
04.5 Stundensatz, Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer
5h EP o GP oo

Summe Titel 04

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)
14 Metallbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Innentreppen 14 rrseessssssssssrssssssesseens
02 Titel AuBentreppen 20 eeeeesceeesseescssssseesseses
03 Titel Tiren 25 reseescesssseescssssssssseses
04 Titel zusitzliche Arbeiten 26 sessessssessssesssssssserssses

Summe LV 14 Metallbauarbeiten

Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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