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Angebotsabgabe1
Der Auftraggeber legt für die Angebotsabgabe fest, dass - unter Wahrung
des Geheimwettbewerbs - nur in Papierform vorliegende Angebote mit
rechtsgültiger Unterschrift als gültig gewertet werden.
Die Vertraulichkeit der Angebote ist durch Einreichung in einem
verschlossenen Umschlag oder in anderer geeigneter, verschlüsselter Form
sicherzustellen.
Nach Abgabe des verbindlichen Angebots ist eine Änderung oder Rücknahme
des Angebots nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist möglich.

Für die ergänzende Einreichung der elektronischen Angebote als D84-Datei
ist der Auftraggeber dankbar. Ggf. werden diese Daten vom Bieter
nachgefordert.

Auftraggeber (AG)2
Leistungsverzeichnis für die Freianlagen der Ev. Kita Coretta King,

Bohm-Schuch-Weg 9, 12351 Berlin Buckow  (Bezirk Berlin-Neukölln)
bestehend aus
Zuwegungen, Spielflächen und Abbrucharbeiten

Garten-, Landschaftsbau- und Steinsetzarbeiten.

Bauvorhaben: Umgestaltung der Freianlagen Ev. Kita Coretta King

Bauort: Bohm-Schuch-Weg 9, 12351 Berlin Buckow

Bauherr:
Evangelischer Verband für Kita und Familie (EVKF)

Hertastraße 11

12051 Berlin / Neukölln

Beschreibung/ Flächenübersicht3
Lage der Baustelle / Bestandssituation
Die Baustelle befindet sich in Berlin-Buckow, die

Begrenzung des überplanten Bereichs stellen dar:
- im Norden:      angrenzende Wohnbebauung Bohm-Schuch-Weg
- im Süden:       angrenzende Freianlagen der "Schule am Regenweiher"
- im Westen:     angrenzende Wohnbebauung Bohm-Schuch-Weg
- im Osten:        Parkanlage (Grünzug Britz-Süd)

Das Bauvorhaben beinhaltet die Umgestaltung des Bestandsgeländes und die
Herrichtung neuer Anlagen für Kinder im Alter zwischen 0-6 Jahren.
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Eigentümer des durch die Baumaßnahme benutzten Grundstücks ist der
Bauherr.

Das Gelände stellt sich derzeit als teils befestigte, teils begrünte
Fläche dar, die mit Bäumen bestanden ist.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt gem. beiliegendem Plan
"Übersichtsplan Baustelle" 5.F.00 und ist vor Baubeginn mit der BL
festzulegen.

Fertigstellung: 2025

Art der herzustellenden Anlagen
Bei der zu bearbeitenden Fläche handelt es sich um die Außenanlagen
einer Kita, bestehend aus:
- ca. 50 m Einfassung FW-Zufahrt mit Betonbord
- ca. 125 m Einfassung Wegeflächen mit Beton-Rasenbord
- ca. 15 m Einfassung Pflanzinseln mit Granit-Rasenbord
- ca. 60 m Einfassung Spielfläche mit Granit-Rasenbord (hochkant)
- ca. 395 m2 Betonpflaster
- ca.  35 m2 wassergebundener Wegedecke
- ca.  75 m2 Schotterrasen
- ca.  290 m2 Neuanlage Spielflächen
- ca.  40 m Kokosfaschine
- ca.  100 m Stabgitterzaun einschl. Tore

sowie Abbrucharbeiten.

Bearbeitungsfläche gesamt: ca. 1.300 m2

Art und Umfang der Leistung:
Steinsetz-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Spielplatzbauarbeiten:

Zugänglichkeit / Beschreibung des Zugangs

Die Zufahrt / Zulieferung erfolgt vorrangig über den Bohm-Schuch-Weg und
das dort liegende Zufahrtstor (Pflegezufahrt) innerhalb der Einfriedung.

Das Grundstück verfügt zusätzlich über eine Feuerwehr-Zufahrt, die
die Fläche hinter dem Kitagebäude erschließt.

Zwischenlagerflächen sind mit der BL abzustimmen, da auf dem Gelände nur
begrenzt Lagerfläche vorhanden ist.

Die Baustellensicherung mit Schutz u.a. vor Diebstahl oder Zerstörung
ist in alleiniger Verantwortung durch den AN zu veranlassen, die dabei
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Zur unbedingten Beachtung und Berücksichtigung bei der Kalkulation:
Transportwege von ca. 75m sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet. Für wieder zu verwendende
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Materialien und Einbauten ist das einmalige Umlagern und der Transport
vom Lagerort zur Einbaustelle in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Der auszubauende Boden ist auf Haufwerke, sortiert nach Bodenarten,
zwischenzulagern. Vor der Bodenabfuhr findet - auf explizite Anordnung
der BL - eine Beprobung der Haufwerke statt. Das Zwischenlagern sowie
erneute Laden nach Eingang der Ergebnisse der Beprobung ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Vorbemerkungen4

- Die Kosten für das Einrichten u. Räumen der Baustelle sowie das
Vorhalten der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise der
einzelnen LV-Positionen mit einzurechnen. (VOB/C, DIN 18299 Nr.4)
  Vor- und nachgenannte Leistungen sind dementsprechend bei der
Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.
- Der AG stellt keine Baustelleneinrichtung (insbesondere Baustellen-WC,
Bauwagen, etc.) und keinen Standplatz für die Baustelleneinrichtung zur
Verfügung! Die Baustelleneinrichtung ist vom AN während der gesamten
Bauzeit zur Verfügung zu stellen und vorzuhalten.
- Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsräume
zu gewährleisten, dennoch erforderliche Beeinträchtigungen im
Straßenbereich sind durch den AN mit der zuständigen Behörde der Stadt
abzustimmen. Verschmutzungen von Verkehrsanlagen (auch an Fußwegen) sind
täglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.
- Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei
zur Verfügung gestellt.
- Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der
Bauleitung ausgeführt werden. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind täglich, spätestens
aber am darauf folgenden Tag, der BL vorzulegen. Später vorgelegte
Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel
gelten nur als anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben
zurückgegeben werden. Die Vergütung erfolgt nach den Stundenlohnsätzen
des Angebotes, Lohnnebenkosten, Lohnzuschläge und Erschwerniszuschläge
werden nicht gesondert vergütet.
- Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach
Baufortschritt nur mit entsprechendem Aufmaß-/ Lieferbeleg gewährt.
- Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und
die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN
und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Erdarbeiten
- Alle Arbeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Traufenbereichs
von Bäumen haben grundsätzlich, auch wenn im LV nicht besonders
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen.
- Das Feinplanum hat so zu erfolgen, dass ein von Gebäuden und
befestigten Flächen abweisendes Gefälle entsteht.
- Mit den Einheitspreisen sind abgegolten: Mehrmengen zum Herstellen der
erforderlichen Arbeitsbreiten, Umtransporte und Zwischenlagerungen,
soweit dies die Umstände erfordern.
- Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Bodenarbeiten erfolgt
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durch Aufmaß nach Bodenprofilen bzw. durch Nivellement vor und nach
Abtrag/ Auftrag
- Flächen und Längen werden durch Aufmaß in der Abwicklung ermittelt.
- Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt oder versetzt
werden, bei eventuellen Beschädigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmächtiger Einbau ist unzulässig.

Landschaftsbauarbeiten

- Für alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen.
- Pflaster-, Platten- sowie Mauerwerksteine sind grundsätzlich vor der
Bestellung der Bauleitung/ dem AG als Muster zur Freigabe und
Genehmigung vorzulegen.
- Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
ist die DIN 18 920 sowie die ZTV Baumpflege zu beachten. Die hierfür
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Teilleistung einzukalkulieren.
- für das gesamte Vorhaben ist die ABau Berlins in der jeweils aktuellen
Fassung anzuwenden. Es handelt sich entsprechend um eine
Bauunterhaltungsmaßnahme.

Erläuterungen / Termine5

1 x wöchentlich wird es eine Baubesprechung mit allen
Baubeteiligten geben. Die Teilnahme der AN-Bauleitung ist erforderlich.
Auf den Termin wird sich zu Baubeginn gemeinschaftlich verständigt.

Unmittelbar nach Beauftragung sind entsprechende Bestellungen und die
Vorbereitung des Bauschildes sowie die Baustelleneinrichtung zu tätigen.

Kita Schließzeiten sind vorrangig für Arbeiten zu nutzen, die
den sonstigen Kita-Alltag beeinträchtigen könnten, insbesondere

Zuwegungsbereiche herstellen. Diesbezügllich sind gesonderte
Bauablaufgespräche nach Auftragsvergabe mit der Kita-Leitung bindend.

Besonders lärmintensive Arbeiten dürfen nicht in nachfolgend genannten
Zeiten stattfinden, da das Bauvorhaben neben Kindertageseinrichtungen
mit Mittagsruhe und in Wohngebieten durchgeführt wird:

Ruhezeiten, wochentäglich: 12.00 bis 15.00 Uhr   sowie   22.00 bis 7.00
Uhr

Im Allgemeinen sind die meisten landschaftsbaulichen Arbeiten als nicht
lärmintensiv einzustufen. Im Einzelfall wird es möglich sein, sich mit
der Kitaleitung direkt abzustimmen.

Es ist (insbesondere für die Lieferung von Schwerlasten etc.) darauf zu
achten, dass die Zufahrt der Baustelle nur beschränkt möglich ist und
die Lagermöglichkeiten eingeschränkt sind.

WICHTIG: das Befahren der Baustelle mit 3-Achsern ist nicht möglich, das
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Befahren mit 2-Achsern ist nur eingeschränkt möglich
 -> nur Bereich Zufahrt, das bedeutet für die Anlieferung des
südöstlichen Baustellenbereiches ist ein Umladen erforderlich!
Dies ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet!

Traufenbereiche vorh. Bäume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schützen. Es muss folglich zum Großteil mit Kleingeräten und in
Handarbeit gearbeitet werden und Zu- / Abtransporte müssen ggf.
umgeladen werden.
Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbäume sind während der
Baumaßnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schützen. Das Wässern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Fachtechnische Vorbemerkungen6

Der Ausschreibung zugrunde gelegte Pläne liegen zu Kalkulationszwecken
in verkleinerter Form dem LV bei; sie werden dem Auftragnehmer bei
Auftragserteilung mitsamt LV als freigegebenes Original zum Bau
ausgehändigt. Sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten
Leistungen und Lieferungen werden nach VOB - neueste Fassung -
ausgeführt, falls der Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.
Der Unternehmende hat sich vor Abgabe eines Angebotes von dem Zustand
der Baustelle und den örtlichen Verhältnissen, wie unter Erläuterungen
genannt, eingehend zu überzeugen.
Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bietende, dass die vorhandenen
Unterlagen für eine einwandfreie Kalkulation der angebotenen Preise
ausreichend sind. Später hervorgebrachte Einwendungen können nicht
berücksichtigt werden. Dieses gilt auch für den Fall einer
Pauschalierung der Gesamtleistung.
Sämtliche Einheitspreise verstehen sich in fertiger Ausführung einschl.
Lieferung und Lagerung der erforderlichen Materialien frei
Verwendungsstelle sowie Leistungen aller Nebenarbeiten, falls der
Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.
Sämtliche Einheitspreise mit Abfuhr von Materialien verstehen sich
einschl. eventuell anfallender Kippgebühren.
Die ausführende Firma ist verpflichtet, durch laufende Kontrollen
während der Durchführung der Arbeiten die im Blankett angesetzten Massen
zu prüfen und bei Erhöhung jeweils vor Beginn der Arbeiten
unaufgefordert und schriftlich Mitteilung über Mehrmengen zu machen.
Abweichungen von den Lieferungen und Leistungen sind mit der Bauleitung
abzusprechen und aktenkundig zu machen.
Für Mehrarbeiten oder andere Ausführungen als ausgeschrieben, ist die
schriftliche Bekanntgabe der Vergütungsforderungen und ihre Genehmigung
durch die Bauleitung erforderlich.
Die anzuliefernden Materialien sind der Bauleitung ohne besondere
Aufforderung anzukündigen und vor der Verarbeitung abzuzeichnen. Die
Original-Lieferscheine für alle Materialien sind vorzulegen.
Sämtliche Materialien sind in der für das gesamte Bauvorhaben
geforderten Menge in gleichmäßiger, unveränderter Qualität (Güteklasse,
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Farbe etc.) zu liefern.
Die Bauleitung behält sich eine Qualitätsprüfung der angelieferten
Materialien und Stoffe vor. Der Bauleitung sind regelmäßig und
unaufgefordert Qualitätsunterlagen - insbesondere des verwendeten Betons
bzw. Bestätigungen der Lieferfirma bei Verwendung von Lieferbeton -
vorzulegen. Die Lieferung gleichwertigen Materials wird nur nach Vorlage
eines Nebenangebotes gestattet.
Für alle Beschädigungen, die bei der Durchführung der Arbeiten an den
öffentlichen Gehwegen, den Gehwegen, Parkplatz- und Zufahrtsflächen des
Baugeländes oder an Gebäuden entstehen, ist der Auftragnehmer haftbar.
Festgestellte Schäden werden auf seine Kosten beseitigt.
Grenzsteine sind vom AN selbständig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benötigte Planunterlagen sind bei der Bauleitung
anzufordern.
Die genaue Lage der vorhandenen Leitungen ist z.T. ungewiss. Nach
Aussage des
Baubüros der Kita sind Leitungen im Außengelände des Hofes der Kita
vorhanden (Strom/ Heizenergie/ etc.). Bei Grabungen (z.B. für
Fundamente, etc.) müssen ggf. Suchschachtungen erfolgen, die in die
Einheitspreise mit
einzukalkulieren sind. Bei Beschädigungen von Leitungen sind die Kosten
zu übernehmen.
Alle in diesem Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten werden nach
örtlichem Aufmaß abgerechnet. Böschungen werden in der Geländeprojektion
aufgemessen und abgerechnet.
Abrechnung aller Bodenpositionen und Schuttpositionen nach fester Masse:
(Lockerungsfaktoren: Oberboden 112 %, leichter bis mittelschwerer Boden
115 %, mittelschwerer bis bindiger Boden 120 %, schwerer Boden 125 %,
Schuttboden 130 %)
Nach endgültiger Fertigstellung nicht mehr messbare bzw. erkennbare
Lieferungen und Leistungen (Schuttabfuhr, Bodentransporte, Lockerung,
Düngung, Fundamente, etc.) müssen von der Bauleitung zwischenzeitlich
anerkannt und abgenommen werden, da sonst keine Anerkennung erfolgen
kann.
Die Lieferscheine sind vom AN unaufgefordert innerhalb der gemäß VOB
geltenden Fristen vorzulegen.
Wenn Arbeitskräfte, Geräte und Baustoffe so unzureichend sind, dass der
Auftragnehmer mit der Vollendung in Verzug gerät und die
Ausführungsfristen nicht einhalten kann, behält sich der Bauherr das
Recht vor, auf Kosten des Auftragnehmenden eine andere Firma mit der
termingerechten Fertigstellung der Arbeiten zu beauftragen.

Vom Auftragnehmenden ist ein Bautagebuch gem. Vorgaben der ABau zu
führen (Angaben zu Witterung, Personal, durchgeführte Leistungen,
erhaltene Lieferungen). Zwischenrechnungen, Aufmaßpläne und
Massenaufstellungen sind vom AN unaufgefordert in 2-facher,
Schlussrechnungen in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
Die in Rechnung gestellten Leistungen sind auch bei Zwischenrechnungen
durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und
sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Bei Bedarf sind
Massenpläne fortzuschreiben.

Der Auftraggeber weist vorsorglich darauf hin, dass nur das
Einzugsgebiet der Baustelle als Baufeld (eingeschränktes Baufeld) zur
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Verfügung steht. Da vom AG kein zentraler und nur beschränkter
Zwischenlagerplatz zur Verfügung gestellt werden kann, ist bei der
Preisbildung zur Abgabe des Angebotes zu berücksichtigen, dass
Zwischenlagerplätze für Material u. Erdstoff sowie Stellplätze ggf. vom
AN zu beschaffen und mit den örtlichen Behörden abzustimmen sind.
Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Für das zur Wiederverwendung zwischen zu lagernde Material sind
beschränkt Zwischenlagerflächen vorhanden. Die Kosten für das
Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Beräumen der Zwischenlagerflächen
sowie der Transport der zwischen zu lagernden Baustoffe, Schüttgüter und
Erdstoffe über die notwendige Transportentfernung sind in die
Einheitspreise der LV-Positionen mit einzurechnen.

Die zu liefernden Pflastermaterialien sind vor Bestellung dem AG und der
Bauleitung unaufgefordert zur Bemusterung vorzulegen.

Baumschutz7

Im Bereich von Bäumen dürfen keinerlei Materialien gelagert werden.
ZTV Baumpflege und DIN 18920 sind zu beachten und anzuwenden.

Traufenbereiche vorh. Bäume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schützen.
Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbäume sind während der
Baumaßnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schützen. Das Wässern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten am vorhandenen
Baumbestand keine Schäden entstehen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der AN und seine
Nachauftragnehmer für Beschädigungen, die sie zu verantworten haben,
regresspflichtig nach dem Sachwertermittlungsverfahren nach 'Koch' sind.

Ortsbesichtigung/ Leitungen/ Grenzen8

Die Baustelle ist vor Kalkulation vom Bietenden

 - nach Voranmeldung bei der Kitaleitung, Frau Förster (stellvertretend
Frau Noack)
Tel. 0160/ 94 94 62 64

zu besichtigen und evtl. entstehende Mehrkosten durch die beschriebenen
Hinweise sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schieberkappen, Straßenabläufe und weitere Bauteile sind vor
Beschädigung zu schützen. Diese Anlagen dürfen nicht überbaut werden und
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müssen ständig zugänglich sein.

Grenzsteine sind vom AN selbständig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benötigte Planunterlagen sind von der Bauleitung
abzufordern.

Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt noch versetzt
werden, bei eventuellen Beschädigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmächtiger Einbau ist unzulässig.

Bautagebuch9

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch gemäß ABau zu führen (Angaben zu
Witterung, Personal, durchgeführte Leistungen, erhaltene Lieferungen,
bes. Leistungen/ Vorkomnisse, etc.).
Die Bautagesberichte sind wöchentlich der Bauleitung während der
Baubesprechung unaufgefordert vorzulegen

Zusammenstellung von Unterlagen10

Mit Fertigstellung der Baumaßnahme sind zusammen mit der Schlussrechnung
folgende Unterlagen, soweit zutreffend,
dem Auftraggeber auszuhändigen:

- Inventarliste mit Angabe des Inventargegenstandes,
  des Herstellers, der Artikel- bzw. Bestellnummer,
  Beschreibung und Angebotspreises.

- Herstellerbescheinigungen (bei Beteiligung von
  Nachunternehmern auch von diesen).

- Materiallieferscheine
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Herstellende Erdarbeiten1

5,000   m3
Boden ausbauen und seitlich lagern, BM-F1 Qualität, AVV
17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)
Boden ausbauen und seitlich lagern, BM-F1 Qualität, AVV

1.1 ....................... .......................

17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)
Boden in Teilflächen für geplante Bodenmodellierung
ausbauen, seitlich lagern, auf messbare Haufen
zusammenschieben.
Aushubtiefe: ca. 10 bis 60 cm

Inkl. notwendiger Transportweg zum Zwischenlager: ca.
75m
Das erneute Laden für die Entsorgung nach Beprobung der
Haufwerke ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

2,500   m3
Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1 Qualität,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)
Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1 Qualität,

1.2 ....................... .......................

AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)
Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1 Qualität,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen, wie
folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-F1
Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten für das Übernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren
sowie die Kippgebühren für das Material sind in die
Position einzukalkulieren.
Über die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu führen.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor 1,0 cbm Boden = 1,6 t.

Boden für Hügel ausbauen und seitlich lagern, auf
messbare Haufen zusammenschieben.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Aushubtiefe: ca. 10 bis 60 cm

Inkl. gegebenenfalls, notwendiger Transportweg zum
Zwischenlager: ca. 75m
Das erneute Laden für die Entsorgung nach Beprobung der
Haufwerke ist in den EInheitspreis mit
einzukalkulieren.

470,000   m2
Rohplanum in Teilflächen bis 25 cm im Auf- und Abtrag
Boden unter Berücksichtigung der geplanten

1.3 ....................... .......................

Modellierungen und zur Angleichung an die vorh.
Bestandsflächen bis zu einer Stärke von ca. 25 cm im
Auf- und Abtrag maschinell modellieren. Überschüssiger
Boden ist getrennt nach evtl. vorhandenen
Zuordnungswerten auf meßbare Haufen zusammenzuschieben.
Die Bildung von Haufwerken für eine gesondert
durchzuführende Haufwerksbeprobung ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportweg zum Zwischenlager: ca. 75m

30,000   m2
Zulage Mulden modellieren
Zulage zur Vorpos. 1.3

1.4 ....................... .......................

Zulage zur Modellierung von Mulden

25,000   m3
Überschüssigen Boden der Pos. 1.3 bis 1.4 laden und
entsorgen. BM-F1 Qualität, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile
Überschüssigen Boden der Pos. 1.3 und 1.4 laden und

1.5 ....................... .......................

entsorgen.

Zusammengeschobenen, überschüssiger oder nicht
brauchbarer Boden der Vorpositionen auf Haufenwerken
lagernd, gemeinsam mit der Bauleitung aufmessen, erneut
laden und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

Materialwerte:  BM-F1 Qualität, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile

50,000   m2
Zulage Handarbeit Bäume, Leitungen etc.
Zulage für Handarbeit im Bereich Bäume

1.6 ....................... .......................

31,500   m3
Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 10 bis 30cm für Wege
und Terrassenflächen, BM-F1 Qualität, AVV 17 05 04, < 10
% mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums
Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Höhen

1.7 ....................... .......................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 10 bis 30cm für Wege und
Terrassenflächen
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle
transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-F1
Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten für das Übernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren sowie die Kippgebühren für das
Material sind in die Position einzukalkulieren.
Über die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu führen.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor
1,0 cbm Boden = 1,6 t

Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportwege: ca. 75 m

110,000   m3
Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 31 bis 50cm für
Spielflächen, BM-F2 Qualität, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums
Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Höhen

1.8 ....................... .......................

unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 31 bis 50 cm für Spielflächen

Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle
transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-F2
Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten für das Übernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren
sowie die Kippgebühren für das Material sind in die
Position einzukalkulieren.
Über die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu führen.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor
1,0 cbm Boden = 1,6 t

Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportwege: ca. 75 m

10,000   m3
Füllboden liefern und einbauen
Verdichtungsfähigen Füllboden liefern und als

1.9 ....................... .......................

Höhenausgleich in Teilflächen bis ca. 30 cm lagenweise
einbauen und lagenweise standfest verdichten.

Zuordnungswert gem. LAGA:  Z 0 bzw. BM-0

1,00   St
Chemische analytische Untersuchung gem. EBV
Chemische analytische Untersuchung gem. EBV

1.10 ....................... .......................

des Aushubmaterials der Baumstandorte mittels
Haufwerksbeprobung gemäß den "Vollzugshinweisen zu den
Abfallarten eines Spiegeleintrages in der
Abfallverzeichnisverordnung Anlage V Tabelle 1
(Verdachtsunabhängiger Mindestuntersuchungsumfang zu
den in Anlage IV Tabelle 4 genannten Schwellenwerten"
durch ein anerkanntes Bodenprüflabor.
Entnahme von 2 Mischproben aus jeweils 18 Einzelproben
je 250 m3 Haufwerk und Probespezifizierung und
Erstellung eines Prüfberichtes und einer Dokumentation
sowie Auswertung und Benennung Abfallschlüssel und
Auswertung angelehnt an die Materialwerte der
Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 1,3,4 pro
250 m3 Haufwerk.
Übergabe des Prüfberichtes an den Bauherrn und die
Bauleitung.
Abrechnung: je Prüfbericht inclusive zwei Mischproben
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Summe  1
Herstellende Erdarbeiten ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Wege2

545,000   m2
Feinplanum  herstellen u. verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten.

2.1 ....................... .......................

Den grob planierten Untergrund der Wegeflächen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefälle
nachplanieren und verdichten.
Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhältnis EV1 zu EV2 < 2,2

15,000   m
Wurzelschutzplatten, senkrechter Einbau (Schutz vorh.
Abwasserleitungen)
Wurzelschutzplatten liefern und in Teillängen senkrecht

2.2 ....................... .......................

zwischen Baumstandort und zu schützender
Versorgungsleitung einbauen.
Einschl. Bodenaushub bis 200 cm Tiefe, ggf. notwendigen
Verbau sowie Verfüllung und Verdichtung.

Material: Polyethylen-Regenerat, schwarz
Stärke: 4 mm
Verlegung: mit Überlappung von min. 50 cm

Standort: Platzfläche vor Kita (zwischen vorh.
Abwasserleitung und Baum-neupflanzung)

200,000   m2
vorh. Schottertragschicht ausgleichen, bis ca. 5cm (vorh.
Wegeflächen), einschl. Lieferung und Einbau des RC-
Materials wie in Pos. 2.4
Vorh. Tragschicht aus Mineralgemisch im Auf- und Abtrag

2.3 ....................... .......................

bis ca. 5 cm unter Verwendung / Lieferung von
Tragschichtmaterial, wie in der Pos. 2.4
RC-Schottertragschicht beschrieben, ausgleichen und
verdichten.
EV2 min 80 MN/m2

43,500   m3
RC-Schottertragschicht für Gehwege bis 15 cm, EV2 min.
80 MN/qm liefern, einbauen und verdichten
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und

2.4 ....................... .......................

Tragschicht gemäß RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.
Material: qualifizierte RCT-Tragschicht  0/32,
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 15 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 80 MN/ qm,
Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-5 m/s

Für die Feuerwehrzufahrt ist eine Gehwegüberfahrt neu
herzustellen.

1. Hinweistext zu Normalposition 2.5
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Diese Arbeiten - da in öffentlichem Straßenland - dürfen nur von
einer konzessionierten Straßenbaufirma gem. dem Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgeführt werden.

12,000   m3
RC-Schottertragschicht für FW-Zufahrt bis 15 cm, EV2 min.
120 MN/qm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und

2.5 ....................... .......................

Tragschicht gemäß RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.
Material: qualifizierte RCT-Tragschicht  0/32,
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 15 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 120 MN/ qm (Bk 0,3),
Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-5 m/s

Für die Feuerwehrzufahrt ist eine Gehwegüberfahrt neu
herzustellen.

1. Hinweistext zu Normalposition 2.6

Diese Arbeiten - da in öffentlichem Straßenland - dürfen nur von
einer konzessionierten Straßenbaufirma gem. dem Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgeführt werden.

13,500   m3
RC-Frostschutzschicht für FW-Zufahrt, Stärke 18 cm, EV2
min. 100 MN/qm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
RCT-Frostschutzschicht, Stärke 18 cm liefern und einbauen

2.6 ....................... .......................

Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und
Tragschicht gemäß RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 18 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 100 MN/ qm (Bk 0,3),
Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-5 m/s

10,000   m
Granit-Kleinpflaster liefern und als Läuferzeile 2-reihig in
Beton um vorh. Schächte verlegen, einschl. Verfugung mit
Zementmörtel
Granit-Kleinpflaster liefern und als Läuferzeile

2.7 ....................... .......................

2-reihig in Beton um vorh. Schächte höhen- und
fluchtrichtig verlegen.
Material: Kleinpflaster, gem. DIN EN  1342
Granit grau, Güteklasse T2 (gebrauchtes Material
möglich)
Steinmaße:  ca. 10x10cm, allseitig spaltrau
feinkörnig (gem. Bemusterung)
Einschl. der fachgerechten Verfugung mit Zementmörtel,
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen - Einbau von gebrauchtem Material ist
möglich.

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 16 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Mit Zementschlämme überzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einbauort in Vegetationsflächen

50,000   m
Beton Tiefbord 8 cm als Einfassung FW-Zufahrt
Tiefbord liefern und höhen- und fluchtgerecht

2.8 ....................... .......................

gemäß DIN 18.318 als Begrenzung des Gehweges
zum Schotterrasen hin (FW-Zufahrt),
knirsch auf ein 20 cm dickes Betonbett
mit einseitiger Betonrückenstütze setzen,
Rückenstütze nicht unnötig breit da benachbarte
Grünfläche.
Einschl. notwendiger Dehnungsfugen.

sowie aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden
zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.
Maße: 8/25/100 cm

Die Länge der Paßstücke darf nicht weniger als 50 cm
betragen.

125,000   m
Beton Rasenbord 6/25/100cm als Einfassung
Betonpflaster liefern und einbauen
Beton Rasenbord, grau, beidseitig gefast, liefern und

2.9 ....................... .......................

höhen- und fluchtgerecht gemäß DIN 18.318 als
Begrenzung der Rundwege knirsch auf ein 20 cm dickes
Betonbett mit einseitiger Betonrückenstütze setzen,
einschl. notwendiger Dehnungsfugen.

Hinweis: Rückenstützen nicht unnötig breit, da
angrenzende Pflanzung bzw. Rasenflächen. Einschl. aller
Erd- und Nebenarbeiten, verdrängten Boden zu eigenen
Kosten ordnungsgemäß entsorgen.
Maße: 6/25/100 cm

Einschl. aller notwendigen Eckausbildungen sowie
Zuschnitt von Paßstücken. Die Länge der Paßstücke darf
nicht weniger als 50 cm betragen.

15,000   m
Rasenborde aus Granit 6-8/20/100 cm liefern und
einbauen (Einfassung Rundweg im Bereich Pflanzinseln),
Verlegung im Bogen inkl. Paßstücke
Rasenborde aus Granit liefern und höhen- und

2.10 ....................... .......................

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund  und 15 cm
Beton C12/15 mit 1-seitiger Rückenstütze als Abgrenzung
von Wegeflächen im Bogen verlegen.

Material: Granit grau,  feinkörnig, allseitig spaltrauh

Maße:     6-8 x 20 cm in wechselnden Längen und in
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

unterschiedlichen Bögen

Paßstücke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggfls.

von Hand nachbearbeiten!!!!
Die Länge der Paßstücke darf nicht weniger als 50 cm
betragen!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. der Herstellung von Paßstücken.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

60,000   m
Rasenborde aus Granit 6-8/20/50 cm liefern und hochkant
einbauen (Einfassung Sandspielflächen), Verlegung gerade
(Bereich Krippe) und im Bogen (große Fallschutzfläche),
einschl. Abrunden / Fasen der Kante zur Spielfläche
Rasenborde aus Granit liefern und höhen- und

2.11 ....................... .......................

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund  und 15 cm
Beton C12/15 mit 1-seitiger Rückenstütze als Abgrenzung
von Sandspielflächen hochkant verlegen.
Verlegung gerade (Bereich Krippe): in Teillängen von
ca. 3,50 m / 10,50 m / 7,00 m
Verlegung im Bogen (große Fallschutzfläche):
in Teillängen von ca. 33 m / 5,5 m

Material: Granit grau,  feinkörnig, allseitig spaltrauh

Maße:     6-8 x 20 cm in wechselnden Längen und in
unterschiedlichen Bögen

Die zur Sandfläche zeigende Kante ist abzurunden bzw.
zu fasen! Der erforderliche Mehraufwand ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Paßstücke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggf.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

350,000   m2
Betonrechteckpflaster 20/10/8cm, Farbe gelblich, liefern
und im Ellbogenverband in Teilflächen verlegen (Wege-
und Terrassenflächen)
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich

2.12 ....................... .......................

liefern und höhen- und fluchtrichtig mit dem
erforderlichen Gefälle nach Schnur verlegen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338

Maße: 20/10/8 cm mit Minifase

Farbe: gelb nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband

Pflasterung in 4-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfüllung: Brechsand 0/5
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm

Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine für den genannten
Pflasterverband.
Um unnötigen Verschnitt zu vermeiden, sind die Breiten
der Wegeflächen wenn nötig auf das Pflastermaß
anzupassen !!
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei
Bedarf auch öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt
werden.

45,000   m2
wie zuvor, jedoch im Läuferverband in Teilflächen verlegen
(Rundweg Spielfläche)
wie zuvor, jedoch im Läuferverband (Halbstein versetzt) in
Teilflächen verlegen

2.13 ....................... .......................

Einbauort: Rundweg Spielfläche

Für die Feuerwehrzufahrt ist eine Gehwegüberfahrt neu
herzustellen.

1. Hinweistext zu Normalposition 2.14

Diese Arbeiten - da in öffentlichem Straßenland - dürfen nur von
einer konzessionierten Straßenbaufirma gem. dem Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgeführt werden.

75,000   m2
wie Pos. 2.12, jedoch Stärke 10 cm, Farbe gelblich, liefern
und im Ellbogenverband in Teilflächen verlegen (FW-
Zufahrt / Müllstandort)
wie Pos. 2.12, jedoch Stärke 10 cm, liefern und

2.14 ....................... .......................

im Ellbogenverband in Teilflächen verlegen
(FW-Zufahrt / Müllstandort)

Betonrechteckpflaster 20/10/10 cm, Farbe gelblich

liefern und höhen- und fluchtrichtig mit dem
erforderlichen Gefälle nach Schnur verlegen.
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2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338

Maße: 20/10/10 cm mit Minifase

Farbe: gelb nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
ausschließlich im Bereich FW-Zufahrt !

Pflasterung in 4-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfüllung: Brechsand 0/5
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm

Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine für den genannten
Pflasterverband.
Um unnötigen Verschnitt zu vermeiden, sind die Breiten
der Wegeflächen wenn nötig auf das Pflastermaß
anzupassen !!
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei
Bedarf auch öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt
werden.

155,000   m
wie Pos. 2.12, jedoch Farbe rötlich, liefern und als
"Fahrspur" als Einzelsteine im Verband der Pos. 2.10 und
2.11 verlegen (Wege- und Terrassenflächen)
wie Pos. 2.12, jedoch Farbe rötlich (nach Bemusterung)

2.15 ....................... .......................

liefern und höhen- und fluchtrichtig mit dem
erforderlichen Gefälle nach Schnur verlegen.

Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338
Maße: 20/10/8 cm mit Minifase
Farbe: rötlich nach Bemusterung

Verlegung: einzeln im Verband der Pos. 2.10 und 2.11
Die entsprechenden Steine sind aus dem Verband
zu entnehmen und durch die farblich abweichenden Steine
zu ersetzen!
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2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

20,000   m2
Mosaikpflaster, Farbe grau liefern und vorh. Schächte und
Übergänge zum Gebäude sowie "Zwickel" Wege
auspflastern
Mosaikpflaster liefern und in Teilflächen höhen- und

2.16 ....................... .......................

fluchtrichtig pflastern.
Material: Granit, feinkörnig,
Farbe: grau, auch gebrauchtes Material möglich
Pflasterung in Verlegebeton C12/15.
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemäß DIN 18 318 dicht schließend in Passe
Reihe.
Einschl. umlaufender gleichmäßiger Streckerreihe.
Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Fugen mit Pflasterfugenmörtel bis zum vollständigen
Fugenschluss einschlämmen.
Mit Zementschlämme überzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Einbauort: vorh. Schächte und Übergänge zum Gebäude
sowie "Zwickel" der Wege auspflastern

15,000   m
Mosaikpflasterrinne in Beton, gemuldet, Breite 50cm
herstellen
Mosaikpflasterrinne in Beton, gemuldet herstellen.

2.17 ....................... .......................

Mosaikpflaster liefern und als offene, gemuldete Pflasterrinne,
gem. Detail 5-F-24 auf verdichtetem Untergrund sowie auf 15 cm
Betonbettung C 12/15 herstellen.
Material: Mosaikpflaster,  gem. DIN EN 1342
              Granit feinkörnig, Güteklasse T1
Farbe: grau, (ggf. gebraucht)
Rinnenbreite: ca. 50 cm
Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend in Reihe.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.

Einschl. ggfls.  notwendiger Dehnungsfugen.
Einschl. Herstellung eines Rinnenauslaufes zum Einmünden
in eine gemuldete Pflanzfläche.

Fugen mit Beton einschlämmen, mit reichlich Sand abstreuen
und abfegen. Vorgang sooft wiederholen bis Zementschlämme
restlos entfern ist. Mit Zementschlämme überzogenen Pflaster
wird nicht abgenommen.
Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten,
verdrängter Boden zu eigenen Kosten entsorgen.

100,000   m
Pflasterbeläge schneiden
Pflaster der Vorpositionen in Übergangsbereichen auf

2.18 ....................... .......................

dem Schneidetisch mit wassergekühltem Diamantsägeblatt
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

passgenau schneiden.

75,000   m2
Schotterrasen 30cm (Pflegezufahrt Sandspiel /
Anarbeitung FW-Zufahrt) liefern, einschl. Lieferung RSM
5.1.1 und einbauen
Schotterrasen 30 cm (Pflegezufahrt Sandspiel /

2.19 ....................... .......................

Anarbeitung FW-Zufahrt)

Vegetationstragschicht für Schotterrasen,
Sieblinienbereich und Verdichtungsgrad gemäß den
Angaben der FLL Richtlinie für Planung, Ausführung und
Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen
liefern und setzungsfrei statisch verdichtet einbauen.
Material: rein aus natürlichen Baustoffen,
gütezertifiziert, 0/32, wasserdurchlässig
Ev2-Wert: 60 MN/m
bestehend aus,
30 cm Boden-Schottergemisch als Tragrost aus:
30 % Schotter 0/32
30 % Splitt 2/5
20 % Sand 0/5
20 % Oberboden
Einbau in max 10 cm dicken Lagen bis zu einer
Schichtdicke von insgesamt 30 cm.
Breite: ca. 50cm

darüber Rasentragschicht aus 5 cm Oberboden
Oberboden gemäß DIN 18 915 profilgerecht einbauen und
für die Erstellung des Feinplanums vorbereiten.
Verwendungszweck: belastbare Vegetationstragschicht
Bodengruppe 4 - schwachbindiger Boden gemäß DIN 18 915
Anteil organischer Substanz < 5 Gew. %
Anteil d < 0,002 < 10 Gew. %
Der Boden darf keine Fremdstoffe und keine Teile von
ausdauernden Pflanzen enthalten, vor Lieferung sind der
Bauleitung unaufgefordert Bodenproben vorzulegen. Der
Nachweis über die Einhaltung der Bodenkennwerte ist
kostenlos zu erbringen.
Einschl. Feinplanum gemäß DIN 18 917 vor Anssat,
Einsaat der nachstehend beschriebenen Saatgutmischung
einschl. Einharken und Walzen (statisch)
Saatgutmischung RSM 5.1.1 Parkplatzrasen ohne Achillea
10 % Festuca rubra trichophylla
15 % Festuca rubra rubra
45 % Lolium perenne
30 % Poa pratensis

25,000   m
Einfassung aus Holzbrettern (Wege WD Fahrradstellplatz)
liefern und einbauen
Einfassung der wassergebundenen Decke mit Holzbrettern

2.20 ....................... .......................

liefern und einbauen.

Querschnitt: 200 x 15 mm
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Befestigung mit angespitzten Holzpflöcken,
beidseitig des Brettes im Abstand von ca. 80 cm
Querschitt: 20 x 20 mm
Länge: 400 mm
Ok. Pflock: 5 cm unter Ok Brett

35,000   m2
Wassergebundene Decke, Farbe gelblich (Fahrrad-
Abstellplatz) herstellen
Wassergebundene Wegebefestigung liefern und auf

2.21 ....................... .......................

gesondert vergüteter Tragschicht wie folgt gemäß DIN 18
318 herstellen:
- 4 cm Deckschicht Gralith sierragelb 0/8 mm
6 cm dynamische Schicht AGRA - Dyn. 0/16
Farbe der Deckschicht: gelblich gemäß Bemusterung
Das Deckschichtmaterial ist anzufeuchten.
Verdichtung der dynnamischen Schicht mit
Vibrationswalze,
Deckschicht ohne Vibration.
Vor Freigabe der Wegedecke ist eine Ruhephase von mind.
2 Wochen einzuhalten. Die Flächen sind entsprechend
abzusperren. Die Absperrung wird nicht gesondert
vergütet und ist in der Kalkulation zu berücksichtigen.
Einschl. Ausgleichen entstandener Unebenheiten mit
Reservematerial.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

50,000   m2
Noppenbahn als Bautenschutz (Bereich Gebäude)
Noppenbahn liefern und als Schutzlage zwischen

2.22 ....................... .......................

Gebäudewand und außenliegende Wegefläche - mit den
Noppen zum Gebäude hin - einbauen- und später
bodenbündig abschneiden.
Durchschnittl. Höhe: 50 cm
Material: HDPE
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 500 g/m

Summe  2
Wege ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
3 Spielplatzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Spielplatzflächen3

290,000   m2
Feinplanum  herstellen u. verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten.

3.1 ....................... .......................

Den grob planierten Untergrund der Spielflächen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefälle
nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhältnis EV1 zu EV2 < 2,2

290,000   m2
Vlies als Grabeschutz liefern und einbauen
(Sandspielflächen)
Vlies als Grabeschutz mit ausreichend Überlappung

3.2 ....................... .......................

liefern, einbringen
sowie zugfest befestigen.
Material: mind. 150g/ m2
Farbe: weiß/ grau
Luft- und besonders Feuchtigkeitsdurchlässig,
verrottungsfest.
Einbau ist zweifelsfrei zu dokumentieren.
Einschließlich aller notwendigen Zuschnitte und
Nebenleistungen.
Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen.
Anderenfalls sind die Bereiche für die Fundamente ohne
Vergütung durch den AN freizulegen/ einzuschneiden.

55,000   m
vorh. Rundholz Robinie, Gesamtlänge ca. 55,00 m,
bestehend aus 3 Einzellängen, Durchmesser ca. 30-40 cm,
in kürzere Längen zersägen, nachbearbeiten und auf 10 cm
Sauberkeitsschicht Kies 0/32 entsprechend der Planung
setzen (inkl. Befestigung mit Erdanker gegen Wegrollen
und Abschrägen der Kante zu den Anschlüssen Bord hin)
vorh. Rundholz Robinie, seitlich lagernd

3.3 ....................... .......................

Gesamtlänge der vorh. Hölzer: ca. 15 m
bestehend aus 3 Einzellängen: ca. 3,00 m / ca. 5,00 m /
ca. 7,00 m,
Durchmesser ca. 30-40 cm,
aufnehmen, in kürzere Längen (ca. 1,00 m bis 2,00 m
Länge) entsprechend der Planung zersägen,
nachbearbeiten und auf 10 cm Sauberkeitsschicht Kies
0/32 setzen. Einschl. der erforderlichen Paß-,
Gehrungs- und sonstigen Schnitte zur Anpassung an die
gem. Technischer Planung erforderlichen Form und an die
angrenzenden Wege.

Befestigung der liegenden Stämme mit Moniereisen/
Bewehrungsstahl in vorgebohrten Löchern.
Befestigungslöcher geringfügig kleiner als
einzusetzenden Stahlanker.
Einschlagen der Stahlanker ins Holz und Versenken bis
-1 cm ab OK Holz
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
3 Spielplatzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Entgraten der durch die Befestigung und Bearbeitung
entstandenen Kanten.

Einbauort: Einfassung Pflanzinseln an Ü3-Sandspielfläche
und Einfassung Baumstandort U3-Sandspielbereich
gem. Technischer Planung

Einschl. wieder Aufnehmen der seitlich lagernden
Hölzer, Transport zum Einbauort sowie Einbau.
Einschl. aller erforderlichen Nachbearbeitungen
(Schleifen, Entgraten etc.).
Einschl. aller benötigten Befestigungsmaterialien inkl.
Löcher vorbohren.
Einschl. Abschrägen der Kante zu den Anschlüssen Bord hin.

Einschl. der notwendigen Bodenarbeiten, verdrängter
Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.

40,000   m
Kokosfaschine, Durchmesser 30cm, inkl.
Befestigungshaken liefern und einbauen
Kokosfaschine, Durchmesser 30cm, inkl. Befestigungshaken
liefern

3.4 ....................... .......................

und einbauen.
Kokos-Faschinen bestehend aus gepressten Kokosfasern,
die mit einem PP- oder Kokosgewebe umhüllt sind, um
eine stabile Struktur der Faschine zu gewährleisten.
Länge: 3,0 m
Durchmesser: ca. 30 cm
inkl. Befestigungshaken (Stahl, bspw. Bewehrungseisen)
einbauen, dabei ist darauf zu achten, dass sich keine
Stolperfallen oder Fangstellen ergeben!

Einbauort: Einfassung Sandspiel/ Schaukel U3-Bereich

Fabrikat und Typ: '................................................................'

32,000   m3
Spielsand liefern und einbauen
Spielsand liefern und in einer Stärke von 40 cm

3.5 ....................... .......................

einbauen.
Körnung: 0/2mm
Farbe: gelblich (nach Bemusterung)

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen! Anderenfalls sind die Bereiche für die
Fundamente ohne Vergütung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzögerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerät sind in den EP mit einzukalkulieren.

Zuordnungswert gem. LAGA: Z0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!
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2 Galabauarbeiten
3 Spielplatzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

90,000   m3
Fallschutzsand liefern und einbauen
Fallschutzsand liefern und in einer Stärke von 40 cm in

3.6 ....................... .......................

Teilflächen einbauen.

Körnung: 0,2/2 mm
Farbe: gelb (nach Bemusterung)

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen! Anderenfalls sind die Bereiche für die
Fundamente ohne Vergütung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzögerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerät sind in den EP mit einzukalkulieren.

Zuordnungswert gem. LAGA: Z0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!

4,00   St
Sickerpackung/ Drainage, L/B/T: 1,00/1,00/1,00m
(Sandspielfläche)
Sickerpackung aus Drainagekies 16/32, allseits

3.7 ....................... .......................

vliesummantelt herstellen.
Volumen: 1 m3
Einschl. der notwendigen Bodenarbeiten, verdrängter
Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.

Einbauort: je 1 Sickerpackung pro Spielfläche

Summe  3
Spielplatzflächen ..............................
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Projekt
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Einfriedungen4

25,000   m
Stabgitterzaun Höhe 1030 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teillängen montieren
(Trennung Fahrradabstellplatz / Kitafreifläche sowie
Krippenbereich)
Stabgitterzaun, 1030 mm hoch, liefern und inkl. aller

4.1 ....................... .......................

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausführung mit Sicherheitsschrauben
Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
Pfostens im Systemraster aufgeschweißten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schrägen Ebene zum
Verklemmen der überlappenden R-Gitter über ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
die das Klemmrohr absichert.
Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweißten
Stahldrähten.
Die waagerechten Drähte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstärkungsdoppeldrähte beiderseitig der
senkrechten Drähte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmöglich ist.
Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die überlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden können.
Gitternutzlänge 2500 mm.
Gitterabschluss oben ohne überstehende stumpfe
Drahtenden.
Oberfläche feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind überlappend auf die Haken der Pfosten zu
hängen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschlüssig
verklemmt werden.
Aushub seitlich lagern.

Einbauort:
Trennung Fahrradabstellplatz / Kitafreifläche sowie
Krippenbereich

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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2,00   St
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm breit,
1000  mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugang Fahrradstellplatz / Zugang Krippenfreifläche).
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm

4.2 ....................... .......................

breit, 1000 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Torflügel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweißtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweißten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhängungen.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte.
Öffnungsrichtung (von außen betrachtet): nach außen.
Max. 90-Grad- Öffnungswinkel des Torflügels.

Ausführung mit Türstopper, gummiert, Einbau am Boden,
einschl. Bodenhülsen.

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighöhe
Ausführung mit Sicherheitsdrehknauf (Innenseite
Kitafreifläche) und feststehendem Knauf (Außenseite /
Kinderwagenunterstand) mit Rosetten,
FW-Dreikantschloss.

Einbauort:
Zugang Fahrradstellplatz / Zugang Krippenfreifläche

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

75,000   m
Stabgitterzaun Höhe 1830 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teillängen montieren
(Einfriedung Krippenbereich Außen)
Stabgitterzaun, 1830 mm hoch, liefern und inkl. aller

4.3 ....................... .......................

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausführung mit Sicherheitsschrauben
Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
Pfostens im Systemraster aufgeschweißten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schrägen Ebene zum
Verklemmen der überlappenden R-Gitter über ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
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die das Klemmrohr absichert.
Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweißten
Stahldrähten.
Die waagerechten Drähte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstärkungsdoppeldrähte beiderseitig der
senkrechten Drähte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmöglich ist.
Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die überlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden können.
Gitternutzlänge 2500 mm.
Gitterabschluss oben ohne überstehende stumpfe
Drahtenden.
Oberfläche feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind überlappend auf die Haken der Pfosten zu
hängen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschlüssig
verklemmt werden.
Aushub seitlich lagern.

Einbauort:
Einfriedung Krippenbereich Außen

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm breit,
1800  mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugangstor Grünzug).
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1500 mm

4.4 ....................... .......................

breit, 1800 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Torflügel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweißtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweißten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhängungen.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte.
Öffnungsrichtung (von außen betrachtet): nach außen.
Max. 90-Grad- Öffnungswinkel des Torflügels.
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Ausführung mit Tor-Feststeller, einschl. Bodenhülsen.

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighöhe
Ausführung mit Alu-Drücker-Garnitur (Klinke beidseitig)
mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, für
auftraggeberseitig beizustellenden Profilzylinder.

Einbauort:
Zugangstor Kitafreifläche (Eingangsbereich)

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Zulageposition zur Vorpos., Drehflügeltür mit
Überwurfbügel ausrüsten
Drehflügeltür der Vorpos. mit Überwurfbügel ausrüsten

4.5 ....................... .......................

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet

Einschl. Montage inkl. der benötigten
Befestigungsmaterialien.

Einbauort:
Zugangstor Kitafreifläche (Eingangsbereich)

1,00   St
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 2-flgl., 3500 mm breit,
1800  mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugangstor FW-Zufahrt).
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 2-flgl., 3500 mm

4.6 ....................... .......................

breit, 1800 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Öffnungswinkel beider Torflügel: 180 Grad
Torflügel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweißtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweißten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhängungen, mit verdecktem und gesichertem
Bodenriegel, einschl. Bodenhülsen sowie 2 Stück
Bodenarretierungen zur Sicherung der Torflügel.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
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aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte.
Öffnungsrichtung (von außen betrachtet): nach innen.

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighöhe
Ausführung mit Alu-Drücker-Garnitur (Klinke beidseitig)
mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, für
auftraggeberseitig beizustellenden Profilzylinder.

Einbauort:
FW-Zufahrt Zugangstor

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

Summe  4
Einfriedungen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Elektrische Anlagen5

15,000   m
Kabelgraben für Mast- und Pollerleuchten herstellen und
nach Einbau Kabel wieder fachgerecht verfüllen,
Leitungstiefe 80 bis 100cm
Kabelgraben profilgerecht ausheben und nach

5.1 ....................... .......................

Kabelverlegung verfüllen und lagenweise standfest
verdichten.

Schachtungstiefe ca. 80 cm. bis 100cm
Grabenbreite ca. 50 cm

5,900   m3
Überschüssigen Boden laden und abfahren, BM-F3 Qualität,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
Überschüssigen Boden der Vorposition laden und abfahren

5.2 ....................... .......................

Zuordnungsklasse: BM-F3 Qualität, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile

Aushub: Bodenklasse 3-4

15,000   m
Schutzrohr/Leerrohr SR50
Schutzrohr für Elektroleitung der Beleuchtung liefern

5.3 ....................... .......................

und im Bereich von Wegekreuzungen in Teillängen in
einer Tiefe von ca. 80 cm einbauen.

Querschnitt: DN 50

15,000   m
Markierung Trasse (Starkstromkabel) verlegen
Markierung Trasse

5.4 ....................... .......................

Markierung von Kabeltrassen mit  Kabelwarnband,  inkl.
Lieferung

Farbton gelb, mit Beschriftung:
Achtung Starkstromkabel,
verlegen, 30 cm über Kabelachse
herstellen.

0,100   m3
Füllsand 0/2 mm für Rohrgrabensohle
Sand 0/2 mm zur Verbesserung der Rohrgrabensohle als

5.5 ....................... .......................

Zulage liefern.
Einbau und Verdichtung ist bereits in der Leistung
Rohrgrabenaushub enthalten
Klassifizierung nach LAGA: Z0 (Nachweis ist zu führen)

2,00   St
Pollerleuchte MEGA TOWER R liefern und montieren
Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem

5.6 ....................... .......................

Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik.
Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem,
pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier
Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit
integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur
Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige
Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem
Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und
transluzenten Entblendlamellen.  Der robuste
Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren
Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen,
einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am
Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm2 für Durchgangsverdrahtung.

Serie: MEGA TOWER R
Bestellnummer: 612377.0031
Farbe: anthrazit metallic (DB703)
Durchmesser: 156 mm
Höhe: 1250 mm
Gewicht: 8.4 kg
Lichtquelle: LED
Sockel: ohne Sockel
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 80
Farbtoleranz (McAdam) (McAdam-Ellipse): 3 SDCM
Lebensdauer Lampe: 50000 h (L80/B50)
Bemessungsleistung: 18 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom: 1550 lm
Ausstrahlwinkel Down: 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad
Ausstrahlwinkel Up: 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad
Systemeffizienz: 86 lm/W
Lichtaustritt: vorwiegend direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Betriebsgerät: Konstantstrom-Versorgung
Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leistungsfaktor: 0.95
Schutzklasse: I
Leuchten an Sicherung B10A: 31
Leuchten an Sicherung B16A: 50
Leuchten an Sicherung C10A: 52
Leuchten an Sicherung C16A: 85
Einschaltstrom / Einschaltzeit: 5 A / 50 µs
Rippelstrom / Flicker: 3 %
Schutzart: IP 65
Umgebungstemperatur: -20 Grad C ... + 35 Grad C
Schlagschutz: IK05
Glühdrahtprüfung: 650 Grad C
Konformitätszeichen : CE, EAC

mögliches Leitprodukt: RZB Leuchten

oder gleichwertig
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Pollerleuchte MEGA TOWER R, Bestell-Nr. 612377.0031
Hersteller RZB

liefern und montieren.

Einschl. Montage auf Eingrabstück lt.
Herstellervorschrift:
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem
Maschineneinsatz.

Leitprodukt:
RZB Leuchten - Außenleuchten
Pollerleuchte "MEGA TOWER R"
Artikel-Nr.: 612377.0031
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

2,00   St
Eingrabstück für Pollerleuchte der Vorpos. liefern und
montieren, einschl. Herstellung von Fundamenten
Serie: Eingrabstück für Pollerleuchten.

5.7 ....................... .......................

Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und
Befestigungs-Set.
Bestellnummer: 982155.000
Farbe: aluminium
Durchmesser: 153 mm
Höhe: 396 mm
Gewicht: 1.73 kg
Montageart: Bodeneinbau
Ausführung Installationsartikel: Eingrabstück
Ausstattung Installationsartikel: mit Montagezubehör

liefern und montieren.

Einschl. Fundamentierung lt. Herstellervorschrift:
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem
Maschineneinsatz. Verdrängten Boden ist zu eigenen
Kosten entsorgen.

Leitprodukt:
RZB Leuchten - Außenleuchten
Eingrabstück Pollerleuchte
Artikel-Nr.: 982155.000
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1   psch
Kleinmaterial für vorgenannte Leuchten liefern und
montieren
Kleinmaterial (Klemmen, Kabelanschlüsse, Schutzrohre,

5.8 ....................... .......................

Dichtungen, ...)

allgemeines Kleinmaterial, für den Anschluss der vor
genannten Mast- und Pollerleuchten liefern und
montieren.

Summe  5
Elektrische Anlagen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
6 Wasseranlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Wasseranlagen6

7,00   St
Schuhabstreifer / Fußabtrittrost, Maße: 1,00x0,50m
(Ausgänge Gruppenräume) liefern und einbauen
Schuhabstreifer / Fußabtrittrost, Maße: 1.00x0,50m

6.1 ....................... .......................

liefern und einbauen
Einbauort: Gruppenräume und zugehörige Nebenräume

Bodenwanne mit Gitterrost liefern und auf
15 cm Drainbeton C 12/15 und
15 cm wasserdurchlässiger Tragschicht und
15 cm wasserdurchlässigem Füllboden auf
verdichtetem Untergrund einbauen.

Bodenwanne aus Polymerbeton mit umlaufender
feuerverzinkter Stahlzarge.
Abmessungen: 1000 x 500 mm
Ablauföffnung DN 100 mittig für Rohrstutzen.

Einschl. passendem Schuhabstreiferrost aus
Stahlgitterrost mit Maschenweite
Maschenweite 9/31 mm, Stahl verzinkt, begehbar, liefern
und nach Herstellerangaben einbauen.
Maschenweite: 9/31 mm
Baulänge: 100 cm
Baubreite: 50 cm
Bauhöhe: 2 cm

Leitprodukt:
ACO
Bodenwanne mit Gitterrost, 1000x500 mm
Artikel-Nr.: 3011341
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

8,00   St
Schuhabstreifer / Fußabtrittrost, Maße: 0,60x0,40m
(Ausgänge Garten, Küche, Büro) liefern und einbauen
Schuhabstreifer / Fußabtrittrost, Maße: 0,60x0,40m

6.2 ....................... .......................

liefern und einbauen
Einbauort: Seitenausgänge Garten, Küche

Bodenwanne mit Gitterrost liefern und auf
15 cm Drainbeton C 12/15 und
15 cm wasserdurchlässiger Tragschicht sowie
15 cm wasserdurchlässigem Füllboden auf
verdichtetem Untergrund einbauen.

Bodenwanne aus Polymerbeton mit umlaufender
feuerverzinkter Stahlzarge.
Abmessungen: 600 x 400 mm
Ablauföffnung DN 100 mittig für Rohrstutzen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
6 Wasseranlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Einschl. passendem Schuhabstreiferrost aus
Stahlgitterrost mit Maschenweite
Maschenweite 9/31 mm, Stahl verzinkt, begehbar, liefern
und nach Herstellerangaben einbauen.
Maschenweite: 9/31 mm
Baulänge: 60 cm
Baubreite: 40 cm
Bauhöhe: 2 cm

Leitprodukt:
ACO
Bodenwanne mit Gitterrost, 600x400 mm
Artikel-Nr.: 3011329
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

Summe  6
Wasseranlagen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
7 Allgemeine Einbauten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Allgemeine Einbauten7

1,00   St
Fahrrad-Serienständer BENDIGO, 90-Grad Einstellwinkel,
liefern und einbauen
Stabile Stahlkonstruktion verschraubten robusten
Rundrohrbügeln. Winkelrahmen 35 x 35 mm, Einstellbügel
Durchmesser 17 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und
Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief-/
Hocheinstellung. Einstellwinkel 90-Grad. Stellraumtiefe einseitiger
Radeinstellung 1850 mm / doppelseitig 3200 mm.

7.1 ....................... .......................

Oberfläche: alle Stahlteile feuerverzinkt
Reifenbreite / Reifenabstand: 60 mm / 350 mm
Lieferung: zur Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Einbau: zur einseitigen Benutzung

Anzahl der Stellplätze: 4 Stück
Breite: 1400 mm

mögliches Leitprodukt:
Fahrradständer BENDIGO
Artikel-Nr.: 773 015 HI
Ziegler Metall

oder gleichwertig

liefern und montieren.

Einschl. Montage und ortsfestem Einbau lt. Herstellervorschrift.
Einschl. aller Befestigungsmaterialien.
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

Summe  7
Allgemeine Einbauten ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Besondere Einbauten (Spielgeräte)
Ausführungsbeschreibung 0001

8

Einbau Sand

Einbau Fallschutz- bzw. Spielsand erst nach Einbau Spielgeräte !
Der Einbau von Fallschutz- bzw. Spielsand hat erst nach Einbau
der Spielgeräte zu erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche für die
Fundamente ohne Vergütung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzögerung im Bauablauf sowie
den Mehraufwand beim Einbau durch das vorh. Spielgerät sind in
den EP mit einzukalkulieren!

1,00   St
Individuell gestaltete Vogelnestschaukel (3-6 Jahre)
liefern und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Vogelnestschaukelgestell bestehend aus tragenden

8.1 ....................... .......................

Holzstützen und Stahlrohrschaukelbalken.
Vogelnestschaukelkorb Durchmesser 1,20m, Fa. huck
Seiltechnik oder gleichwertig.
Aufhängung an Sicherheitsschaukellagern inkl.
Fanglagereinrichtung. Aufhängehöhe 2,50m. Aufhängeseile
und Schaukelkorb hanffarben.
Schaukelgestell bestehend aus Rundholzstützen
entsprechend Spiel- Kletterlandschaft, Kopfenden
teilweise gefärbt. Rundholz Robinie Durchmesser ca. 16
cm. Rundholzstützen "machen einen Schritt" und werden
entgegen diesem mit zusätzlichen Stahlrohren gestützt.
Stützen aus Gewindestahlrohr 76,6x3mm, verzinkt.
Schaukelbalken Gewinderundrohr 89,9x3,6mm, Länge
Holzstützen ü. OKFF 2,70x3,00mm.
Die Holzstützen werden mittels je 2 feuerverzinkten
Stützenfüssen Typ U 80/40/1250/4mm oder Typ L
60/60/1250/4mm gegründet. Gründung der Stützenfüsse als
auch Stahlrohre in Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40
x 0,80m.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallender Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Leitprodukt:
individuell gestaltete Vogelnestschaukel Ü3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1,00   St
Individuell gestaltete Kletterlandschaft (3-6 Jahre) liefern
und montieren einschl. Montage vorh. Edelstahl-Rutsche
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Spiel- Rutschkombination bestehend aus senkrechter,

8.2 ....................... .......................

tragender Holzstützenstruktur und waagerechter Kletter-
Balancierstruktur orthogonal angeordnet. Die
waagerechte Struktur wird durch 5 rechtwinklige
Plattformen und 3 Netze ergänzt. Als Kontrast zur
gewählten Struktur finden sich drei dreieckige Flächen
im Zentrum der Anlage. Sie sind zusammengerückt als
Zelt arrangiert.

5 Stk. Holzpodeste mit Grössen von ca. 0,60 x 0,90m,
1,00 x 1,00m, 0,80 x 1,20m, 0,90 x 1,10m und 0,80 x
1,40m als Plattformen zum Sitzen, Sandkuchenbacken und
als Ausgangspunkt für die Edelstahlrutschbahn.
3 Stk. Netze mit Grössen von ca. 1,00 x 1,40m, 0,60 x
1,10m und 0,80 x 1,00m.
Höhe der Podeste und Netze zwischen 60cm und 1,50m über
Fallschutz.
Alle Podeste erhalten ein umlaufendes Brüstungsseil.
Podeste bestehend aus je zwei Rundholzbalken 9-11cm,
einsichtig abgerichtet. Bodenbelag Robinienholzschalung
25mm, konischer Zuschnitt, allseitig geschliffen Korn
60 und gefast. Abstand der Bretter untereinander <8mm.
Befestigung der Schalung auf Unterzügen mittels
Senkkopf-Holzschrauben 6x50mm in V2A.
Netze aus polyamidummanteltem Stahlseil 16mm,
Maschenweite <89mm, hanffarben.
Senkrechte Holzstruktur aus Rundholz Robinie, Klasse
12-14cm, entsplintet, geschliffen Korn 60 und teilweise
geringelt gefärbt. 5 Farbtöne sind im Vorfeld und nach
Wahl der KiTa-Leitung festzulegen.
Alle senkrechten Holzstützen stehen auf feuerverzinkten
Stützenfüssen "Typ U 80/40/1250/4mm" oder "Typ L
60/60/1250/4mm". Befestigung Stützenfüsse - Holzstützen
mittels Holzschrauben 12x60mm V2A. Gründung der
Stützenfüsse in Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40 x
0,40m.

Inkl. Montage vorh. Edelstahlrutschbahn Anbauhöhe 1,50m,
0,50m breit.
Inkl. Drängelschutz, Anbau an Holzpodest.
Inkl. Rutschstange. Edelstahlrohr 42,4x2mm befestigt an
senkrechter Holzstütze, Anbauhöhe 2,50m über
Fallschutz.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallender Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Leitprodukt:
individuell gestaltete Kletterlandschaft Ü3
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl.
Rutsche (0-3 Jahre) liefern und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl.

8.3 ....................... .......................

Rutsche (U3) liefern und montieren
Spielgerät bestehend aus:

1 Stk. Eiszeit Findling
D= 1,40m,
Einbauhöhe ca. OK 80cm über Sand.
Auf Betonfundament C20/25 liefern und einbauen. Der
Findling  liegt  auf einem Betonkissen und ist nach
allen Seiten mittels Rückenstützen zu sichern.

4 Stk.  Holzpodeste mit
Grössen von ca. 1,00m x 1,00m, 0,70m x  1,80m, 0,50 x
0,50m und 1,20m x 1,80m als Plattformen zum Sitzen,
Sandkuchenbacken und als Ausgangspunkt für die
Edelstahlrutschbahn. Höhe der Podeste zwischen 40cm und
1,00m über Sand.
Alle Plattformen erhalten ein umlaufendes Brüstungsnetz
PP 5mm Maschenweite ca. 45mm, teilweise zum Öffnen und
Aushaken.
Senkrechte Holzstruktur aus Rundholz Robinie,
entsplintet und teilweise gefärbt. Farbtöne sind im
Vorfeld und nach Wahl der KiTa-Leitung festzulegen.
Alle senkrechten Holzstützen stehen auf feuerverzinkten
Stützenfüssen  Typ U 80/40/1250/4mm  oder  Typ L
60/60/1250/4mm . Gründung der Stützenfüsse in
Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40 x 0,40m.

Inkl. Edelstahlrutschbahn 1,00m hoch, 1,00m breit.
Inkl. Handlaufseile aus polyamidummanteltem Stahlseil
16mm.
Inkl. 2 Stk Sandrutschen aus Edelstahl

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Leitprodukt:
individuell gestaltete Kletterlandschaft U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel für Kinder
unter 3 Jahren geeignet liefern und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel liefern

8.4 ....................... .......................

und in Betonfundamente gemäß Herstellerangaben
einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. Anfallender
Boden ist seitlich auf Haufwerken zu lagern.
Nestschaukel für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Vogelnestschaukelgestell mit Minivogelnestschaukelkorb.

Durchmesser Korb 0,90m,
Aufhängung an zwei solitär stehenden Standpfosten
Rundholz Robinie. Die Rundhölzer entsprechen in Form
und farblicher Fassung den senkrechten Holzstützen aus
der Spiel- Rutschkombination.
Inkl. Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.

Leitprodukt:
individuell gestaltetes Mini-Vogelnest U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltete Balancierstrecke liefern und
montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Balancierstrecke liefern und

8.5 ....................... .......................

montieren und in Betonfundamente gemäß
Herstellerangaben einbauen, einschl. aller
Nebenarbeiten. Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:
Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwärts, Längen zwischen 120cm und 300cm.

Aufständerung mit Stützenfüssen  Typ U  1200/80/40/4mm
und/ oder
 Typ L  1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stützenfuss - Holzstütze mit Schlüsselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauhöhe Holzstütze ca.
5cm über Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).
Gründung Stützenfüsse in Einzelfundamenten C20/25,

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 42 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Angaben Holz:
- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.
- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesägt, Stärke
25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.
- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Stärke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abstand Bretter untereinander <8mm.
Befestigung Haus - Rundhölzer mittels
Schlüsselschrauben DIN 571 12mm in Längen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
Schwebende Befestigung  durch Abstandsröhrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Achtung: Einbau vor Einbau Fallschutz !!!

Leitprodukt:
individuell gestaltete Balancierstrecke
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltetes Spielhaus liefern und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltetes Spielhhaus liefern und

8.6 ....................... .......................

montieren und in Betonfundamente gemäß
Herstellerangaben einbauen, einschl. aller
Nebenarbeiten. Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:
Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwärts, Längen zwischen 120cm und 300cm.

Aufständerung mit Stützenfüssen  Typ U  1200/80/40/4mm
und/ oder
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 Typ L  1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stützenfuss - Holzstütze mit Schlüsselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauhöhe Holzstütze ca.
5cm über Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).
Gründung Stützenfüsse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Angaben Holz:
- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.
- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesägt, Stärke
25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.
- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Stärke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abmessungen ca. 160 x 80 x 100cm (L/B/H). Giebel und
zwei Aussenwände fehlen.
Hauskonstruktion sieht  selbsttragende Elemente  vor,
die  auf Abstand  miteinander verschraubt werden.
Verschalt mit Eichenholz- oder Robinienbrettern
konisch, Abstand Bretter untereinander <8mm. Inkl. 2
Stck.  Sehschlitze vertikal. Das Haus ist Teil der
Kletterlandschaft und  hängt  frei zwischen
Holzstützen. Befestigung Haus - Rundhölzer mittels
Schlüsselschrauben DIN 571 12mm in Längen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
 Schwebende Befestigung  durch Abstandsröhrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Leitprodukt:
individuell gestaltetes Spielhaus U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

2,00   St
Individuell gestaltete "Haltestelle mit Rundbank" liefern
und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Rundbank mit Haltestelle liefern und

8.7 ....................... .......................

montieren und in Betonfundamente gemäß
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Herstellerangaben einbauen, einschl. aller
Nebenarbeiten. Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:
Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwärts, Längen zwischen 120cm und 300cm.

Aufständerung mit Stützenfüssen  Typ U  1200/80/40/4mm
und/ oder
 Typ L  1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stützenfuss - Holzstütze mit Schlüsselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauhöhe Holzstütze ca.
5cm über Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).
Gründung Stützenfüsse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Angaben Holz:
- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.
- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesägt, Stärke
25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.
- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Stärke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abstand Bretter untereinander <8mm.
Befestigung Haus - Rundhölzer mittels
Schlüsselschrauben DIN 571 12mm in Längen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
Schwebende Befestigung  durch Abstandsröhrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Leitprodukt:
individuell gestaltete Haltestelle
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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1   psch
Sicherheitstechnische Abnahme (gesamt)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Abschließende Sicherheitstechnische Abnahme aller

8.8 ....................... .......................

fertiggestellten Spielbereiche/ -geräte durch einen
externen Gutachter.
Unter Berücksichtigung der DIN EN 1176/ -1 bis -11 und
DIN EN 1177 u.a. relevanter, technischer Regelwerke
durch den Auftragnehmer einschließlich Erstellung eines
Prüfberichtes (2-fach in Papierform, 1 mal als
pdf-Datei) zur Übergabe an den AG.

Summe  8
Besondere Einbauten (Spielgeräte) ..............................
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Vegetationstechnische Bodenarbeiten9

400,000   m2
Baugrund im Bereich zukünftiger Vegetationsfläche
maschinell lockern
Baugrund in Teilflächen gem. DIN 18 915 unter Beachtung

9.1 ....................... .......................

von Leitungstrassen und der Baumstandorte vor Auftrag
des Oberbodens lockern.

Lockerungsart: Fräsen oder kreuzweises Ausreißen min.
20 cm tief Steine und sonstige Fremdkörper > 5 cm
absammeln und zu eigenen Kosten ordnungssgemäß
entsorgen.
Der Arbeitsgang ist von der Bauleitung gesondert
abnehmen zu lassen, sonst erfolgt keine Vergütung.

30,000   m2
Zulage für Modellierung Böschungen und Mulden
Zulage für Modellierung der Böschungen und Mulden

9.2 ....................... .......................

100,000   m2
Baugrund per Hand lockern als Zulage
Baugrund in Teilflächen gem. DIN 18 915 unter Beachtung

9.3 ....................... .......................

der Leitungstrassen und Baumstandorte vor Auftrag des
Oberbodens von Hand lockern.
Lockerungsart: Umgraben
Lockerungstiefe: bis 15 cm

2,500   m3
vorh. Oberboden einbauen und modellieren
vorh. Oberboden, auf Haufwerken lagernd, laden und in

9.4 ....................... .......................

einer Stärke von 10 bis 20cm in Teilflächen einbauen
und entsprechend der technischen Planung modellieren.
Einbauort: geplante Rasen- und Wiesenflächen im Bereich
der Bäume

50,000   m3
Oberboden für Vegetationsflächen (30cm Pflanzflächen,
10cm Rasenflächen) liefern und einbauen
Oberboden gemäß DIN 18 196 und DIN 18 915 liefern und

9.5 ....................... .......................

profilgerecht einbauen.
Verwendungszweck: Vegetationstragschicht
Einbaustärke: 10 cm  bei Rasenflächen

30 cm bei Pflanzflächen

Bodengruppe 4 - schwachbindiger Boden gemäß DIN 18 915
Anteil organischer Substanz < 5 Gew. %
Anteil d < 0,002 < 10 Gew. %
Der Boden darf keine Fremdstoffe (Glassplitter o.ä.)
oder ausdauernde Pflanzenteile enthalten, vor Lieferung
sind der Bauleitung unaufgefordert Bodenproben
vorzulegen. Der Nachweis über die Einhaltung der
Bodenkennwerte ist kostenlos zu erbringen.

Einbau vor Kopf zwecks Vermeidung von Verdichtung des
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vorher gelockerten Untergrundes.
OK Oberboden nach Setzung = min. 3-4 cm unter OK
Pflaster bzw. sonstige anschließende Beläge.
Einbau erfolgt in Einzelflächen

6,000   m3
Baumsubstrat, einschichtig für nicht überbaubare
Pflanzgruben -Baumstandorte-(L/B/T:1,50x1,50x1,20m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 für nicht überbaubare Pflanzgruben

9.6 ....................... .......................

-Baumstandorte-
in einschichtiger Bauweise gemäß "FLL-Empfehlungen
für Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.
Alle Materialkenndaten gemäß der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:
gemäß Zulässigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazität: mind. 25 Vol-%
Körnung: 0/16 - 0/32
pH-Wert: 6,0 - 7,5
organische Substanz: 1-4 Massen-%
Salzgehalt: < 150 mg/ 100g
Verfüllung der Baumgrube mit mind. 100 cm Substrat

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL

möglicher Liefernachweis:
Optigrün
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

3,500   m3
Baumsubstrat, einschichtig für nicht überbaubare
Pflanzgruben -Solitärsträucher-(L/B/T:0,80x0,80x0,90m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 für nicht überbaubare Pflanzgruben

9.7 ....................... .......................

-Solitärsträucher-
in einschichtiger Bauweise gemäß "FLL-Empfehlungen
für Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.
Alle Materialkenndaten gemäß der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:
gemäß Zulässigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazität: mind. 25 Vol-%
Körnung: 0/16 - 0/32
pH-Wert: 6,0 - 7,5
organische Substanz: 1-4 Massen-%
Salzgehalt: < 150 mg/ 100g
Verfüllung der Pflanzgrube mit mind. 80 cm Substrat
Maße der Pflanzgruben: L/B/T:0,80x0,80x0,90m
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Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL

möglicher Liefernachweis:
Optigrün
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

Summe  9
Vegetationstechnische Bodenarbeiten ..............................
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Projekt
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Pflanzflächen10

50,000   m2
Pflanzflächen für die Bepflanzung vorbereiten
Pflanzflächen mit Oberbodenauftrag zur Bepflanzung gem.

10.1 ....................... .......................

DIN 18 916 vorbereiten,
-  organischen Volldünger, Humobil Florestina oder
   gleichwertig in einer Menge von 100 g/m2 gleichmäßig
   aufbringen.

-  Flächen bis 20 cm tief fräsen, im Bereich
   vorhandener Bäume und 

   Sträucher und Wegen per Hand umgraben.
-  Steine, Fremdkörper > 3cm Durchmesser und schwer
    verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
    abfahren.

-  abschließend Erstellung des Feinplanums

1,00   St
Acer platanoides 'Columnare' (Säulen-Spitz-Ahorn), Hst.
3xv. mDb, StU 16-18, liefern und abladen
Acer platanoides 'Columnare' (Säulen-Spitz-Ahorn),

10.2 ....................... .......................

liefern und abladen

Pflanzqualität:
Hochstamm, 3xv. mDb, StU 16-18
liefern

Pflanzort:
 gem. Pflanzplan 5F04

1,00   St
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde), Hst. 3xv. mDb,
StU 16-18, liefern und abladen
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde),

10.3 ....................... .......................

liefern und abladen

Pflanzqualität:
Hochstamm, 3xv. mDb, StU 16-18
liefern

Pflanzort:
 gem. Pflanzplan 5F04

2,00   St
Bäume der Pos. 10.2 bis 10.3 pflanzen, einschl.
Pflanzgruben ausheben und fachgerecht verfüllen
Bäume der Pos. 10.2 bis 10.3 gemäß DIN 18916

10.4 ....................... .......................

pflanzen, einschl. Herstellung und
fachgerechtem Verfüllen der Pflanzgruben.
Größe:  150 x 150 x 100 cm (LxBxT),
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Pflanzgrubensohle 50 cm tief lockern.
- Pflanzgrube ausheben, Aushub zu eigenen Kosten
entsorgen.
Vor Pflanzung ist die Baumgrube von der BL abzunehmen!
Anderenfalls erfolgt keine Vergütung.
- Ballierungen aus Drahtgeflecht sind nach dem
 Einsetzen des Baumes in die vorbereitete Pflanzgrube
 von der Oberseite des Baumes zu lösen, Drahtballierung
 nicht entfernen!
- lockeres, überschüssiges Bodenmaterial auf dem Ballen
  ist vor der Pflanzung von Hand (ohne Werkzeug!) zu
entfernen.
   Die Wurzelanläufe müssen erkennbar sein.
-  Die Bäume/Solitäre sind nur so tief zu pflanzen,
dass die Wurzelanläufe  auch nach erfolgter Bodensetzung frei
bleiben.
-  Die Grube ist bis OK Fertighöhe mit
   Baumsubstrat der Pos. 9.60 aufzufüllen.
   Die Pflanzung und insbesondere der Rückschnitt der
   Pflanzen ist von einem erfahrenen Meister bzw. von
einem ausgebildeten,
   erfahrenen Baumschulisten durchzuführen, welcher
   der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten benannt
werden  muss.

-  Unsachgemäß geschnittene Pflanzen sind zu ersetzen.
-  Beim Pflanzen ist die zu erwartende Versackung zu
   berücksichtigen.

-  Sofort nach der Pflanzung und während der gesamten
   Anwuchsgarantie sind die Bäume/Solitäre ausreichend
   zu  wässern. Dafür ist die Baumscheibe mit Gießrand
   herzustellen. Während dieser Zeit eingegangene und
nach gemeinsamer
   Begutachtung mit der Bauleitung    als abgängig
bezeichnete Pflanzen  sind
    kostenlos, in gleicher, einst gelieferter Qualität
zu ersetzen. Einschl. Koordination der Lieferung mit
der Baumschule sowie Abladen der Bäume.

2,00   St
Thermischer Stammschutz herstellen
Thermischer Stammschutz incl. Voranstrich herstellen.

10.5 ....................... .......................

Schutz der Rinde am Stamm und Hauptästen von
Hochstämmenund Solitären gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen.
Stämme mittels Schleifvlies verletzungsfrei reinigen
und mit dem Voranstrich streichen.

Stammumfang 20-25 cm Arbeitshöhe bis 5 m
Thermischer Rindenschutz durch Anstrich der mehrjährig
haftenden Stammschutzfarbe (weiß) wie Arbo Flex oder
gleichwertiges vom Stammfuß bis in die Hauptäste
anlegen.
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Die Farbe wird ab 10 Grad Celsius auf den trockenen
Stamm bzw. nach dem Voranstrich mit einem Pinsel
aufgetragen.

2,00   St
Baumverankerung als Dreibock herstellen
Dreibockverankerungen für die Hochstämme

10.6 ....................... .......................

(Acer platanoides 'Columnare' und Tilia tomentosa 'Brabant')
herstellen.
Material: Pfähle, weißgeschält, gespitzt,
Länge: 300 cm, Durchmesser 8/10cm.
Dreibockrahmen aus Halbhölzern 8 cm
Die Pfähle sind leicht zum Baum geneigt einzuschlagen.
Die Pfahlenden sind sauber nachzuschneiden und zu
fasen.
Der Dreibockrahmen ist fachgerecht in waage anzusetzen
und mit den Baumpfählen zu verschrauben.
Über der Baumscheibe ist der Dreibockrahmen durch 4 x 5
Stück übereinander anzuschraubende, umlaufende
Halbhölzer zu schließen.
Die Enden der Halbhölzer sind sauber nachzuschneiden
und zu fasen.
Alle Halbhölzer sind vor der Verschraubung
vorzubohren!!!
Nicht vorgebohrte, gerissene Halbhölzer sind zu
ersetzen.
Die Bäume sind fachgerecht mit Baumbindegurt
(hochreißfest) in die Verankerungen einzubinden.

Verankerungshöhe: je nach Kronenansatz, jedoch
einheitlich.
Stellung der Pfähle ebenfalls einheitlich.
Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde
entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein.

2,00   St
Fertigstellungspflege Bäume gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Bäume gem. DIN 18916

10.7 ....................... .......................

Die Bäume sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Anzahl der Arbeitsgänge mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis,
jedoch mindestens 8 Arbeitsgänge,
je Arbeitsgang 100 l Wasser/ Baum Wasser liefern

EP 1 AG  '.........'    /Baum x 8 AG = EP 8 AG
'........'  /Baum
Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusätzliche AG
'.........'    /Baum
vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis
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Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

2,00   St
Amelanchier rotundifolia (Felsenbirne), Sol. 3xv mDb,
Höhe 150-175 liefern und abladen
Amelanchier rotundifolia (Felsenbirne) Sol. 3xv

10.8 ....................... .......................

mDb, Höhe 150-175 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 150-175

Pflanzung Kitafläche  nach Angabe der
Bauleitung

2,00   St
Cornus mas (Kornelkirsche), Sol. 3xv mDb, Höhe 125-150
liefern und abladen
Cornus mas (Kornelkirsche),

10.9 ....................... .......................

Pflanzqualität:
Sol. 3xv mDb, Höhe 125-150
liefern und abladen

Pflanzung Kitafläche  nach Angabe der
Bauleitung

2,00   St
Elaeagnus multiflora (Vielblütige Ölweide), Sol. 3xv mDb,
Höhe 150-175 liefern und abladen
Elaeagnus multiflora (Vielblütige Ölweide), Sol. 3xv

10.10 ....................... .......................

mDb, Höhe 150-175 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 150-175

Pflanzung Kitafläche  nach Angabe der
Bauleitung

6,00   St
Solitärsträucher der Pos. 10.9 bis 10.11 pflanzen
Solitärsträucher der Pos. 10.9 bis 10.11

10.11 ....................... .......................

fachgerecht schneiden, gemäß DIN 18916 pflanzen und
wässern.

6,00   St
Baumverankerung als Schrägpfahl (für Amelanchier/
Cornus/ Elaeagnus) liefern und einbauen
Baumverankerung (bestehend aus 1 Pfahl) als

10.12 ....................... .......................

Schrägpfahl
Material: Pfähle, weißgeschält, gespitzt,
Länge: 300 cm,
Durchmesser: 8/10 cm.
Die Pfähle sind schräg einzuschlagen, Pfahlenden sind
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sauber nachzuschneiden und zu fasen.
Der Hauptstamm ist fachgerecht mit Baumbindegurt
(hochreißfest) an den Pfahl anzubinden.
Verankerungshöhe: je nach Kronenansatz, jedoch
einheitlich.
Stellung der Pfähle ebenfalls einheitlich.
Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde
entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein.

6,00   St
Fertigstellungspflege Solitärsträucher gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Solitärsträucher gem. DIN 18916

10.13 ....................... .......................

Die Solitärsträucher sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Anzahl der Arbeitsgänge mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis, jedoch mindestens 8 Arbeitsgänge, je
Arbeitsgang 50 l Wasser/ Solitärstrauch Wasser
liefern

EP 1 AG  '.........'    /Solitärstrauch x 8 AG = EP 8
AG '........'  /Solitärstrauch
Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusätzliche AG
'.........'    /Solitärstrauch
vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

200,00   St
Salix purpurea �'Nana' � (Zwerg-Purpur-Weide) liefern und
abladen
Salix purpurea 'Nana' (Zwerg-Purpur-Weide)

10.14 ....................... .......................

liefern und abladen

2xv im Container, 3 Ltr., 40-60
(4 Stück/ m2)

200,00   St
Decksträucher der Vorpos. pflanzen
Decksträucher der Vorpos.

10.15 ....................... .......................

fachgerecht schneiden, gemäß DIN 18916 pflanzen
und ausreichend wässern.

50,000   m2
Pflanzflächen/ Baumstandorte/ Strauchstandorte mit
Holzhäckseln überziehen
Pflanzfläche  nach Abschluß der Pflanzarbeiten mit ca.

10.16 ....................... .......................

5 cm Holzhäckseln  gem. RAL "Rinde im Gartenbau",
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Körnung 10-40 mm, gleichmäßig überziehen,
einschl. Lieferung. Liefernachweis ist zu erbringen.
OK Mulchschicht bei Fertigstellung = 1 cm unter OK
Pflaster bzw. sonstige Einfassung. Es ist darauf zu
achten, dass Stauden und Kleingehölze nicht mit Mulch
"zugeschüttet" werden!!!

50,000   m2
Fertigstellungspflege Pflanzflächen gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Pflanzflächen gem. DIN 18916

10.17 ....................... .......................

Die Pflanzflächen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Chemische Unkrautbekämpfungsmittel dürfen nicht
eingesetzt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen
nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung und in
dem von ihr genehmigten Umfang angewandt werden.

Unerwünschte Wildkräuter mit geeigneten Geräten
entfernen,
Steine ab 5 cm Durchmesser und Unrat sind abzusammeln
und zu eigenen Kosten abzufahren.

Die Pflanzflächen sind im Zuge der
Fertigstellungspflege 1 x mit geeignetem NPK-Dünger  zu
düngen.
Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden.
Der Beginn der Fertigstellungspflege und die einzelnen
Pflegegänge sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn
anzuzeigen.
Die Abnahme der Pflanzung bei Erreichen des
abnahmefähigen Zustandes ist vom AN unaufgefordert zu
beantragen.

Anzahl der Arbeitsgänge mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis,
jedoch mindestens 8 Arbeitsgänge,

Wasser liefern

Mindestwassermenge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2

EP 1 AG  '.........'    /Pflanzfläche x 8 AG = EP 8
AG '........'  /Pflanzfläche
Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusätzliche AG
'.........'    /Pflanzfläche
vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 55 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1,00   St
Kronenpflege/Profilschnitt an vorh. Bestandsbäumen,
Durchmesser 15 bis 20 m
Kronenpflege durch eine in baumchirurgischen Arbeiten

10.18 ....................... .......................

gesondert
ausgebildeten Fachkraft für Schnittmaßnahmen auf
Anweisung der Bauleitung.

Baumhöhe bis 20 m.
Kronendurchmesser: 15 bis 20 m
Baumart: Sorbus x intermedia

Die Kronen sind unter Berücksichtigung des Habitus zu
beschneiden bzw. von Totholz zu befreien. Anfallendes
Material ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß zu
entsorgen. Ausführung der Arbeiten nur nach Absprache
mit der Bauleitung und  Einweisung durch den AG.

Summe  10
Pflanzflächen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
11 Rasen- und Saatflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Rasen- und Saatflächen11

420,000   m2
Rasen- und Wiesenflächen für die Ansaat vorbereiten
Rasenflächen gem. DIN 18 917 vorbereiten.

11.1 ....................... .......................

- Steine, Fremdkörper > 3cm Durchmesser und schwer
  verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
entsorgen.
- abschließend Erstellung des Feinplanums

9,000   kg
Rasensamen für Sportrasen RSM 3.1 liefern
Rasensamen für Sport- und sonstige strapazierte Flächen

11.2 ....................... .......................

RSM 3.1 Juliwa-Hesa-Qualität 7,2 oder gleichwertig
liefern
Original-Lieferscheine sind vorzulegen)

Einbauort: Kitafreifläche
Gesamtfläche ca. 345 m2
(in 4 Teilflächen)

Fabrikat und Typ: '................................................................'

420,000   m2
Rasenflächen gem. DIN 18 917 ansäen
Starter-Rasendünger EUROGREEN Nr. 1234 im Zuge der

11.3 ....................... .......................

Ansaat aufbringen und flach einarbeiten, Düngermenge:
20 g/m2
Anschließend Ansaat mit Saatgut der Vorposition in zwei
gekreuzten Arbeitsgängen vornehmen und den Samen
fachgerecht einarbeiten.
Ansaatmenge: 25 g/m2
Die Liefernachweise für Dünger und Saatgut sind vor dem
Ausbringen vorzulegen.

420,000   m2
Fertigstellungspflege Rasen- und Wiesenfläche gem. DIN
18917
Fertigstellungspflege Rasenfläche gem. DIN 18917

11.4 ....................... .......................

Die Rasenflächen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Rasenflächen bis zu einem abnahmefähigen Zustand
pflegen, die Abnahme erfolgt jedoch frühestens bis zum
30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres, d.h. die
Abnahme erfolgt mit der Abnahme der
Fertigstellungspflege Pflanzflächen und Bäume.

Anzahl der Arbeitsgänge mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis,
jedoch mindestens 8 Arbeitsgänge,

Wasser liefern
Mindestwassermenge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
11 Rasen- und Saatflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

EP 1 AG  '.........'    /Rasenfläche x 8 AG = EP 8 AG
'........'  /Rasenfläche
Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusätzliche AG
'.........'    /Rasenfläche
vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

Summe  11
Rasen- und Saatflächen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
13 Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Baustelleneinrichtung13

30,000   m
Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen
Bauzaun liefern, standfest aufstellen, miteinander

13.1 ....................... .......................

verschrauben und vorhalten sowie nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder entfernen.
Zaunelemente aus Rohrrahmen mit eingeschweißten
Stahlmatten, mit Aufstellfüßen aus Beton.
Höhe: 200 cm
Einschl. 1-maliges Umsetzen entsprechend dem
Arbeitsfortschritt,
um möglichst schnell Flächen den Kindern zur Verfügung
zu stellen
Der Bauzaun ist geschlossen zu halten.
Ausserhalb der Arbeitszeiten ist die Baustelle zu
verschliessen.
25 v.H. des EP werden nach Aufstellung, der Rest
entsprechend Baufortschritt (50 v.H.) und nach
Entfernen des Bauzaunes (100 v.H.)  vergütet.
Der Bauablaufplan (5.F.00) ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

5,00   St
Stammschutz für Bäume gemäß DIN 18920
Stammschutz für Bäume gemäß DIN 18 920 aus

13.2 ....................... .......................

Bohlenummantelung.
Höhe: bis 50 cm unter Kronenansatz, ca. 250 cm
StU: von 50 bis 250 cm
Der Stammschutz ist ohne Beschädigung der Bäume
anzubringen und darf nicht auf die Wurzelansätze
aufgesetzt  werden.
Tiefhängende Äste sind hochzubinden.
Die Bindestellen sind abzupolstern.
Stammschutz aus Holzbrettern, DIN 4071, Nadelholz,
sägerauh, Holzstärke Rohmaß 26 mm
Länge:  bis 300 cm
Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht,
DIN 3036, � 5,5 mm.
Die Holzbretter sind verrutschfest und ohne den Stamm
zu  beschädigen anzubringen, der Draht ist zu
verrödeln.
Polsterung zwischen Rinde und Stammschutzmanschette aus
alten Autoreifen, aufgeschnitten o.ä.

Über die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanläufe
sind gesondert zu schützen. Abstand Baumschutz -
Kronenansatz: 50 cm.

1   psch
Baustelle einrichten  inkl. vorhalten und räumen
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

13.3 ....................... .......................

vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
13 Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

gesondert vergütet wird betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Strom und Wasser wird bauseits zur Verfügung gestellt.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

Inkl. Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand
herrichten.

1   psch
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, inkl. Pläne
erstellen
Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung für die

13.4 ....................... nur EP

Arbeiten im Gehwegbereich.
Verkehrsrechtliche Anordnung für eine Vollsperrung
eines ca. 30m langen Abschnittes des nördlichen
Gehweges inkl. der angrenzenden Stellplätze.
Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
diese Position mit einzukalkulieren.

Entsprechende Planunterlagen sind durch den AN zu
erstellen.

1   psch
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Verkehrssicherung / Beschilderung der Baustelle gem.
StVO
Kennzeichnen der Baustelle im öffentlichen Straßenland

13.5 ....................... nur EP

gem. STVO entsprechend den Auflagen der zuständigen
Staßenverkehrsbehörde und ggf. Verkehrslenkung Berlin,
samt Regelplänen etc. und in Abstimmung mit der
Bauleitung mit :
- Aufstellen und Vorhalten aller Verkehrs- und
Hinweiszeichen,
- Abschrankungen, Leitbarken

- allen notwendigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen
(ausgenommen Ampelanlagen)
- notwendiger Verkehrslenkung von Fußgängern auf die
südl. Gehwegseite
- Auf- und Abbau, Vorhaltung, Beleuchtung und Wartung
räumlich und zeitlich den gesamten Baubereich der
Thomas Straße umfassend Gehwegüberfahrt umfassend.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
13 Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Summe  13
Baustelleneinrichtung ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
14 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Sicherungsmaßnahmen14

1   psch
vorh. Fahrrad-Serienständer ausbauen, seitlich lagern und
in Absprache mit der BL an neuem Standort einbauen
vorh. Fahrrad-Serienständer, Fundamente abschlagen und

14.1 ....................... .......................

entsorgen, seitlich lagern und an neuem Standort auf
Anweisung der BL wieder fachgerecht einbauen.

Inkl. Herstellung Fundamente und Erdarbeiten

2,00   St
Schilder am Bestands-Tor / -Zaun FW-Zufahrt
(Feuerwehrzufahrt, Ev. Kindertagesstätte etc.) abbauen,
seitlich lagern und wieder an neuen Stabgitterzaun
anbringen.
Schilder am Bestandszaun (Feuerwehrzufahrt, Ev.
Kindertagesstätte

14.2 ....................... .......................

etc.) abbauen, seitlich lagern und wieder an neuen Stabgitterzaun
anbringen.
Inkl. sämtlicher Befestigungsmaterialien.

70,000   m
vorh. Rundhölzer / Baumstämme (Einfassungen
Sandspielbereiche), L. 3,00 bis 7,00 m, Durchmesser ca. 30
-40 cm unbehandelt, ausbauen und bis Wiedereinbau gem.
Pos. 3.3 seitlich lagern
vorh. Rundhölzer / Baumstämme (Einfassungen

14.3 ....................... .......................

Sandspielbereiche),
L. 3,00 bis 7,00 m, Durchmesser ca. 30-40 cm
unbehandelt, ausbauen
und bis Wiedereinbau gem. Pos. 3.3 seitlich lagern

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 62 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
14 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

4,00   St
vorh. Sitzbank mit Rückenlehne ausbauen, ausbessern,
seitlich lagern und in Absprache mit der BL an neuem
Standort einbauen
vorh. Sitzbank mit Rückenlehne ausbauen, Fundamente

14.4 ....................... .......................

abschlagen und entsorgen, seitlich lagern und an neuem
Standort auf Anweisung der BL wieder fachgerecht
einbauen.

Sitzbank bestehend aus:
2 Beton-Fertigteilen mit 2 Holzlatten als Sitzfläche
und 1 Holzlatte als Rückenlehne,
Breite ca. 50-60 cm, Länge ca. 2,00 bis 3,00 m

Inkl. Fundamente und Erdarbeiten

1,00   St
vorh. Sitzbank ausbauen, ausbessern, seitlich lagern und
in Absprache mit der BL an neuem Standort einbauen
vorh. Sitzbank ausbauen, Fundamente abschlagen und

14.5 ....................... .......................

entsorgen, seitlich lagern und an neuem Standort auf
Anweisung der BL wieder fachgerecht einbauen.

Sitzbank bestehend aus:
2 U-förmig gebogenem Rundstahl, verzinkt mit 2
Holzlatten als Sitzfläche,
Breite ca. 50-60 cm, Länge ca. 2,00 bis 3,00 m

Inkl. Fundamente und Erdarbeiten
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
14 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1,00   St
vorh. Holz-Kinderspielhaus ausbauen und nach Absprache
mit der BL an neuen Standort wieder einbauen
vorh. Holz-Kinderspielhaus ausbauen und  nach Absprache

14.6 ....................... .......................

mit der BL an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen (L/B/H): 200 x 150 x 400 cm

1,00   St
vorh. Trampolin ausbauen und nach Absprache mit der BL
an neuen Standort wieder einbauen
vorh. Trampolin ausbauen und  nach Absprache mit der BL

14.7 ....................... .......................

an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen L 1,50 m x B 1,50 m
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
14 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1,00   St
vorh. 2-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente
abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der BL
an neuen Standort wieder einbauen
vorh. 2-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente

14.8 ....................... .......................

abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der
BL an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen (L/B/H): 300 x 20-30 x 80 cm

1,00   St
vorh. 4-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente
abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der BL
an neuen Standort wieder einbauen
vorh. 4-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente

14.9 ....................... .......................

abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der
BL an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen (L/B/H): 300 x 80-120 x 80 cm
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2 Galabauarbeiten
14 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1,00   St
vorh. Edelstahl-Rutsche von Holz-Spielgerät abbauen,
Fundamente abschlagen, für Wiedereinbau seitlich lagern
vorh. Edelstahl-Rutsche von Holz-Spielgerät abbauen,

14.10 ....................... .......................

Fundamente abschlagen, für Wiedereinbau seitlich lagern

5,000   m2
vorh. Betonpflaster ausbauen, seitlich lagern und erneut
pflastern in Teilflächen

14.11 ....................... .......................

10,000   m
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Suchschachtung herstellen, Tiefe bis 100cm, Breite ca.
50cm
Suchschachtung herstellen

14.12 ....................... nur EP

Suchschachtung herstellen in Handarbeit, inkl.
Verfüllen mit Füllboden inkl. Verdichten in Handarbeit.
Grabenbreite:ca. 80cm
Tiefe: bis 150cm

5,000   m
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Schutzmaßnahmen für Leitungen
Schutzmaßnahmen für Leitungen

14.13 ....................... nur EP

Art der Leitungen: Telekommunikationskabel, Gasleitung,
Stromkabel
in den Anarbeitungsbereichen zwischen der zukünftigen
Planstraße und dem Grundstück Kita

Summe  14
Sicherungsmaßnahmen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
15 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Abbruchmaßnahmen15

4,00   St
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Bäume,
StU bis 70 cm roden, Material entsorgen
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle

15.1 ....................... .......................

Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Bäume, StU bis
75 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Über
die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu
führen.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende Baumbestand
durch die Arbeiten nicht beschädigt wird !!

2,00   St
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Bäume,
StU ca. 71 bis 120 cm roden, Material entsorgen
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle

15.2 ....................... .......................

Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Bäume, StU ca. 71 bis
120 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Über
die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu
führen.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende Baumbestand
durch die Arbeiten nicht beschädigt wird !!

60,000   m2
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelreste bereits gerodeter Sträucher
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle

15.3 ....................... .......................

Stubben und Wurzelreste bereits gerodeter Sträucher (AVV-ASN
20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle transportieren und
Entsorgen. Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren. Über die Verwertung des
Materials ist der Nachweis zu führen.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

100,000   m2
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02
01) - Grasnarbe maschinell abschälen und entsorgen
Rasenfläche in einer Stärke bis ca. 5 cm abschälen,

15.6 ....................... .......................

Material zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle
Grasnarbe einschl. Wurzelwerk (AVV-ASN 20 02 01) laden,
zur Entsorgungsstelle transportieren und Entsorgen. Das
Material ist zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage zu
transportieren. Über die Verwertung des Materials ist
der Nachweis zu führen.
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2 Galabauarbeiten
15 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Nur in Bereichen ohne oberflächennahen Wurzeln!!!
Bereiche müssen vor Beseitigung der Grasnarbe mit der
BL abgesteckt werden.

15,000   m
Betonkantenstein 8/25/100cm mit Gummiabdeckung  inkl.
Fundamente ausbauen und entsorgen
Betonkantenstein 8/25/100cm  mit Gummiabdeckung inkl.

15.7 ....................... .......................

Fundamente ausbauen und entsorgen

66,000   m3
Spiel- und Fallschutzsand ausbauen und entsorgen
Spiel- und Fallschutzsand

15.8 ....................... .......................

Fläche insgesamt ca. 165 m2
in 5 Teilflächen:
- 5 m2 / 20 m2 / 35 m2 / 45 m2 / 60 m2

Stärke ca. 40 cm
ausbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Ausbau erfolgt in fünf Teilflächen.

20,000   m
Rund-Palisaden aus Recycling-Kunststoff (Sandkasten-
Einfassung Krippe) abfahren
Rund-Palisaden aus aus Recycling-Kunststoff laden

15.9 ....................... .......................

und zu eigenen Kosten entsorgen
ó : 15cm
Länge: 20 m

470,000   m2
Verbundpflaster / Betonplatten inkl. Einfassungen (ehem.
Rundwege) aufbrechen und abfahren
Verbundpflaster / Betonplatten inkl.

15.10 ....................... .......................

Einfassungen aufbrechen und abfahren
Befestigung aus Beton-Verbundpflaster (ca.10x10cm),
und Betonplatten 50x50cm und 50x25cm) o.ä.
einschl. der Bettungsschicht aus ca. 5 cm
Sand/Splitt und der Einfassungen aus Kantensteinen,

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterstärke: ca. 8 cm

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 68 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
15 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

280,000   m2
Tragschicht ausbauen und entsorgen (Stärke 10cm)
Tragschicht der Hoffläche abbrechen und auf eigene

15.11 ....................... .......................

Kosten entsorgen
Tragschicht: Stärke ca. 5 bis 10cm
Ausbau der Tragschicht unter gleichzeitiger Herstellung
des Feinplanum zur Herstellung der geplanten
Kleinpflasterfläche.

5,000   m2
Natursteinpflaster (Mosaik-/ Kleinsteinpflaster) in Beton
aufbrechen und abfahren
Natursteinpflaster (Mosaik-/ Kleinsteinpflaster) in

15.12 ....................... .......................

Beton
um vorh. Hofablaufschächte in Teilflächen

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterstärke: ca. 10 bis 15 cm

Die Hofabläufe dürfen auf keinen Fall beschädigt werden
!!!

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 69 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

30,000   m2
Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen und abfahren
(Bereich FW-Zufahrt)
Asphaltdecke in Teilflächen aufbrechen und zu eigenen

15.13 ....................... .......................

Kosten  entsorgen.
Stärke: ca. 5 bis 10 cm
Breit: 50cm
Schwarzdecke nicht schadstoffbelastet, nicht
überwachungsbedürftig.

je 1 cm Mehr- oder Minderdicke ändert sich
der EP um  '.............'
(vom Bieter anzugeben)

75,000   m
Maschendrahtzaun inkl. Pfosten und Fundamente
abbrechen und entsorgen, Höhe ca. 140cm
Maschendrahtzaun inkl. der Pfosten und deren Fundamente

15.14 ....................... .......................

abbrechen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material:Maschendraht, kunststoffummantelt
Höhe: ca. 140 cm
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1   psch
Hofeinlauf in Beton abbrechen und abfahren einschließl.
Anschlussleitungen  abbrechen und fachgerecht
verschließen
Hofeinlauf in Beton einschließl. Anschlussleitungen

15.15 ....................... .......................

aufbrechen
und abfahren

Hofeinlauf rund
Material: Gußrost
Maße: Durchmesser ca. 40 cm

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

5,000   m
Vorh. SW-Leitung zu Hofeinlauf der Vorpos. abbrechen und
fachgerecht verschließen
Im Zuge des Umbaus der Schächte sind

15.16 ....................... .......................

Schmutzwasserleitungen abzubrechen und fachgerecht zu
verschließen.

1   psch
Ü3-Stahl-Klettergerät einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen
Ü3-Stahl-Klettergerät einschl. Fundamente abbrechen

15.17 ....................... .......................

und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe: ca. 2,00-2,50 m

ca. Abmaße: L. ca. 3,00 m x B 3,00m

1   psch
U3-Stahl-Klettergerät einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen
U3-Stahl-Klettergerät einschl. Fundamente abbrechen

15.18 ....................... .......................

und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe: ca. 0,60-0,80 m

ca. Abmaße: L. ca. 4,00 m x B 0,50m
U-förmig gebogen
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1   psch
Holz-Klettergerät (ohne Edelstahl-Rutsche) einschl.
Fundamente abbrechen und entsorgen
Holz-Klettergerät (ohne Edelstahl-Rutsche) einschl.

15.19 ....................... .......................

Fundamente abbrechen und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.
Höhe: ca. 3,50 m
ca. Abmaße: ca. 3,00 m x 5,00m

Rutsche ist bereits gesichert und ist somit nicht zu
entsorgen, d.h. ist im Abbruch nicht zu
berücksichtigen.

1   psch
Nestschaukel mit Holz-Schaukelgestell einschl.
Fundamente abbrechen und entsorgen
Nestschaukel mit Holz-Schaukelgestell einschl.

15.20 ....................... .......................

Fundamente abbrechen und entsorgen

Höhe: ca. 5,00 m
ca. Abmaße: 3,00 m x 4,00 m
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1   psch
Holz-Schwebebalken einschl. der Fundamentierung
abbrechen und entsorgen
Holz-Schwebebalken abbrechen und einschl. der

15.21 ....................... .......................

Fundamentierung ausbauen und zu eigenen Kosten
entsorgen,

bestehend aus 3 Einzel-Schwebebalken mit je 3 Pfosten,
zusammen montiert
L x B  10,00 m x 10 cm,
Höhe (gestaffelt): ca. 60 cm / 80 cm / 100 cm

1   psch
kleines Spielhaus einschl. der Fundamentierung abbrechen
und entsorgen
kleines Spielhaus einschl. der Fundamentierung

15.22 ....................... .......................

abbrechen und entsorgen

ca. Abmessungen: L 1,50 m x B 1,50 m x H 2,00 m,
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

1   psch
Reifen-Balanciergerät einschl. Fundamente ausbauen und
entsorgen
Reifen-Balanciergerät einschl. Fundamente ausbauen

15.23 ....................... .......................

und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe: ca. 0,80-1,00 m

ca. Abmaße: L. ca. 4,50 m x B 0,50m

1   psch
Kleines Wippgerät einschl. Fundamente ausbauen und
entsorgen
Kleines Wippgerät einschl. Fundamente ausbauen

15.24 ....................... .......................

und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe:
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ca. Abmaße: Durchmesser ca. 1,20 m

4,00   St
Hochbeete aus Holz abbrechen und einschl. Inhalt
abfahren
Hochbeete aus Holz abbrechen und einschl. Inhalt

15.25 ....................... .......................

abfahren

LxBxH

5,00   St
Schuhabstreifer (Gitterrost mit Einfassung) ausbauen und
entsorgen
Schuhabstreifer, bestehend aus Gitterrost inkl.

15.26 ....................... .......................
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Einfassung aus Kantenstein
einschließ. Leitungen aufbrechen und
abfahren

Material: Stahlrost

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.

1,00   St
vorh. Mastleuchte abbrechen
Vorh. Mastleuchte abklemmen, abbrechen und entsorgen.

15.27 ....................... .......................

Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.

Verdrängter Boden ist zu eigenen Kosten entsorgen.
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Projekt
Ausschreibung
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368 Ev. Coretta King

1,00   St
Betonfuß für Sonnenschirm einschl. Fundamente und
Stahl-Köcherhülse ausbauen und entsorgen
Betonfuß für Sonnenschirm einschl. Fundamente  und

15.28 ....................... .......................

Stahl-Köcherhülse ausbauen
und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Höhe:

ca. Abmaße: Durchmesser

1,00   St
Beton-Pflanzring 50x30 cm ausbauen und abfahren
Beton-Pflanzring ausbauen und abfahren

15.29 ....................... .......................

Maße: 50 x 30 cm
einschl. Entsorgen

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 78 von 82



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Galabauarbeiten
15 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
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368 Ev. Coretta King

20,000   m
Rundhölzern / Baumstämmen, L. 30 bis 120cm,
Durchmesser bis ca. 80cm, lose auf der Fläche verteilt,
unbehandelt, ausbauen und entsorgen
Rundhölzer / Baumstämmen, L. 30 bis 120cm,

15.30 ....................... .......................

Durchmesser ca.  50-80 cm, unbehandelt, ausbauen und
entsorgen.
Auf der Fläche verteilt

1,000   m3
Fundament-/Betonreste aufbrechen und entsorgen
Störende Fundament-/Betonreste aufbrechen und nach

15.31 ....................... .......................

Aufmaß mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

Summe  15
Abbruchmaßnahmen ..............................
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen16

2   Std
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Meister/ Vorarbeiter
Meister/ Vorarbeiter für nicht vorhersehbare Arbeiten

16.1 ....................... nur EP

auf Anweisung der Bauleitung

2   Std
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Gehilfe/ Geselle
Gehilfe/ Geselle für nicht vorhersehbare Arbeiten auf

16.2 ....................... nur EP

Anweisung der Bauleitung

2   Std
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Hilfskraft
Hilfskraft für nicht vorhersehbare Arbeiten auf

16.3 ....................... nur EP

Anweisung der Bauleitung

2   Std
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Bagger 40 - 60 kW
Bagger 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

16.4 ....................... nur EP

einschl. Bedienung

2   Std
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Radlader 40 - 60 kW
Radlader 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

16.5 ....................... nur EP

einschl. Bedienung

2   Std
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
LKW mit Selbstladevorrichtung
LKW mit Selbstladevorrichtung min. 12 to, einschl.

16.6 ....................... nur EP

Bedienung

1   psch
Planunterlagen für die fertiggestellte Anlage
Alle Messungen und Feststellungen für die Erstellung

16.7 ....................... .......................

der Abrechnungsunterlagen   auch für
Herrichtungsarbeiten und später nicht mehr sichtbare
Leistungen - sind von einem Bauvermesser mit einem
abgeschlossenen Studium als vorzunehmen.

Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber als digitale
Kartiergrundlage einen Ausschnitt der ALK / Passpunkte
als DXF-Datei.
Nach Abschluss der Bauleistung sind vom AN  folgende
Planunterlagen zu erstellen und dem AG zur Abrechnung
2-fach zu übergeben und zusätzlich digital zu
übermitteln (im Format dxf od.dwg und pdf).

Ein aktualisierter Bestandsplan im Maßstab 1:200
(Zustand nach Abnahme; Einpassen in den Bestand,
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Darstellung angrenzender Flächen) mit Darstellung aller
oberirdischen Flächenarten, Kanten und
Ausstattungen/Einbauten/Gebäude einschl. aller Bäume
auch Neupflanzungen und Vegetationsflächen zusätzlich
mit Eintragung aller später nicht mehr sichtbaren,
unterirdischen Gräben, Leitungen, Kupplungen, Muffen,
Hydranten, Rigolen, Sickerrohre und dgl. Ausrichtung
und Einpassung im ALK-Ausschnitt / Passpunkte im
amtlichen Lagesystem entsprechend den Vorgaben des
VEKS.
Verwendung der Zeichen für Vermessungsrisse in DIN
18702 und ggf. nach Vorgaben des AG mit Beschriftung
der Flächenarten und Legende.
Diese Leistung gilt als erbracht, wenn alle Daten
erfolgreich eingelesen sind.

Summe  16
Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen ..............................
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Bezeichnung Summe

2 Galabauarbeiten
Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

368 Ev. Coretta King

Herstellende Erdarbeiten1
.......................

..........
Wege2

.......................
..........

Spielplatzflächen3
.......................

..........
Einfriedungen4

.......................
..........

Elektrische Anlagen5
.......................

..........
Wasseranlagen6

.......................
..........

Allgemeine Einbauten7
.......................

..........
Besondere Einbauten (Spielgeräte)8

.......................
..........

Vegetationstechnische Bodenarbeiten9
.......................

..........
Pflanzflächen10

.......................
..........

Rasen- und Saatflächen11
.......................

..........
Baustelleneinrichtung13

.......................
..........

Sicherungsmaßnahmen14
.......................

..........
Abbruchmaßnahmen15

.......................
..........

Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen16
.......................

..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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