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1 Angebotsabgabe
Der Auftraggeber legt fur die Angebotsabgabe fest, dass - unter Wahrung
des Geheimwettbewerbs - nur in Papierform vorliegende Angebote mit
rechtsglltiger Unterschrift als glltig gewertet werden.
Die Vertraulichkeit der Angebote ist durch Einreichung in einem
verschlossenen Umschlag oder in anderer geeigneter, verschliisselter Form
sicherzustellen.
Nach Abgabe des verbindlichen Angebots ist eine Anderung oder Riicknahme
des Angebots nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist moglich.
Flr die erganzende Einreichung der elektronischen Angebote als D84-Datei
ist der Auftraggeber dankbar. Ggf. werden diese Daten vom Bieter
nachgefordert.

2 Auftraggeber (AG)
Leistungsverzeichnis flir die Freianlagen der Ev. Kita Coretta King,
Bohm-Schuch-Weg 9, 12351 Berlin Buckow (Bezirk Berlin-Neukdlin)
bestehend aus
Zuwegungen, Spielflachen und Abbrucharbeiten
Garten-, Landschaftsbau- und Steinsetzarbeiten.
Bauvorhaben: Umgestaltung der Freianlagen Ev. Kita Coretta King
Bauort: Bohm-Schuch-Weg 9, 12351 Berlin Buckow
Bauherr:
Evangelischer Verband fur Kita und Familie (EVKF)
HertastraBe 11
12051 Berlin / Neukdlin

3 Beschreibung/ Flachenibersicht

Lage der Baustelle / Bestandssituation
Die Baustelle befindet sich in Berlin-Buckow, die

Begrenzung des Uberplanten Bereichs stellen dar:

- im Norden: angrenzende Wohnbebauung Bohm-Schuch-Weg

- im Siden: angrenzende Freianlagen der "Schule am Regenweiher"
- im Westen: angrenzende Wohnbebauung Bohm-Schuch-Weg

- im Osten: Parkanlage (Grlinzug Britz-Sid)

Das Bauvorhaben beinhaltet die Umgestaltung des Bestandsgelandes und die
Herrichtung neuer Anlagen flir Kinder im Alter zwischen 0-6 Jahren.
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Eigentiimer des durch die BaumaBnahme benutzten Grundstlicks ist der
Bauherr.

Das Gelande stellt sich derzeit als teils befestigte, teils begriinte
Flache dar, die mit Baumen bestanden ist.

Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt gem. beiliegendem Plan
"Ubersichtsplan Baustelle" 5.F.00 und ist vor Baubeginn mit der BL
festzulegen.

Fertigstellung: 2025

Art der herzustellenden Anlagen

Bei der zu bearbeitenden Flache handelt es sich um die AuBenanlagen
einer Kita, bestehend aus:

- ca. 50 m Einfassung FW-Zufahrt mit Betonbord

- ca. 125 m Einfassung Wegeflachen mit Beton-Rasenbord

- ca. 15 m Einfassung Pflanzinseln mit Granit-Rasenbord

- ca. 60 m Einfassung Spielflache mit Granit-Rasenbord (hochkant)
- ca. 395 m2 Betonpflaster

- ca. 35 m2 wassergebundener Wegedecke

- ca. 75 m2 Schotterrasen

- ca. 290 m2 Neuanlage Spielflachen

- ca. 40 m Kokosfaschine

- ca. 100 m Stabgitterzaun einschl. Tore

sowie Abbrucharbeiten.

Bearbeitungsflache gesamt: ca. 1.300 m2

Art und Umfang der Leistung:

Steinsetz-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Spielplatzbauarbeiten:
Zuganglichkeit / Beschreibung des Zugangs

Die Zufahrt / Zulieferung erfolgt vorrangig tiber den Bohm-Schuch-Weg und
das dort liegende Zufahrtstor (Pflegezufahrt) innerhalb der Einfriedung.

Das Grundstiick verfligt zusatzlich lber eine Feuerwehr-Zufahrt, die
die Flache hinter dem Kitagebdude erschlie3t.

Zwischenlagerflachen sind mit der BL abzustimmen, da auf dem Gelande nur
begrenzt Lagerflache vorhanden ist.

Die Baustellensicherung mit Schutz u.a. vor Diebstahl oder Zerstérung
ist in alleiniger Verantwortung durch den AN zu veranlassen, die dabei
entstehenden Kosten werden nicht gesondert verglitet.

Zur unbedingten Beachtung und Berticksichtigung bei der Kalkulation:
Transportwege von ca. 75m sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergltet. Flir wieder zu verwendende
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Materialien und Einbauten ist das einmalige Umlagern und der Transport
vom Lagerort zur Einbaustelle in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Der auszubauende Boden ist auf Haufwerke, sortiert nach Bodenarten,
zwischenzulagern. Vor der Bodenabfuhr findet - auf explizite Anordnung
der BL - eine Beprobung der Haufwerke statt. Das Zwischenlagern sowie
erneute Laden nach Eingang der Ergebnisse der Beprobung ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

4 Vorbemerkungen

- Die Kosten filr das Einrichten u. Raumen der Baustelle sowie das
Vorhalten der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise der
einzelnen LV-Positionen mit einzurechnen. (VOB/C, DIN 18299 Nr.4)

Vor- und nachgenannte Leistungen sind dementsprechend bei der
Kalkulation zu beriicksichtigen und werden nicht gesondert vergitet.
- Der AG stellt keine Baustelleneinrichtung (insbesondere Baustellen-WC,
Bauwagen, etc.) und keinen Standplatz fiir die Baustelleneinrichtung zur
Verfligung! Die Baustelleneinrichtung ist vom AN wahrend der gesamten
Bauzeit zur Verfligung zu stellen und vorzuhalten.
- Wahrend der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der 6ffentlichen Verkehrsraume
zu gewahrleisten, dennoch erforderliche Beeintrachtigungen im
StraBenbereich sind durch den AN mit der zustandigen Behorde der Stadt
abzustimmen. Verschmutzungen von Verkehrsanlagen (auch an FuBwegen) sind
taglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.
- Anschlussmoéglichkeiten fir Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei
zur Verfligung gestellt.
- Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach ausdriicklicher Anordnung der
Bauleitung ausgefiihrt werden. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind taglich, spatestens
aber am darauf folgenden Tag, der BL vorzulegen. Spater vorgelegte
Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel
gelten nur als anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben
zurtickgegeben werden. Die Verglitung erfolgt nach den Stundenlohnsatzen
des Angebotes, Lohnnebenkosten, Lohnzuschlage und Erschwerniszuschlage
werden nicht gesondert vergltet.
- Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach
Baufortschritt nur mit entsprechendem AufmaB-/ Lieferbeleg gewéhrt.
- Die Durchfiihrung aller Arbeiten hat grundsatzlich nach den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und
die fir die im Leistungsverzeichnis angefiihrten Gewerke geltenden DIN
und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Erdarbeiten

- Alle Arbeiten sowohl innerhalb als auch auBerhalb des Traufenbereichs
von Baumen haben grundsatzlich, auch wenn im LV nicht besonders
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen.

- Das Feinplanum hat so zu erfolgen, dass ein von Gebduden und
befestigten Flachen abweisendes Gefalle entsteht.

- Mit den Einheitspreisen sind abgegolten: Mehrmengen zum Herstellen der
erforderlichen Arbeitsbreiten, Umtransporte und Zwischenlagerungen,
soweit dies die Umstande erfordern.

- Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Bodenarbeiten erfolgt
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durch AufmaB nach Bodenprofilen bzw. durch Nivellement vor und nach
Abtrag/ Auftrag

- Fldchen und Langen werden durch AufmaB in der Abwicklung ermittelt.
- Grenz- und Vermessungsmarken dirfen weder beschadigt oder versetzt
werden, bei eventuellen Beschadigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmachtiger Einbau ist unzulassig.

Landschaftsbauarbeiten

- Fir alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen.

- Pflaster-, Platten- sowie Mauerwerksteine sind grundsatzlich vor der
Bestellung der Bauleitung/ dem AG als Muster zur Freigabe und
Genehmigung vorzulegen.

- Flir den Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
ist die DIN 18 920 sowie die ZTV Baumpflege zu beachten. Die hierfiir
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Teilleistung einzukalkulieren.

- fir das gesamte Vorhaben ist die ABau Berlins in der jeweils aktuellen
Fassung anzuwenden. Es handelt sich entsprechend um eine
BauunterhaltungsmaBnahme.

5 Erlduterungen / Termine

1 x wochentlich wird es eine Baubesprechung mit allen
Baubeteiligten geben. Die Teilnahme der AN-Bauleitung ist erforderlich.
Auf den Termin wird sich zu Baubeginn gemeinschaftlich verstandigt.

Unmittelbar nach Beauftragung sind entsprechende Bestellungen und die
Vorbereitung des Bauschildes sowie die Baustelleneinrichtung zu tatigen.

Kita SchlieBzeiten sind vorrangig fir Arbeiten zu nutzen, die
den sonstigen Kita-Alltag beeintrachtigen kénnten, insbesondere

Zuwegungsbereiche herstellen. Diesbeziigllich sind gesonderte
Bauablaufgesprache nach Auftragsvergabe mit der Kita-Leitung bindend.

Besonders larmintensive Arbeiten dirfen nicht in nachfolgend genannten
Zeiten stattfinden, da das Bauvorhaben neben Kindertageseinrichtungen
mit Mittagsruhe und in Wohngebieten durchgefiihrt wird:

Ruhezeiten, wochentdglich: 12.00 bis 15.00 Uhr sowie 22.00 bis 7.00
Uhr

Im Allgemeinen sind die meisten landschaftsbaulichen Arbeiten als nicht
larmintensiv einzustufen. Im Einzelfall wird es mdglich sein, sich mit
der Kitaleitung direkt abzustimmen.

Es ist (insbesondere fiir die Lieferung von Schwerlasten etc.) darauf zu
achten, dass die Zufahrt der Baustelle nur beschrankt mdéglich ist und

die Lagermdoglichkeiten eingeschrankt sind.

WICHTIG: das Befahren der Baustelle mit 3-Achsern ist nicht mdéglich, das
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Befahren mit 2-Achsern ist nur eingeschrankt moglich

-> nur Bereich Zufahrt, das bedeutet flir die Anlieferung des
stddstlichen Baustellenbereiches ist ein Umladen erforderlich!
Dies ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet!

Traufenbereiche vorh. Baume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schiitzen. Es muss folglich zum GroBteil mit Kleingeraten und in
Handarbeit gearbeitet werden und Zu- / Abtransporte missen ggf.
umgeladen werden.

Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbdaume sind wahrend der
BaumaBnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schiitzen. Das Wassern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

6 Fachtechnische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung zugrunde gelegte Pléne liegen zu Kalkulationszwecken
in verkleinerter Form dem LV bei; sie werden dem Auftragnehmer bei
Auftragserteilung mitsamt LV als freigegebenes Original zum Bau
ausgehandigt. Samtliche in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten
Leistungen und Lieferungen werden nach VOB - neueste Fassung -
ausgefihrt, falls der Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.

Der Unternehmende hat sich vor Abgabe eines Angebotes von dem Zustand
der Baustelle und den ortlichen Verhaltnissen, wie unter Erlauterungen
genannt, eingehend zu (iberzeugen.

Mit Abgabe des Angebotes erklart der Bietende, dass die vorhandenen
Unterlagen fiir eine einwandfreie Kalkulation der angebotenen Preise
ausreichend sind. Spater hervorgebrachte Einwendungen kdnnen nicht
berlicksichtigt werden. Dieses gilt auch fiir den Fall einer

Pauschalierung der Gesamtleistung.

Samtliche Einheitspreise verstehen sich in fertiger Ausfiihrung einschl.
Lieferung und Lagerung der erforderlichen Materialien frei
Verwendungsstelle sowie Leistungen aller Nebenarbeiten, falls der
Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.

Samtliche Einheitspreise mit Abfuhr von Materialien verstehen sich

einschl. eventuell anfallender Kippgebihren.

Die ausfiihrende Firma ist verpflichtet, durch laufende Kontrollen

wahrend der Durchflihrung der Arbeiten die im Blankett angesetzten Massen
zu prifen und bei Erhéhung jeweils vor Beginn der Arbeiten

unaufgefordert und schriftlich Mitteilung Giber Mehrmengen zu machen.
Abweichungen von den Lieferungen und Leistungen sind mit der Bauleitung
abzusprechen und aktenkundig zu machen.

Flr Mehrarbeiten oder andere Ausfiihrungen als ausgeschrieben, ist die
schriftliche Bekanntgabe der Verglitungsforderungen und ihre Genehmigung
durch die Bauleitung erforderlich.

Die anzuliefernden Materialien sind der Bauleitung ohne besondere
Aufforderung anzukiindigen und vor der Verarbeitung abzuzeichnen. Die
Original-Lieferscheine fiir alle Materialien sind vorzulegen.

Samtliche Materialien sind in der fiir das gesamte Bauvorhaben
geforderten Menge in gleichmaBiger, unverdnderter Qualitat (Glteklasse,

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 6 von 82



Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King

Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
Vortext

Nr./0Z Bezeichnung

Farbe etc.) zu liefern.

Die Bauleitung behalt sich eine Qualitatspriifung der angelieferten
Materialien und Stoffe vor. Der Bauleitung sind regelmaBig und
unaufgefordert Qualitatsunterlagen - insbesondere des verwendeten Betons
bzw. Bestatigungen der Lieferfirma bei Verwendung von Lieferbeton -
vorzulegen. Die Lieferung gleichwertigen Materials wird nur nach Vorlage
eines Nebenangebotes gestattet.

Flr alle Beschadigungen, die bei der Durchfiihrung der Arbeiten an den
offentlichen Gehwegen, den Gehwegen, Parkplatz- und Zufahrtsflachen des
Baugelandes oder an Gebauden entstehen, ist der Auftragnehmer haftbar.
Festgestellte Schaden werden auf seine Kosten beseitigt.

Grenzsteine sind vom AN selbstdndig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benétigte Planunterlagen sind bei der Bauleitung
anzufordern.

Die genaue Lage der vorhandenen Leitungen ist z.T. ungewiss. Nach
Aussage des

Baubliros der Kita sind Leitungen im AuBengelande des Hofes der Kita
vorhanden (Strom/ Heizenergie/ etc.). Bei Grabungen (z.B. fir
Fundamente, etc.) missen ggf. Suchschachtungen erfolgen, die in die
Einheitspreise mit

einzukalkulieren sind. Bei Beschddigungen von Leitungen sind die Kosten
zu Ubernehmen.

Alle in diesem Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten werden nach
ortlichem AufmaB abgerechnet. Boschungen werden in der Geldandeprojektion
aufgemessen und abgerechnet.

Abrechnung aller Bodenpositionen und Schuttpositionen nach fester Masse:
(Lockerungsfaktoren: Oberboden 112 %, leichter bis mittelschwerer Boden
115 %, mittelschwerer bis bindiger Boden 120 %, schwerer Boden 125 %,
Schuttboden 130 %)

Nach endgliltiger Fertigstellung nicht mehr messbare bzw. erkennbare
Lieferungen und Leistungen (Schuttabfuhr, Bodentransporte, Lockerung,
Dingung, Fundamente, etc.) missen von der Bauleitung zwischenzeitlich
anerkannt und abgenommen werden, da sonst keine Anerkennung erfolgen
kann.

Die Lieferscheine sind vom AN unaufgefordert innerhalb der gemas VOB
geltenden Fristen vorzulegen.

Wenn Arbeitskrafte, Gerate und Baustoffe so unzureichend sind, dass der
Auftragnehmer mit der Vollendung in Verzug gerat und die
Ausfiihrungsfristen nicht einhalten kann, behalt sich der Bauherr das

Recht vor, auf Kosten des Auftragnehmenden eine andere Firma mit der
termingerechten Fertigstellung der Arbeiten zu beauftragen.

Vom Auftragnehmenden ist ein Bautagebuch gem. Vorgaben der ABau zu
fihren (Angaben zu Witterung, Personal, durchgeflihrte Leistungen,
erhaltene Lieferungen). Zwischenrechnungen, AufmaBpldane und
Massenaufstellungen sind vom AN unaufgefordert in 2-facher,
Schlussrechnungen in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

Die in Rechnung gestellten Leistungen sind auch bei Zwischenrechnungen
durch eine priifbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und
sichere Beurteilung der Leistungen erméglichen muss. Bei Bedarf sind
Massenplane fortzuschreiben.

Der Auftraggeber weist vorsorglich darauf hin, dass nur das
Einzugsgebiet der Baustelle als Baufeld (eingeschranktes Baufeld) zur
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Verfligung steht. Da vom AG kein zentraler und nur beschrankter
Zwischenlagerplatz zur Verfligung gestellt werden kann, ist bei der
Preisbildung zur Abgabe des Angebotes zu berlicksichtigen, dass
Zwischenlagerplatze flr Material u. Erdstoff sowie Stellplatze ggf. vom

AN zu beschaffen und mit den értlichen Behdrden abzustimmen sind.
Erforderliche SicherheitsmaBnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Flr das zur Wiederverwendung zwischen zu lagernde Material sind
beschrankt Zwischenlagerflachen vorhanden. Die Kosten flir das
Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Berdaumen der Zwischenlagerflachen
sowie der Transport der zwischen zu lagernden Baustoffe, Schittgliter und
Erdstoffe (iber die notwendige Transportentfernung sind in die
Einheitspreise der LV-Positionen mit einzurechnen.

Die zu liefernden Pflastermaterialien sind vor Bestellung dem AG und der
Bauleitung unaufgefordert zur Bemusterung vorzulegen.

Baumschutz

Im Bereich von Baumen diirfen keinerlei Materialien gelagert werden.
ZTV Baumpflege und DIN 18920 sind zu beachten und anzuwenden.

Traufenbereiche vorh. Baume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schitzen.

Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbdaume sind wahrend der
BaumaBnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schiitzen. Das Wassern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten am vorhandenen
Baumbestand keine Schaden entstehen.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass der AN und seine
Nachauftragnehmer fiir Beschadigungen, die sie zu verantworten haben,
regresspflichtig nach dem Sachwertermittlungsverfahren nach 'Koch' sind.

Ortsbesichtigung/ Leitungen/ Grenzen

Die Baustelle ist vor Kalkulation vom Bietenden

- nach Voranmeldung bei der Kitaleitung, Frau Forster (stellvertretend
Frau Noack)
Tel. 0160/ 94 94 62 64

zu besichtigen und evtl. entstehende Mehrkosten durch die beschriebenen
Hinweise sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schieberkappen, StraBenablaufe und weitere Bauteile sind vor
Beschddigung zu schiitzen. Diese Anlagen diirfen nicht iberbaut werden und
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missen standig zuganglich sein.

Grenzsteine sind vom AN selbstédndig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benétigte Planunterlagen sind von der Bauleitung
abzufordern.

Grenz- und Vermessungsmarken diirfen weder beschadigt noch versetzt
werden, bei eventuellen Beschadigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmachtiger Einbau ist unzulassig.

9 Bautagebuch

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch gemaB ABau zu flihren (Angaben zu
Witterung, Personal, durchgefiihrte Leistungen, erhaltene Lieferungen,

bes. Leistungen/ Vorkomnisse, etc.).

Die Bautagesberichte sind wochentlich der Bauleitung wahrend der
Baubesprechung unaufgefordert vorzulegen

10 Zusammenstellung von Unterlagen

Mit Fertigstellung der BaumaBnahme sind zusammen mit der Schlussrechnung
folgende Unterlagen, soweit zutreffend,
dem Auftraggeber auszuhandigen:

- Inventarliste mit Angabe des Inventargegenstandes,

des Herstellers, der Artikel- bzw. Bestellnummer,
Beschreibung und Angebotspreises.

- Herstellerbescheinigungen (bei Beteiligung von
Nachunternehmern auch von diesen).

- Materiallieferscheine
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1 Herstellende Erdarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1 Herstellende Erdarbeiten
1.1 5,000 M3 s e
Boden ausbauen und seitlich lagern, BM-F1 Qualitdt, AVV
17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)
Boden ausbauen und seitlich lagern, BM-F1 Qualitat, AVV
17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)
Boden in Teilflachen fiir geplante Bodenmodellierung
ausbauen, seitlich lagern, auf messbare Haufen
zusammenschieben.
Aushubtiefe: ca. 10 bis 60 cm
Inkl. notwendiger Transportweg zum Zwischenlager: ca.
75m
Das erneute Laden fir die Entsorgung nach Beprobung der
Haufwerke ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
1.2 2,500 M3 e e

Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1 Qualitat,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)

Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1 Qualitat,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
(Oberboden)

Boden laden, transportieren, entsorgen, BM-F1 Qualitat,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle transportieren und entsorgen, wie
folgt:

Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:

Bodenmaterial BM-F1

Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %

AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,

die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.

Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.

Die Kosten fiir das Ubernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren

sowie die Kippgebihren fiir das Material sind in die
Position einzukalkulieren.

Uber die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu fuhren.

Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.

Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor 1,0 com Boden = 1,6 t.

Boden flir Hligel ausbauen und seitlich lagern, auf
messbare Haufen zusammenschieben.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Aushubtiefe: ca. 10 bis 60 cm

Inkl. gegebenenfalls, notwendiger Transportweg zum
Zwischenlager: ca. 75m

Das erneute Laden fiir die Entsorgung nach Beprobung der
Haufwerke ist in den EInheitspreis mit

einzukalkulieren.

470,000 m2

Rohplanum in Teilflachen bis 25 cm im Auf- und Abtrag
Boden unter Berlicksichtigung der geplanten

Modellierungen und zur Angleichung an die vorh.
Bestandsflachen bis zu einer Stérke von ca. 25 cm im

Auf- und Abtrag maschinell modellieren. Uberschiissiger
Boden ist getrennt nach evtl. vorhandenen
Zuordnungswerten auf meBbare Haufen zusammenzuschieben.
Die Bildung von Haufwerken fir eine gesondert
durchzufuhrende Haufwerksbeprobung ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert

vergutet.

Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Transportweg zum Zwischenlager: ca. 75m

30,000 m2
Zulage Mulden modellieren
Zulage zur Vorpos. 1.3

Zulage zur Modellierung von Mulden

25,000 m3

Uberschiissigen Boden der Pos. 1.3 bis 1.4 laden und
entsorgen. BM-F1 Qualitdt, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile

Uberschiissigen Boden der Pos. 1.3 und 1.4 laden und

entsorgen.

Zusammengeschobenen, iberschiissiger oder nicht
brauchbarer Boden der Vorpositionen auf Haufenwerken
lagernd, gemeinsam mit der Bauleitung aufmessen, erneut
laden und zu eigenen Kosten ordnungsgemaB entsorgen.

Materialwerte: BM-F1 Qualitat, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile

50,000 m2
Zulage Handarbeit Baume, Leitungen etc.
Zulage flr Handarbeit im Bereich Baume

31,500 m3

Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 10 bis 30cm fiir Wege
und Terrassenflachen, BM-F1 Qualitdt, AVV 17 05 04, < 10
% mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums

Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Héhen
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.8

unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 10 bis 30cm fiir Wege und
Terrassenflachen

Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle

transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:

Bodenmaterial BM-F1

Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %

AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,

die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.

Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.

Die Kosten fiir das Ubernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren sowie die Kippgebihren fiir das
Material sind in die Position einzukalkulieren.

Uber die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu fuhren.

Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.

Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor

1,0 cbom Boden = 1,6t

Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.

Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Transportwege: ca. 75 m

110,000 m3

Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 31 bis 50cm fiir
Spielflachen, BM-F2 Qualitat, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums

Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Héhen
unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums

maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 31 bis 50 cm fiir Spielflachen

Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle

transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King

Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-F2
Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten fiir das Ubernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren
sowie die Kippgebihren fiir das Material sind in die
Position einzukalkulieren.
Uber die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu fuhren.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor
1,0 cbom Boden = 1,6t
Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportwege: ca. 75 m

1.9 10,000 M3 e e,
Fiillboden liefern und einbauen
Verdichtungsfahigen Fullboden liefern und als
Hoéhenausgleich in Teilflachen bis ca. 30 cm lagenweise
einbauen und lagenweise standfest verdichten.
Zuordnungswert gem. LAGA: Z 0 bzw. BM-0

1.10 1,00 St

Chemische analytische Untersuchung gem. EBV
Chemische analytische Untersuchung gem. EBV

des Aushubmaterials der Baumstandorte mittels
Haufwerksbeprobung gemaB den "Vollzugshinweisen zu den
Abfallarten eines Spiegeleintrages in der
Abfallverzeichnisverordnung Anlage V Tabelle 1
(Verdachtsunabhéngiger Mindestuntersuchungsumfang zu
den in Anlage IV Tabelle 4 genannten Schwellenwerten"
durch ein anerkanntes Bodenpriiflabor.

Entnahme von 2 Mischproben aus jeweils 18 Einzelproben
je 250 m3 Haufwerk und Probespezifizierung und
Erstellung eines Priifberichtes und einer Dokumentation
sowie Auswertung und Benennung Abfallschliissel und
Auswertung angelehnt an die Materialwerte der
Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 1,3,4 pro
250 m3 Haufwerk.

Ubergabe des Priifberichtes an den Bauherrn und die
Bauleitung.

Abrechnung: je Priifbericht inclusive zwei Mischproben
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Summe 1
Herstellende Erdarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

2.1

2.2

2.3

2.4

Wege

545,000 m2

Feinplanum herstellen u. verdichten

Feinplanum herstellen und verdichten.

Den grob planierten Untergrund der Wegeflachen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefalle
nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2

Verhaltnis EV1 zu EV2 < 2,2

15,000 m

Wurzelschutzplatten, senkrechter Einbau (Schutz vorh.
Abwasserleitungen)

Wurzelschutzplatten liefern und in Teillangen senkrecht
zwischen Baumstandort und zu schiitzender
Versorgungsleitung einbauen.

Einschl. Bodenaushub bis 200 cm Tiefe, ggf. notwendigen
Verbau sowie Verfillung und Verdichtung.

Material: Polyethylen-Regenerat, schwarz
Starke: 4 mm

Verlegung: mit Uberlappung von min. 50 cm

Standort: Platzflache vor Kita (zwischen vorh.
Abwasserleitung und Baum-neupflanzung)

200,000 m2

vorh. Schottertragschicht ausgleichen, bis ca. 5cm (vorh.

Wegeflachen), einschl. Lieferung und Einbau des RC-
Materials wie in Pos. 2.4

Vorh. Tragschicht aus Mineralgemisch im Auf- und Abtrag
bis ca. 5 cm unter Verwendung / Lieferung von
Tragschichtmaterial, wie in der Pos. 2.4
RC-Schottertragschicht beschrieben, ausgleichen und
verdichten.

EV2 min 80 MN/m2

43,500 m3

RC-Schottertragschicht fiir Gehwege bis 15 cm, EV2 min.

80 MN/gm liefern, einbauen und verdichten
Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und
Tragschicht gemaB RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.

Material: qualifizierte RCT-Tragschicht 0/32,
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stdrke: bis 15 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 80 MN/ gm,
Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-5 m/s

1. Hinweistext zu Normalposition 2.5
Fir die Feuerwehrzufahrt ist eine Gehweglberfahrt neu
herzustellen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

2.5

2.6

2.7

Diese Arbeiten - da in offentlichem StraBenland - dirfen nur von
einer konzessionierten StraBenbaufirma gem. dem Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgefihrt werden.

12,000 m3

RC-Schottertragschicht fiir FW-Zufahrt bis 15 cm, EV2 min.
120 MN/qgm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und
Tragschicht gemaB RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.

Material: qualifizierte RCT-Tragschicht 0/32,

Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB

Stdrke: bis 15 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 120 MN/ gm (Bk 0,3),
Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-5 m/s

1. Hinweistext zu Normalposition 2.6
Fir die Feuerwehrzufahrt ist eine Gehwegiberfahrt neu
herzustellen.

Diese Arbeiten - da in offentlichem StraBenland - dirfen nur von
einer konzessionierten StraBenbaufirma gem. dem Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgefihrt werden.

13,500 m3

RC-Frostschutzschicht fiir FW-Zufahrt, Starke 18 cm, EV2
min. 100 MN/gm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
RCT-Frostschutzschicht, Starke 18 cm liefern und einbauen
Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und

Tragschicht gemaB RStO 12 liefern einbauen und

verdichten.

Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB

Stdrke: bis 18 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 100 MN/ gm (Bk 0,3),
Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-5 m/s

10,000 m

Granit-Kleinpflaster liefern und als Lauferzeile 2-reihig in
Beton um vorh. Schidchte verlegen, einschl. Verfugung mit
Zementmortel

Granit-Kleinpflaster liefern und als Lauferzeile

2-reihig in Beton um vorh. Schachte héhen- und

fluchtrichtig verlegen.

Material: Kleinpflaster, gem. DIN EN 1342

Granit grau, Glteklasse T2 (gebrauchtes Material

moglich)

SteinmaBe: ca. 10x10cm, allseitig spaltrau

feinkornig (gem. Bemusterung)

Einschl. der fachgerechten Verfugung mit Zementmortel,

inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung

vorzulegen - Einbau von gebrauchtem Material ist

moglich.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

2.8

2.9

Mit Zementschlamme (berzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einbauort in Vegetationsflachen

50,000 m s
Beton Tiefbord 8 cm als Einfassung FW-Zufahrt

Tiefbord liefern und héhen- und fluchtgerecht

gemaB DIN 18.318 als Begrenzung des Gehweges

zum Schotterrasen hin (FW-Zufahrt),

knirsch auf ein 20 cm dickes Betonbett

mit einseitiger Betonriickenstiitze setzen,

Rlckenstitze nicht unnétig breit da benachbarte

Grinflache.

Einschl. notwendiger Dehnungsfugen.

sowie aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter Boden
zu

eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

MaBe: 8/25/100 cm

Die Lange der PaBstlicke darf nicht weniger als 50 cm
betragen.

125,000 m e
Beton Rasenbord 6/25/100cm als Einfassung

Betonpflaster liefern und einbauen

Beton Rasenbord, grau, beidseitig gefast, liefern und

hohen- und fluchtgerecht geman DIN 18.318 als

Begrenzung der Rundwege knirsch auf ein 20 cm dickes

Betonbett mit einseitiger Betonriickenstlitze setzen,

einschl. notwendiger Dehnungsfugen.

Hinweis: Rickenstltzen nicht unnétig breit, da
angrenzende Pflanzung bzw. Rasenflachen. Einschl. aller
Erd- und Nebenarbeiten, verdrangten Boden zu eigenen
Kosten ordnungsgemaB entsorgen.

MaBe: 6/25/100 cm

Einschl. aller notwendigen Eckausbildungen sowie
Zuschnitt von PaBstlicken. Die Lange der PaBstiicke darf
nicht weniger als 50 cm betragen.

15,000 m e
Rasenborde aus Granit 6-8/20/100 cm liefern und

einbauen (Einfassung Rundweg im Bereich Pflanzinseln),

Verlegung im Bogen inkl. PaBstiicke

Rasenborde aus Granit liefern und héhen- und

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund und 15 cm

Beton C12/15 mit 1-seitiger Riickenstlitze als Abgrenzung

von Wegeflachen im Bogen verlegen.

Material: Granit grau, feinkérnig, allseitig spaltrauh

MaBe: 6-8 x 20 cm in wechselnden Langen und in
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King

Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
unterschiedlichen Bogen
PaBstlicke nicht zuschneiden, sondern knacken und gdfls.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Die Lange der PaBstlicke darf nicht weniger als 50 cm
betragen!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. der Herstellung von PaBstlicken.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

2.11 60,000 M e e
Rasenborde aus Granit 6-8/20/50 cm liefern und hochkant
einbauen (Einfassung Sandspielflachen), Verlegung gerade
(Bereich Krippe) und im Bogen (groBe Fallschutzflache),
einschl. Abrunden / Fasen der Kante zur Spielflache
Rasenborde aus Granit liefern und héhen- und
fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund und 15 cm
Beton C12/15 mit 1-seitiger Rickenstitze als Abgrenzung
von Sandspielflachen hochkant verlegen.

Verlegung gerade (Bereich Krippe): in Teilldngen von
ca.3,50m/10,50m /7,00 m

Verlegung im Bogen (groBe Fallschutzflache):

in Teillangen vonca. 3 m /5,5 m

Material: Granit grau, feinkérnig, allseitig spaltrauh
MaBe: 6-8 x 20 cm in wechselnden Langen und in
unterschiedlichen Bégen

Die zur Sandflache zeigende Kante ist abzurunden bzw.
zu fasen! Der erforderliche Mehraufwand ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!
PaBstiicke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggf.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

2.12 350,000 mM2 i e

Betonrechteckpflaster 20/10/8cm, Farbe gelblich, liefern
und im Ellbogenverband in Teilflichen verlegen (Wege-
und Terrassenflachen)

Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich

liefern und héhen- und fluchtrichtig mit dem

erforderlichen Gefélle nach Schnur verlegen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
2 Wege
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338
MaBe: 20/10/8 cm mit Minifase
Farbe: gelb nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
Pflasterung in 4-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfillung: Brechsand 0/5
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm
Versetzung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine fiir den genannten
Pflasterverband.
Um unnétigen Verschnitt zu vermeiden, sind die Breiten
der Wegeflachen wenn nétig auf das Pflastermal
anzupassen !!
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.
Die Pflasterflachen missen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewahrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei
Bedarf auch ofter, wie vor beschrieben nachgeschlammt
werden.
2.13 45,000 M2 e e,
wie zuvor, jedoch im Lauferverband in Teilflachen verlegen
(Rundweg Spielflache)
wie zuvor, jedoch im Lauferverband (Halbstein versetzt) in
Teilflachen verlegen
Einbauort: Rundweg Spielflache
1. Hinweistext zu Normalposition 2.14
Fir die Feuerwehrzufahrt ist eine Gehweguberfahrt neu
herzustellen.
Diese Arbeiten - da in 6ffentlichem StraBenland - dirfen nur von
einer konzessionierten StraBenbaufirma gem. dem Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgefuhrt werden.
2.14 75,000 M2 e

wie Pos. 2.12, jedoch Stdarke 10 cm, Farbe gelblich, liefern
und im Ellbogenverband in Teilflichen verlegen (FW-
Zufahrt / Miillstandort)

wie Pos. 2.12, jedoch Starke 10 cm, liefern und

im Ellbogenverband in Teilflachen verlegen

(FW-Zufahrt / Mullstandort)

Betonrechteckpflaster 20/10/10 cm, Farbe gelblich

liefern und héhen- und fluchtrichtig mit dem
erforderlichen Gefélle nach Schnur verlegen.
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King

Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338
MaBe: 20/10/10 cm mit Minifase
Farbe: gelb nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
ausschlieBlich im Bereich FW-Zufahrt !
Pflasterung in 4-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfillung: Brechsand 0/5
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm
Versetzung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine fiir den genannten
Pflasterverband.
Um unnétigen Verschnitt zu vermeiden, sind die Breiten
der Wegeflachen wenn nétig auf das Pflastermal
anzupassen !!
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.
Die Pflasterflachen missen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewahrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei
Bedarf auch ofter, wie vor beschrieben nachgeschlammt
werden.

2.15 155,000 M e e,

wie Pos. 2.12, jedoch Farbe roétlich, liefern und als
"Fahrspur" als Einzelsteine im Verband der Pos. 2.10 und
2.11 verlegen (Wege- und Terrassenflachen)

wie Pos. 2.12, jedoch Farbe rétlich (nach Bemusterung)

liefern und héhen- und fluchtrichtig mit dem
erforderlichen Gefalle nach Schnur verlegen.

Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338
MaBe: 20/10/8 cm mit Minifase
Farbe: rétlich nach Bemusterung

Verlegung: einzeln im Verband der Pos. 2.10 und 2.11

Die entsprechenden Steine sind aus dem Verband

zu entnehmen und durch die farblich abweichenden Steine
zu ersetzen!
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
2 Wege
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
2.16 20,000 M2 i e
Mosaikpflaster, Farbe grau liefern und vorh. Schéchte und
Ubergdnge zum Gebaude sowie "Zwickel" Wege
auspflastern
Mosaikpflaster liefern und in Teilflachen héhen- und
fluchtrichtig pflastern.
Material: Granit, feinkdrnig,
Farbe: grau, auch gebrauchtes Material mdglich
Pflasterung in Verlegebeton C12/15.
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend in Passe
Reihe.
Einschl. umlaufender gleichmaBiger Streckerreihe.
Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Fugen mit Pflasterfugenmortel bis zum vollstandigen
Fugenschluss einschlammen.
Mit Zementschlamme (berzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!
Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.
Einbauort: vorh. Schachte und Ubergdnge zum Geb&ude
sowie "Zwickel" der Wege auspflastern
2.17 15,000 M e e,
Mosaikpflasterrinne in Beton, gemuldet, Breite 50cm
herstellen
Mosaikpflasterrinne in Beton, gemuldet herstellen.
Mosaikpflaster liefern und als offene, gemuldete Pflasterrinne,
gem. Detail 5-F-24 auf verdichtetem Untergrund sowie auf 15 cm
Betonbettung C 12/15 herstellen.
Material: Mosaikpflaster, gem. DIN EN 1342
Granit feinkdrnig, Guteklasse T1
Farbe: grau, (ggf. gebraucht)
Rinnenbreite: ca. 50 cm
Versetzung gemafB DIN 18 318 dicht schlieBend in Reihe.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. ggfls. notwendiger Dehnungsfugen.
Einschl. Herstellung eines Rinnenauslaufes zum Einmiinden
in eine gemuldete Pflanzflache.
Fugen mit Beton einschlammen, mit reichlich Sand abstreuen
und abfegen. Vorgang sooft wiederholen bis Zementschldmme
restlos entfern ist. Mit Zementschlamme Uberzogenen Pflaster
wird nicht abgenommen.
Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten,
verdrangter Boden zu eigenen Kosten entsorgen.
2.18 100,000 mM e e

Pflasterbeldge schneiden
Pflaster der Vorpositionen in Ubergangsbereichen auf
dem Schneidetisch mit wassergekihltem Diamantsdgeblatt
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

2.20

passgenau schneiden.

75,000 m2 e
Schotterrasen 30cm (Pflegezufahrt Sandspiel /

Anarbeitung FW-Zufahrt) liefern, einschl. Lieferung RSM

5.1.1 und einbauen

Schotterrasen 30 cm (Pflegezufahrt Sandspiel /

Anarbeitung FW-Zufahrt)

Vegetationstragschicht fiir Schotterrasen,
Sieblinienbereich und Verdichtungsgrad gemaf den
Angaben der FLL Richtlinie fiir Planung, Ausfiihrung und
Unterhaltung von begriinbaren Flachenbefestigungen
liefern und setzungsfrei statisch verdichtet einbauen.
Material: rein aus natlrlichen Baustoffen,
gutezertifiziert, 0/32, wasserdurchlassig

Ev2-Wert: 60 MN/m

bestehend aus,

30 cm Boden-Schottergemisch als Tragrost aus:

30 % Schotter 0/32

30 % Splitt 2/5

20 % Sand 0/5

20 % Oberboden

Einbau in max 10 cm dicken Lagen bis zu einer
Schichtdicke von insgesamt 30 cm.

Breite: ca. 50cm

dariiber Rasentragschicht aus 5 cm Oberboden
Oberboden gemaB DIN 18 915 profilgerecht einbauen und
fir die Erstellung des Feinplanums vorbereiten.
Verwendungszweck: belastbare Vegetationstragschicht
Bodengruppe 4 - schwachbindiger Boden gemaB DIN 18 915
Anteil organischer Substanz < 5 Gew. %

Anteil d < 0,002 < 10 Gew. %

Der Boden darf keine Fremdstoffe und keine Teile von
ausdauernden Pflanzen enthalten, vor Lieferung sind der
Bauleitung unaufgefordert Bodenproben vorzulegen. Der
Nachweis Uber die Einhaltung der Bodenkennwerte ist
kostenlos zu erbringen.

Einschl. Feinplanum gemaB DIN 18 917 vor Anssat,
Einsaat der nachstehend beschriebenen Saatgutmischung
einschl. Einharken und Walzen (statisch)
Saatgutmischung RSM 5.1.1 Parkplatzrasen ohne Achillea
10 % Festuca rubra trichophylla

15 % Festuca rubra rubra

45 % Lolium perenne

30 % Poa pratensis

25,000 m e
Einfassung aus Holzbrettern (Wege WD Fahrradstellplatz)

liefern und einbauen

Einfassung der wassergebundenen Decke mit Holzbrettern

liefern und einbauen.

Querschnitt: 200 x 15 mm
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
2 Wege
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Befestigung mit angespitzten Holzpflocken,
beidseitig des Brettes im Abstand von ca. 80 cm
Querschitt: 20 x 20 mm
Lange: 400 mm
Ok. Pflock: 5 cm unter Ok Brett
2.21 35,000 M2 e
Wassergebundene Decke, Farbe gelblich (Fahrrad-
Abstellplatz) herstellen
Wassergebundene Wegebefestigung liefern und auf
gesondert vergulteter Tragschicht wie folgt gemaB DIN 18
318 herstellen:
- 4 cm Deckschicht Gralith sierragelb 0/8 mm
6 cm dynamische Schicht AGRA - Dyn. 0/16
Farbe der Deckschicht: gelblich gemaB Bemusterung
Das Deckschichtmaterial ist anzufeuchten.
Verdichtung der dynnamischen Schicht mit
Vibrationswalze,
Deckschicht ohne Vibration.
Vor Freigabe der Wegedecke ist eine Ruhephase von mind.
2 Wochen einzuhalten. Die Flachen sind entsprechend
abzusperren. Die Absperrung wird nicht gesondert
vergltet und ist in der Kalkulation zu bertiicksichtigen.
Einschl. Ausgleichen entstandener Unebenheiten mit
Reservematerial.
Fabrikat Und Ty e !
2.22 50,000 M2 e e

Noppenbahn als Bautenschutz (Bereich Gebaude)
Noppenbahn liefern und als Schutzlage zwischen
Gebaudewand und auBenliegende Wegeflache - mit den
Noppen zum Gebdude hin - einbauen- und spater
bodenblindig abschneiden.

Durchschnittl. Héhe: 50 cm

Material: HDPE

Farbe: schwarz

Gewicht: ca. 500 g/m

Summe 2
Wege
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
3 Spielplatzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

3.1

3.2

3.3

Spielplatzflachen

290,000 m2 s
Feinplanum herstellen u. verdichten

Feinplanum herstellen und verdichten.

Den grob planierten Untergrund der Spielflachen auf ein

genaues Profil einschl. der geforderten Gefélle

nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhaltnis EV1 zu EV2 < 2,2

290,000 m2 e
Vlies als Grabeschutz liefern und einbauen
(Sandspielflachen)

Vlies als Grabeschutz mit ausreichend Uberlappung
liefern, einbringen

sowie zugfest befestigen.

Material: mind. 150g/ m2

Farbe: weiB3/ grau

Luft- und besonders Feuchtigkeitsdurchlassig,
verrottungsfest.

Einbau ist zweifelsfrei zu dokumentieren.

EinschlieBlich aller notwendigen Zuschnitte und
Nebenleistungen.

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgerate zu
erfolgen.

Anderenfalls sind die Bereiche fir die Fundamente ohne
Vergltung durch den AN freizulegen/ einzuschneiden.

55,000 m s
vorh. Rundholz Robinie, Gesamtldnge ca. 55,00 m,
bestehend aus 3 Einzellangen, Durchmesser ca. 30-40 cm,
in kiirzere Ldngen zersdgen, nachbearbeiten und auf 10 cm
Sauberkeitsschicht Kies 0/32 entsprechend der Planung
setzen (inkl. Befestigung mit Erdanker gegen Wegrollen
und Abschrdagen der Kante zu den Anschliissen Bord hin)
vorh. Rundholz Robinie, seitlich lagernd

Gesamtlange der vorh. Holzer: ca. 15 m

bestehend aus 3 Einzelldangen: ca. 3,00 m / ca. 5,00 m /

ca. 7,00 m,

Durchmesser ca. 30-40 cm,

aufnehmen, in kiirzere Léangen (ca. 1,00 m bis 2,00 m

Léange) entsprechend der Planung zersagen,

nachbearbeiten und auf 10 cm Sauberkeitsschicht Kies

0/32 setzen. Einschl. der erforderlichen PaB-,

Gehrungs- und sonstigen Schnitte zur Anpassung an die

gem. Technischer Planung erforderlichen Form und an die
angrenzenden Wege.

Befestigung der liegenden Stémme mit Moniereisen/
Bewehrungsstahl in vorgebohrten Léchern.
Befestigungslocher geringfiigig kleiner als
einzusetzenden Stahlanker.

Einschlagen der Stahlanker ins Holz und Versenken bis
-1 cm ab OK Holz
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
3 Spielplatzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Entgraten der durch die Befestigung und Bearbeitung
entstandenen Kanten.
Einbauort: Einfassung Pflanzinseln an U3-Sandspielflache
und Einfassung Baumstandort U3-Sandspielbereich
gem. Technischer Planung
Einschl. wieder Aufnehmen der seitlich lagernden
Holzer, Transport zum Einbauort sowie Einbau.
Einschl. aller erforderlichen Nachbearbeitungen
(Schleifen, Entgraten etc.).
Einschl. aller bendétigten Befestigungsmaterialien inkl.
Lécher vorbohren.
Einschl. Abschragen der Kante zu den Anschliissen Bord hin.
Einschl. der notwendigen Bodenarbeiten, verdrangter
Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.
3.4 40,000 M e e,
Kokosfaschine, Durchmesser 30cm, inkl.
Befestigungshaken liefern und einbauen
Kokosfaschine, Durchmesser 30cm, inkl. Befestigungshaken
liefern
und einbauen.
Kokos-Faschinen bestehend aus gepressten Kokosfasern,
die mit einem PP- oder Kokosgewebe umhiillt sind, um
eine stabile Struktur der Faschine zu gewahrleisten.
Lange: 3,0 m
Durchmesser: ca. 30 cm
inkl. Befestigungshaken (Stahl, bspw. Bewehrungseisen)
einbauen, dabei ist darauf zu achten, dass sich keine
Stolperfallen oder Fangstellen ergeben!
Einbauort: Einfassung Sandspiel/ Schaukel U3-Bereich
Fabrikat und Typ: oo !
3.5 32,000 M3 e e

Spielsand liefern und einbauen

Spielsand liefern und in einer Starke von 40 cm
einbauen.

Kérnung: 0/2mm

Farbe: gelblich (nach Bemusterung)

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgerate zu
erfolgen! Anderenfalls sind die Bereiche fir die
Fundamente ohne Verglitung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzégerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerat sind in den EP mit einzukalkulieren.

Zuordnungswert gem. LAGA: Z0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
3 Spielplatzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.6

3.7

90,000 m3
Fallschutzsand liefern und einbauen
Fallschutzsand liefern und in einer Starke von 40 cm in

Teilflachen einbauen.

Kdérnung: 0,2/2 mm
Farbe: gelb (nach Bemusterung)

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgerate zu
erfolgen! Anderenfalls sind die Bereiche fir die
Fundamente ohne Vergiitung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzégerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerat sind in den EP mit einzukalkulieren.

Zuordnungswert gem. LAGA: Z0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!

4,00 St

Sickerpackung/ Drainage, L/B/T: 1,00/1,00/1,00m
(Sandspielflache)

Sickerpackung aus Drainagekies 16/32, allseits
vliesummantelt herstellen.

Volumen: 1 m3

Einschl. der notwendigen Bodenarbeiten, verdrangter
Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.

Einbauort: je 1 Sickerpackung pro Spielflache

Summe 3
Spielplatzflachen
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
4 Einfriedungen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4 Einfriedungen
4.1 25,000 M e e

Stabgitterzaun Hohe 1030 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teilldngen montieren
(Trennung Fahrradabstellplatz / Kitafreiflache sowie
Krippenbereich)

Stabgitterzaun, 1030 mm hoch, liefern und inkl. aller

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausfiihrung mit Sicherheitsschrauben

Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
Pfostens im Systemraster aufgeschwei3ten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schragen Ebene zum
Verklemmen der Uberlappenden R-Gitter Giber ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
die das Klemmrohr absichert.

Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweiBBten
Stahldrahten.

Die waagerechten Drahte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstarkungsdoppeldrahte beiderseitig der
senkrechten Drahte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden Uberlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmaoglich ist.

Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die Uberlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im

Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden kdnnen.

Gitternutzlange 2500 mm.

Gitterabschluss oben ohne uUberstehende stumpfe
Drahtenden.

Oberflache feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.

Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind Uberlappend auf die Haken der Pfosten zu
hangen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschlissig
verklemmt werden.

Aushub seitlich lagern.

Einbauort:
Trennung Fahrradabstellplatz / Kitafreiflache sowie
Krippenbereich

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: "o !
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
4 Einfriedungen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
4.2 2,00 St e e
Sicherheitsdrehfliigeltor KLASSIK, 1-figl., 1200 mm breit,
1000 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugang Fahrradstellplatz / Zugang Krippenfreiflache).
Sicherheitsdrehfligeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm
breit, 1000 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Torfligel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweiBtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweiBten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhangungen.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
aufgeschweiBter, glatt abschlieBender Kopfplatte.
Offnungsrichtung (von auBen betrachtet): nach auBen.
Max. 90-Grad- Offnungswinkel des Torfliigels.
Ausflihrung mit Tlrstopper, gummiert, Einbau am Boden,
einschl. Bodenhilsen.
Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighthe
Ausfiihrung mit Sicherheitsdrehknauf (Innenseite
Kitafreiflache) und feststehendem Knauf (AuBenseite /
Kinderwagenunterstand) mit Rosetten,
FW-Dreikantschloss.
Einbauort:
Zugang Fahrradstellplatz / Zugang Krippenfreifldache
Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.
Fabrikat und Typ: e !
4.3 75,000 M e e

Stabgitterzaun Hohe 1830 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teillingen montieren
(Einfriedung Krippenbereich AuBBen)

Stabgitterzaun, 1830 mm hoch, liefern und inkl. aller

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausfliihrung mit Sicherheitsschrauben

Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
Pfostens im Systemraster aufgeschwei3ten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schragen Ebene zum
Verklemmen der Uberlappenden R-Gitter Uiber ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
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Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
4 Einfriedungen

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
die das Klemmrohr absichert.
Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweiBBten
Stahldrahten.
Die waagerechten Drahte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstarkungsdoppeldrahte beiderseitig der
senkrechten Drahte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden Uberlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmaglich ist.
Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die Uberlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden kdnnen.
Gitternutzldange 2500 mm.
Gitterabschluss oben ohne liberstehende stumpfe
Drahtenden.
Oberflache feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind Uberlappend auf die Haken der Pfosten zu
hangen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschliissig
verklemmt werden.
Aushub seitlich lagern.
Einbauort:
Einfriedung Krippenbereich AuBen
Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.
Fabrikat und Typ: oo !

4.4 1,00 St e e,

Sicherheitsdrehfliigeltor KLASSIK, 1-figl., 1200 mm breit,
1800 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugangstor Griinzug).

Sicherheitsdrehfligeltor KLASSIK, 1-flgl., 1500 mm

breit, 1800 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.

Torfligel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweiBtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweiBten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhdngungen.

Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit

aufgeschweiBter, glatt abschlieBender Kopfplatte.
Offnungsrichtung (von auBen betrachtet): nach auBen.
Max. 90-Grad- Offnungswinkel des Torflligels.
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368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
4 Einfriedungen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

4.5

4.6

Ausflihrung mit Tor-Feststeller, einschl. Bodenhilsen.

Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau

pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.

Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighthe
Ausfiihrung mit Alu-Driicker-Garnitur (Klinke beidseitig)
mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, flr
auftraggeberseitig beizustellenden Profilzylinder.

Einbauort:
Zugangstor Kitafreiflache (Eingangsbereich)

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: oo !

1,00 St e
Zulageposition zur Vorpos., Drehfliigeltiir mit

Uberwurfbiigel ausriisten

Drehfliigeltiir der Vorpos. mit Uberwurfbiigel ausriisten

Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet

Einschl. Montage inkl. der bendétigten
Befestigungsmaterialien.

Einbauort:
Zugangstor Kitafreiflache (Eingangsbereich)

1,00 St e
Sicherheitsdrehfliigeltor KLASSIK, 2-flgl., 3500 mm breit,
1800 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugangstor FW-Zufahrt).

Sicherheitsdrehfligeltor KLASSIK, 2-flgl., 3500 mm

breit, 1800 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.

Offnungswinkel beider Torfliigel: 180 Grad

Torflligel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweiBtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120

mm eingeschweiBten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden

Toraufhdngungen, mit verdecktem und gesichertem
Bodenriegel, einschl. Bodenhiilsen sowie 2 Stiick
Bodenarretierungen zur Sicherung der Torfllgel.

Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
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Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
4 Einfriedungen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

aufgeschweiBter, glatt abschlieBender Kopfplatte.
Offnungsrichtung (von auBen betrachtet): nach innen.

Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau

pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.

Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighthe
Ausfiihrung mit Alu-Driicker-Garnitur (Klinke beidseitig)
mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, flr
auftraggeberseitig beizustellenden Profilzylinder.

Einbauort:
FW-Zufahrt Zugangstor

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: ‘oo !

Summe 4

Einfriedungen

13.01.2025 | 09:24:48 | Seite 31 von 82



Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
5 Elektrische Anlagen
5.1 15,000 M e e,
Kabelgraben fiir Mast- und Pollerleuchten herstellen und
nach Einbau Kabel wieder fachgerecht verfiillen,
Leitungstiefe 80 bis 100cm
Kabelgraben profilgerecht ausheben und nach
Kabelverlegung verfiillen und lagenweise standfest
verdichten.
Schachtungstiefe ca. 80 cm. bis 100cm
Grabenbreite ca. 50 cm
5.2 5900 m3 e e
Uberschiissigen Boden laden und abfahren, BM-F3 Qualitat,
AVV 17 05 04, < 10 % mineralische Fremdbestandteile
Uberschiissigen Boden der Vorposition laden und abfahren
Zuordnungsklasse: BM-F3 Qualitat, AVV 17 05 04, < 10 %
mineralische Fremdbestandteile
Aushub: Bodenklasse 3-4
5.3 15,000 M e e
Schutzrohr/Leerrohr SR50
Schutzrohr fiir Elektroleitung der Beleuchtung liefern
und im Bereich von Wegekreuzungen in Teilldangen in
einer Tiefe von ca. 80 cm einbauen.
Querschnitt: DN 50
5.4 15,000 M e e,
Markierung Trasse (Starkstromkabel) verlegen
Markierung Trasse
Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, inkl.
Lieferung
Farbton gelb, mit Beschriftung:
Achtung Starkstromkabel,
verlegen, 30 cm uber Kabelachse
herstellen.
5.5 0,100 M3 e
Fiillsand 0/2 mm fiir Rohrgrabensohle
Sand 0/2 mm zur Verbesserung der Rohrgrabensohle als
Zulage liefern.
Einbau und Verdichtung ist bereits in der Leistung
Rohrgrabenaushub enthalten
Klassifizierung nach LAGA: Z0 (Nachweis ist zu fiihren)
5.6 2,00 St e e

Pollerleuchte MEGA TOWER R liefern und montieren
Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem
Gehausekonzept und hochwertiger LED-Optik.
Pollerstandrohr aus korrosionsbestandigem,
pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier
Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit
integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur
Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbestandige
Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem
Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und
transluzenten Entblendlamellen. Der robuste
Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt fiir sicheren
Stand. Langlécher im Sockel zur nachtraglichen,
einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am
Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm2 fir Durchgangsverdrahtung.

Serie: MEGA TOWER R

Bestellnummer: 612377.0031

Farbe: anthrazit metallic (DB703)

Durchmesser: 156 mm

Hohe: 1250 mm

Gewicht: 8.4 kg

Lichtquelle: LED

Sockel: ohne Sockel

Farbtemperatur: 3000K

Farbwiedergabeindex: 80

Farbtoleranz (McAdam) (McAdam-Ellipse): 3 SDCM
Lebensdauer Lampe: 50000 h (L80/B50)
Bemessungsleistung: 18 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom: 1550 Im
Ausstrahlwinkel Down: 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad
Ausstrahlwinkel Up: 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad / 90-Grad
Systemeffizienz: 86 Im/W

Lichtaustritt: vorwiegend direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Betriebsgerat: Konstantstrom-Versorgung
Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leistungsfaktor: 0.95

Schutzklasse: I

Leuchten an Sicherung B10A: 31

Leuchten an Sicherung B16A: 50

Leuchten an Sicherung C10A: 52

Leuchten an Sicherung C16A: 85

Einschaltstrom / Einschaltzeit: 5 A/ 50 ps
Rippelstrom / Flicker: 3 %

Schutzart: IP 65

Umgebungstemperatur: -20 Grad C ... + 35 Grad C
Schlagschutz: IK05

GlUhdrahtprifung: 650 Grad C
Konformitatszeichen : CE, EAC

mogliches Leitprodukt: RZB Leuchten

oder gleichwertig
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

5.7

Pollerleuchte MEGA TOWER R, Bestell-Nr. 612377.0031
Hersteller RZB

liefern und montieren.

Einschl. Montage auf Eingrabstiick It.
Herstellervorschrift:

Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem

Maschineneinsatz.

Leitprodukt:

RZB Leuchten - AuBenleuchten
Pollerleuchte "MEGA TOWER R"
Artikel-Nr.: 612377.0031

oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: oo !

2,00 St e
Eingrabstiick fiir Pollerleuchte der Vorpos. liefern und
montieren, einschl. Herstellung von Fundamenten
Serie: Eingrabstlick fiir Pollerleuchten.

Erdstlick aus Aluminium mit Einsinkschutz und
Befestigungs-Set.

Bestellnummer: 982155.000

Farbe: aluminium

Durchmesser: 153 mm

Hohe: 396 mm

Gewicht: 1.73 kg

Montageart: Bodeneinbau

Ausfliihrung Installationsartikel: Eingrabstiick

Ausstattung Installationsartikel: mit Montagezubehdor

liefern und montieren.

Einschl. Fundamentierung It. Herstellervorschrift:
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem

Maschineneinsatz. Verdréangten Boden ist zu eigenen
Kosten entsorgen.

Leitprodukt:

RZB Leuchten - AuBenleuchten
Eingrabstilick Pollerleuchte
Artikel-Nr.: 982155.000

oder gleichwertig.

Fabrikat Und Typ: oo !
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
5 Elektrische Anlagen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
5.8 1 psch e e
Kleinmaterial fiir vorgenannte Leuchten liefern und
montieren

Kleinmaterial (Klemmen, Kabelanschliisse, Schutzrohre,
Dichtungen, ...)

allgemeines Kleinmaterial, fur den Anschluss der vor
genannten Mast- und Pollerleuchten liefern und
montieren.

Summe 5
Elektrische Anlagen
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
6 Wasseranlagen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

6.1

6.2

Wasseranlagen

7,00 St

Schuhabstreifer / FuBabtrittrost, MaBBe: 1,00x0,50m
(Ausgadnge Gruppenraume) liefern und einbauen
Schuhabstreifer / FuBabtrittrost, MaBe: 1.00x0,50m
liefern und einbauen

Einbauort: Gruppenraume und zugehorige Nebenraume

Bodenwanne mit Gitterrost liefern und auf
15 cm Drainbeton C 12/15 und

15 cm wasserdurchldssiger Tragschicht und
15 cm wasserdurchldssigem Fillboden auf
verdichtetem Untergrund einbauen.

Bodenwanne aus Polymerbeton mit umlaufender
feuerverzinkter Stahlzarge.

Abmessungen: 1000 x 500 mm

Ablauféffnung DN 100 mittig fir Rohrstutzen.

Einschl. passendem Schuhabstreiferrost aus
Stahlgitterrost mit Maschenweite

Maschenweite 9/31 mm, Stahl verzinkt, begehbar, liefern
und nach Herstellerangaben einbauen.

Maschenweite: 9/31 mm

Baulange: 100 cm

Baubreite: 50 cm

Bauhohe: 2 cm

Leitprodukt:

ACO

Bodenwanne mit Gitterrost, 1000x500 mm
Artikel-Nr.: 3011341

oder gleichwertig.

Fabrikat Und Ty e !

8,00 St

Schuhabstreifer / FuBabtrittrost, MaBe: 0,60x0,40m
(Ausgange Garten, Kiiche, Biiro) liefern und einbauen
Schuhabstreifer / FuBabtrittrost, MaBe: 0,60x0,40m

liefern und einbauen

Einbauort: Seitenausgange Garten, Kiiche

Bodenwanne mit Gitterrost liefern und auf
15 cm Drainbeton C 12/15 und

15 cm wasserdurchlassiger Tragschicht sowie
15 cm wasserdurchlassigem Fullboden auf
verdichtetem Untergrund einbauen.

Bodenwanne aus Polymerbeton mit umlaufender
feuerverzinkter Stahlzarge.

Abmessungen: 600 x 400 mm

Ablauféffnung DN 100 mittig far Rohrstutzen.
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
6 Wasseranlagen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Einschl. passendem Schuhabstreiferrost aus
Stahlgitterrost mit Maschenweite

Maschenweite 9/31 mm, Stahl verzinkt, begehbar, liefern
und nach Herstellerangaben einbauen.

Maschenweite: 9/31 mm

Baulange: 60 cm

Baubreite: 40 cm

Bauhdhe: 2 cm

Leitprodukt:

ACO

Bodenwanne mit Gitterrost, 600x400 mm
Artikel-Nr.: 3011329

oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: ‘oo !

Summe 6

Wasseranlagen
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
7 Allgemeine Einbauten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
7 Allgemeine Einbauten
7.1 1,00 St e e,

Fahrrad-Serienstidnder BENDIGO, 90-Grad Einstellwinkel,
liefern und einbauen

Stabile Stahlkonstruktion verschraubten robusten
Rundrohrbiigeln. Winkelrahmen 35 x 35 mm, Einstellblgel
Durchmesser 17 mm. Vorbereitet zur Reihenverbindung und
Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief-/
Hocheinstellung. Einstellwinkel 90-Grad. Stellraumtiefe einseitiger
Radeinstellung 1850 mm / doppelseitig 3200 mm.

Oberflache: alle Stahlteile feuerverzinkt

Reifenbreite / Reifenabstand: 60 mm / 350 mm

Lieferung: zur Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Einbau: zur einseitigen Benutzung

Anzahl der Stellplatze: 4 Stick
Breite: 1400 mm

mogliches Leitprodukt:
Fahrradstander BENDIGO
Artikel-Nr.: 773 015 HI
Ziegler Metall

oder gleichwertig

liefern und montieren.

Einschl. Montage und ortsfestem Einbau It. Herstellervorschrift.
Einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten

sowie erforderlichem Maschineneinsatz.

Fabrikat und Typ: "o !

Summe 7
Allgemeine Einbauten
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Ausfiihrungsbeschreibung 0001
Einbau Sand
Einbau Fallschutz- bzw. Spielsand erst nach Einbau Spielgerate !
Der Einbau von Fallschutz- bzw. Spielsand hat erst nach Einbau
der Spielgerate zu erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche fiir die
Fundamente ohne Vergitung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzégerung im Bauablauf sowie
den Mehraufwand beim Einbau durch das vorh. Spielgerat sind in
den EP mit einzukalkulieren!
8.1 1,00 St e e

Individuell gestaltete Vogelnestschaukel (3-6 Jahre)
liefern und montieren

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Vogelnestschaukelgestell bestehend aus tragenden

Holzstltzen und Stahlrohrschaukelbalken.
Vogelnestschaukelkorb Durchmesser 1,20m, Fa. huck
Seiltechnik oder gleichwertig.

Aufha@ngung an Sicherheitsschaukellagern inkl.
Fanglagereinrichtung. Aufhangehdhe 2,50m. Aufhangeseile
und Schaukelkorb hanffarben.

Schaukelgestell bestehend aus Rundholzstitzen
entsprechend Spiel- Kletterlandschaft, Kopfenden

teilweise gefarbt. Rundholz Robinie Durchmesser ca. 16
cm. Rundholzstitzen "machen einen Schritt" und werden
entgegen diesem mit zusatzlichen Stahlrohren gestitzt.
Stitzen aus Gewindestahlrohr 76,6x3mm, verzinkt.
Schaukelbalken Gewinderundrohr 89,9x3,6mm, Lange
Holzstitzen 4. OKFF 2,70x3,00mm.

Die Holzstlitzen werden mittels je 2 feuerverzinkten
Stutzenflissen Typ U 80/40/1250/4mm oder Typ L
60/60/1250/4mm gegrindet. Griindung der Stitzenfiisse als
auch Stahlrohre in Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40
x 0,80m.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallender Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.

Leitprodukt:

individuell gestaltete Vogelnestschaukel U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: "o !
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
8.2 1,00 St e e,

Individuell gestaltete Kletterlandschaft (3-6 Jahre) liefern
und montieren einschl. Montage vorh. Edelstahl-Rutsche
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

Spiel- Rutschkombination bestehend aus senkrechter,

tragender Holzstltzenstruktur und waagerechter Kletter-
Balancierstruktur orthogonal angeordnet. Die
waagerechte Struktur wird durch 5 rechtwinklige
Plattformen und 3 Netze erganzt. Als Kontrast zur
gewahlten Struktur finden sich drei dreieckige Flachen
im Zentrum der Anlage. Sie sind zusammengerickt als
Zelt arrangiert.

5 Stk. Holzpodeste mit Grossen von ca. 0,60 x 0,90m,
1,00 x 1,00m, 0,80 x 1,20m, 0,90 x 1,10m und 0,80 x
1,40m als Plattformen zum Sitzen, Sandkuchenbacken und
als Ausgangspunkt fir die Edelstahlrutschbahn.

3 Stk. Netze mit Gréssen von ca. 1,00 x 1,40m, 0,60 x
1,10m und 0,80 x 1,00m.

Hoéhe der Podeste und Netze zwischen 60cm und 1,50m Uber
Fallschutz.

Alle Podeste erhalten ein umlaufendes Bristungsseil.
Podeste bestehend aus je zwei Rundholzbalken 9-11cm,
einsichtig abgerichtet. Bodenbelag Robinienholzschalung
25mm, konischer Zuschnitt, allseitig geschliffen Korn

60 und gefast. Abstand der Bretter untereinander <8mm.
Befestigung der Schalung auf Unterziigen mittels
Senkkopf-Holzschrauben 6x50mm in V2A.

Netze aus polyamidummanteltem Stahlseil 16mm,
Maschenweite <89mm, hanffarben.

Senkrechte Holzstruktur aus Rundholz Robinie, Klasse
12-14cm, entsplintet, geschliffen Korn 60 und teilweise
geringelt gefarbt. 5 Farbténe sind im Vorfeld und nach
Wahl der KiTa-Leitung festzulegen.

Alle senkrechten Holzstlitzen stehen auf feuerverzinkten
Stltzenflissen "Typ U 80/40/1250/4mm" oder "Typ L
60/60/1250/4mm". Befestigung Stitzenflisse - Holzstlitzen
mittels Holzschrauben 12x60mm V2A. Griindung der
Stlitzenflisse in Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40 x
0,40m.

Inkl. Montage vorh. Edelstahlrutschbahn Anbauhéhe 1,50m,
0,50m breit.

Inkl. Dréngelschutz, Anbau an Holzpodest.

Inkl. Rutschstange. Edelstahlrohr 42,4x2mm befestigt an
senkrechter Holzstlitze, Anbauhéhe 2,50m Ulber
Fallschutz.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallender Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.

Leitprodukt:
individuell gestaltete Kletterlandschaft U3
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

8.3

Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !

1,00 St

Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl.
Rutsche (0-3 Jahre) liefern und montieren
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl.

Rutsche (U3) liefern und montieren
Spielgerat bestehend aus:

1 Stk. Eiszeit Findling

D= 1,40m,

Einbauhdhe ca. OK 80cm Uber Sand.

Auf Betonfundament C20/25 liefern und einbauen. Der
Findling liegt auf einem Betonkissen und ist nach
allen Seiten mittels Rickenstitzen zu sichern.

4 Stk. Holzpodeste mit

Grdssen von ca. 1,00m x 1,00m, 0,70m x 1,80m, 0,50 x
0,50m und 1,20m x 1,80m als Plattformen zum Sitzen,
Sandkuchenbacken und als Ausgangspunkt fir die
Edelstahlrutschbahn. Hohe der Podeste zwischen 40cm und
1,00m Uber Sand.

Alle Plattformen erhalten ein umlaufendes Briistungsnetz
PP 5mm Maschenweite ca. 45mm, teilweise zum Offnen und
Aushaken.

Senkrechte Holzstruktur aus Rundholz Robinie,

entsplintet und teilweise gefarbt. Farbtdne sind im

Vorfeld und nach Wahl der KiTa-Leitung festzulegen.

Alle senkrechten Holzstltzen stehen auf feuerverzinkten
Stltzenflissen Typ U 80/40/1250/4mm oder Typ L
60/60/1250/4mm . Grindung der Stlitzenflisse in
Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40 x 0,40m.

Inkl. Edelstahlrutschbahn 1,00m hoch, 1,00m breit.
Inkl. Handlaufseile aus polyamidummanteltem Stahlseil
16mm.

Inkl. 2 Stk Sandrutschen aus Edelstahl

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.

Leitprodukt:

individuell gestaltete Kletterlandschaft U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: ‘oo !
8.4 1,00 St e e,
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel fiir Kinder
unter 3 Jahren geeignet liefern und montieren
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel liefern
und in Betonfundamente gemaB Herstellerangaben
einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. Anfallender
Boden ist seitlich auf Haufwerken zu lagern.
Nestschaukel fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Vogelnestschaukelgestell mit Minivogelnestschaukelkorb.
Durchmesser Korb 0,90m,
Aufhdngung an zwei solitdr stehenden Standpfosten
Rundholz Robinie. Die Rundhdlzer entsprechen in Form
und farblicher Fassung den senkrechten Holzstlitzen aus
der Spiel- Rutschkombination.
Inkl. Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.
Leitprodukt:
individuell gestaltetes Mini-Vogelnest U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: oo !
8.5 1,00 St e e,
Individuell gestaltete Balancierstrecke liefern und
montieren

Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Balancierstrecke liefern und

montieren und in Betonfundamente geman
Herstellerangaben einbauen, einschl. aller
Nebenarbeiten. Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:

Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwarts, Langen zwischen 120cm und 300cm.

Aufstanderung mit Stitzenfiissen Typ U 1200/80/40/4mm
und/ oder

Typ L 1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stutzenfuss - Holzstlitze mit Schlisselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauh&he Holzstltze ca.
5cm Uber Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).

Grindung Stltzenfisse in Einzelfundamenten C20/25,
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.
Angaben Holz:
- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesagt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.
- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesagt, Starke
25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besdumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.
- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesagt,
Starke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besaumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.
Abstand Bretter untereinander <8mm.
Befestigung Haus - Rundhdlzer mittels
Schlisselschrauben DIN 571 12mm in Langen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
Schwebende Befestigung durch Abstandsréhrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.
Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.
Achtung: Einbau vor Einbau Fallschutz !!!
Leitprodukt:
individuell gestaltete Balancierstrecke
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: ‘v !
8.6 1,00 St e e,

Individuell gestaltetes Spielhaus liefern und montieren
Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltetes Spielhhaus liefern und

montieren und in Betonfundamente gemans
Herstellerangaben einbauen, einschl. aller
Nebenarbeiten. Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:

Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwarts, Langen zwischen 120cm und 300cm.

Aufstdnderung mit Stiitzenfiissen Typ U 1200/80/40/4mm
und/ oder
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Typ L 1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stutzenfuss - Holzstltze mit Schlisselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauh&he Holzstltze ca.
5cm Uber Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).

Grindung Stltzenfisse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Angaben Holz:

- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesagt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.

- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergeségt, Starke
25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besdumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesagt,

Starke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besaumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abmessungen ca. 160 x 80 x 100cm (L/B/H). Giebel und
zwei Aussenwadnde fehlen.

Hauskonstruktion sieht selbsttragende Elemente vor,
die auf Abstand miteinander verschraubt werden.
Verschalt mit Eichenholz- oder Robinienbrettern

konisch, Abstand Bretter untereinander <8mm. Inkl. 2
Stck. Sehschlitze vertikal. Das Haus ist Teil der
Kletterlandschaft und hangt frei zwischen

Holzstitzen. Befestigung Haus - Rundhdlzer mittels
Schlisselschrauben DIN 571 12mm in Langen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
Schwebende Befestigung durch Abstandsrohrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.

Leitprodukt:

individuell gestaltetes Spielhaus U3
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !

8.7 2,00 St e,
Individuell gestaltete "Haltestelle mit Rundbank" liefern
und montieren
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Individuell gestaltete Rundbank mit Haltestelle liefern und

montieren und in Betonfundamente geman
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Herstellerangaben einbauen, einschl. aller
Nebenarbeiten. Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:

Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwarts, Langen zwischen 120cm und 300cm.

Aufstanderung mit Stitzenflissen Typ U 1200/80/40/4mm
und/ oder

Typ L 1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stutzenfuss - Holzstltze mit Schlisselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauh&he Holzstltze ca.
5cm Uber Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).

Grindung Stltzenfisse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Angaben Holz:

- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesagt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.

- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesagt, Starke
25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besdumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesagt,

Starke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besaumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abstand Bretter untereinander <8mm.

Befestigung Haus - Rundhdélzer mittels

Schlisselschrauben DIN 571 12mm in Langen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.

Schwebende Befestigung durch Abstandsréhrchen

33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.

Leitprodukt:

individuell gestaltete Haltestelle
Hanke + Dolge formgestaltung GbR
mail@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
8 Besondere Einbauten (Spielgerate)
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
8.8 1 psch e e

Sicherheitstechnische Abnahme (gesamt)
Ausfithrung geméB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
AbschlieBende Sicherheitstechnische Abnahme aller

fertiggestellten Spielbereiche/ -gerate durch einen
externen Gutachter.

Unter Berlicksichtigung der DIN EN 1176/ -1 bis -11 und
DIN EN 1177 u.a. relevanter, technischer Regelwerke
durch den Auftragnehmer einschlieBlich Erstellung eines
Prifberichtes (2-fach in Papierform, 1 mal als

pdf-Datei) zur Ubergabe an den AG.

Summe 8

Besondere Einbauten (Spielgerdate) ...
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
9 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
9 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
9.1 400,000 M2 e e,
Baugrund im Bereich zukiinftiger Vegetationsflache
maschinell lockern
Baugrund in Teilflachen gem. DIN 18 915 unter Beachtung
von Leitungstrassen und der Baumstandorte vor Auftrag
des Oberbodens lockern.
Lockerungsart: Frasen oder kreuzweises Ausrei3en min.
20 cm tief Steine und sonstige Fremdkdrper > 5 cm
absammeln und zu eigenen Kosten ordnungssgeman
entsorgen.
Der Arbeitsgang ist von der Bauleitung gesondert
abnehmen zu lassen, sonst erfolgt keine Vergitung.
9.2 30,000 M2 e e
Zulage fiir Modellierung Boschungen und Mulden
Zulage flur Modellierung der Béschungen und Mulden
9.3 100,000 M2 e e,
Baugrund per Hand lockern als Zulage
Baugrund in Teilflachen gem. DIN 18 915 unter Beachtung
der Leitungstrassen und Baumstandorte vor Auftrag des
Oberbodens von Hand lockern.
Lockerungsart: Umgraben
Lockerungstiefe: bis 15 cm
9.4 2,500 M3 e e
vorh. Oberboden einbauen und modellieren
vorh. Oberboden, auf Haufwerken lagernd, laden und in
einer Starke von 10 bis 20cm in Teilflachen einbauen
und entsprechend der technischen Planung modellieren.
Einbauort: geplante Rasen- und Wiesenflachen im Bereich
der Baume
9.5 50,000 M3 e e

Oberboden fiir Vegetationsflachen (30cm Pflanzflachen,
10cm Rasenflachen) liefern und einbauen
Oberboden gemaB DIN 18 196 und DIN 18 915 liefern und
profilgerecht einbauen.
Verwendungszweck: Vegetationstragschicht
Einbaustarke: 10 cm bei Rasenfléachen

30 cm bei Pflanzflachen

Bodengruppe 4 - schwachbindiger Boden gemaB DIN 18 915
Anteil organischer Substanz < 5 Gew. %

Anteil d < 0,002 < 10 Gew. %

Der Boden darf keine Fremdstoffe (Glassplitter 0.a.)

oder ausdauernde Pflanzenteile enthalten, vor Lieferung
sind der Bauleitung unaufgefordert Bodenproben
vorzulegen. Der Nachweis Uber die Einhaltung der
Bodenkennwerte ist kostenlos zu erbringen.

Einbau vor Kopf zwecks Vermeidung von Verdichtung des
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
9 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

vorher gelockerten Untergrundes.

OK Oberboden nach Setzung = min. 3-4 cm unter OK
Pflaster bzw. sonstige anschlieBende Belage.

Einbau erfolgt in Einzelflachen

9.6 6,000 M3 e e
Baumsubstrat, einschichtig fiir nicht iiberbaubare
Pflanzgruben -Baumstandorte-(L/B/T:1,50x1,50x1,20m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 fir nicht berbaubare Pflanzgruben
-Baumstandorte-
in einschichtiger Bauweise gemaB "FLL-Empfehlungen
fir Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.

Alle Materialkenndaten gemaB der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:

gemaB Zulassigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazitat: mind. 25 Vol-%

Koérnung: 0/16 - 0/32

pH-Wert: 6,0 - 7,5

organische Substanz: 1-4 Massen-%

Salzgehalt: < 150 mg/ 100g

Verflllung der Baumgrube mit mind. 100 cm Substrat

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL

moglicher Liefernachweis:
Optigrin
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: oo !

9.7 3,500 M3 e e
Baumsubstrat, einschichtig fiir nicht iiberbaubare
Pflanzgruben -Solitdrstraucher-(L/B/T:0,80x0,80x0,90m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 fir nicht berbaubare Pflanzgruben
-Solitarstraucher-
in einschichtiger Bauweise gemaB "FLL-Empfehlungen
fir Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.

Alle Materialkenndaten gemaB der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:

gemaB Zulassigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazitat: mind. 25 Vol-%

Koérnung: 0/16 - 0/32

pH-Wert: 6,0 - 7,5

organische Substanz: 1-4 Massen-%

Salzgehalt: < 150 mg/ 100g

Verflllung der Pflanzgrube mit mind. 80 cm Substrat
MaBe der Pflanzgruben: L/B/T:0,80x0,80x0,90m
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
9 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL

moglicher Liefernachweis:
Optigrin
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !

Summe 9

Vegetationstechnische Bodenarbeiten @
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
10 Pflanzflachen
10.1 50,000 M2 e e
Pflanzflachen fiir die Bepflanzung vorbereiten
Pflanzflachen mit Oberbodenauftrag zur Bepflanzung gem.
DIN 18 916 vorbereiten,
- organischen Volldiinger, Humobil Florestina oder
gleichwertig in einer Menge von 100 g/m2 gleichmaBig
aufbringen.
- Flachen bis 20 cm tief frasen, im Bereich
vorhandener Baume und
Straucher und Wegen per Hand umgraben.
- Steine, Fremdkoérper > 3cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
abfahren.
- abschlieBend Erstellung des Feinplanums
10.2 1,00 St
Acer platanoides 'Columnare’' (Saulen-Spitz-Ahorn), Hst.
3xv. mDb, StU 16-18, liefern und abladen
Acer platanoides 'Columnare' (Saulen-Spitz-Ahorn),
liefern und abladen
Pflanzqualitat:
Hochstamm, 3xv. mDb, StU 16-18
liefern
Pflanzort:
gem. Pflanzplan 5F04
10.3 1,00 St e e,
Tilia tomentosa 'Brabant’ (Silber-Linde), Hst. 3xv. mDb,
StU 16-18, liefern und abladen
Tilia tomentosa 'Brabant’ (Silber-Linde),
liefern und abladen
Pflanzqualitat:
Hochstamm, 3xv. mDb, StU 16-18
liefern
Pflanzort:
gem. Pflanzplan 5F04
10.4 2,00 St e e

Baume der Pos. 10.2 bis 10.3 pflanzen, einschl.
Pflanzgruben ausheben und fachgerecht verfiillen
Baume der Pos. 10.2 bis 10.3 gemaB DIN 18916
pflanzen, einschl. Herstellung und

fachgerechtem Verfillen der Pflanzgruben.

GroBe: 150 x 150 x 100 cm (LxBxT),
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

10.5

Pflanzgrubensohle 50 cm tief lockern.

- Pflanzgrube ausheben, Aushub zu eigenen Kosten

entsorgen.

Vor Pflanzung ist die Baumgrube von der BL abzunehmen!

Anderenfalls erfolgt keine Verglitung.

- Ballierungen aus Drahtgeflecht sind nach dem
Einsetzen des Baumes in die vorbereitete Pflanzgrube
von der Oberseite des Baumes zu |6sen, Drahtballierung
nicht entfernen!

- lockeres, Uberschiissiges Bodenmaterial auf dem Ballen
ist vor der Pflanzung von Hand (ohne Werkzeug!) zu
entfernen.

Die Wurzelanldufe muissen erkennbar sein.

- Die Baume/Solitére sind nur so tief zu pflanzen,
dass die Wurzelanlaufe auch nach erfolgter Bodensetzung frei
bleiben.

- Die Grube ist bis OK Fertighthe mit

Baumsubstrat der Pos. 9.60 aufzufillen.

Die Pflanzung und insbesondere der Riickschnitt der

Pflanzen ist von einem erfahrenen Meister bzw. von
einem ausgebildeten,

erfahrenen Baumschulisten durchzufiihren, welcher

der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten benannt
werden muss.

- UnsachgemaB geschnittene Pflanzen sind zu ersetzen.
- Beim Pflanzen ist die zu erwartende Versackung zu
beriicksichtigen.

- Sofort nach der Pflanzung und wahrend der gesamten
Anwuchsgarantie sind die Baume/Solitare ausreichend
zu wassern. Daflr ist die Baumscheibe mit GieBrand
herzustellen. Wahrend dieser Zeit eingegangene und
nach gemeinsamer
Begutachtung mit der Bauleitung als abgédngig
bezeichnete Pflanzen sind

kostenlos, in gleicher, einst gelieferter Qualitat
zu ersetzen. Einschl. Koordination der Lieferung mit
der Baumschule sowie Abladen der Baume.

2,00 st

Thermischer Stammschutz herstellen
Thermischer Stammschutz incl. Voranstrich herstellen.
Schutz der Rinde am Stamm und Hauptéasten von
Hochstammenund Solitéren gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen.

Stamme mittels Schleifvlies verletzungsfrei reinigen
und mit dem Voranstrich streichen.

Stammumfang 20-25 cm Arbeitshéhe bis 5 m
Thermischer Rindenschutz durch Anstrich der mehrjahrig
haftenden Stammschutzfarbe (weiB) wie Arbo Flex oder
gleichwertiges vom StammfuB bis in die Hauptaste
anlegen.
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Projekt 368 Ev. Coretta King

Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Die Farbe wird ab 10 Grad Celsius auf den trockenen
Stamm bzw. nach dem Voranstrich mit einem Pinsel
aufgetragen.

10.6 2,00 St e e
Baumverankerung als Dreibock herstellen
Dreibockverankerungen fir die Hochstamme
(Acer platanoides 'Columnare' und Tilia tomentosa 'Brabant')
herstellen.
Material: Pfahle, weiBgeschalt, gespitzt,
Léange: 300 cm, Durchmesser 8/10cm.
Dreibockrahmen aus Halbhdlzern 8 cm
Die Pféhle sind leicht zum Baum geneigt einzuschlagen.
Die Pfahlenden sind sauber nachzuschneiden und zu
fasen.
Der Dreibockrahmen ist fachgerecht in waage anzusetzen
und mit den Baumpfahlen zu verschrauben.
Uber der Baumscheibe ist der Dreibockrahmen durch 4 x 5
Stlick Ubereinander anzuschraubende, umlaufende
Halbhdlzer zu schlieBen.
Die Enden der Halbhdlzer sind sauber nachzuschneiden
und zu fasen.
Alle Halbhdlzer sind vor der Verschraubung
vorzubohren!!!
Nicht vorgebohrte, gerissene Halbhdlzer sind zu
ersetzen.
Die Baume sind fachgerecht mit Baumbindegurt
(hochreiBfest) in die Verankerungen einzubinden.
Verankerungshoéhe: je nach Kronenansatz, jedoch
einheitlich.
Stellung der Pféhle ebenfalls einheitlich.
Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschnirung der Rinde
entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein.

10.7 2,00 St

Fertigstellungspflege Baume gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Bdume gem. DIN 18916

Die Baume sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wdassern.

Anzahl der Arbeitsgéange mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis,

jedoch mindestens 8 Arbeitsgange,

je Arbeitsgang 100 | Wasser/ Baum Wasser liefern

EP1AG "......... ' /Baum x 8 AG = EP 8 AG
e, ' /Baum

Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusatzliche AG
e ' /Baum

vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

2,00 St

Amelanchier rotundifolia (Felsenbirne), Sol. 3xv mDb,
Hohe 150-175 liefern und abladen

Amelanchier rotundifolia (Felsenbirne) Sol. 3xv

mDb, Héhe 150-175 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, Hohe 150-175

Pflanzung Kitaflache nach Angabe der
Bauleitung

2,00 st

Cornus mas (Kornelkirsche), Sol. 3xv mDb, Hohe 125-150
liefern und abladen

Cornus mas (Kornelkirsche),

Pflanzqualitat:
Sol. 3xv mDb, Hohe 125-150
liefern und abladen

Pflanzung Kitaflache nach Angabe der
Bauleitung

2,00 st
Elaeagnus multiflora (Vielbliitige Olweide), Sol. 3xv mDb,
Hohe 150-175 liefern und abladen

Elaeagnus multiflora (Vielbliitige Olweide), Sol. 3xv
mDb, Hohe 150-175 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, Hohe 150-175

Pflanzung Kitaflache nach Angabe der
Bauleitung

6,00 St

Solitarstraucher der Pos. 10.9 bis 10.11 pflanzen
Solitarstraucher der Pos. 10.9 bis 10.11

fachgerecht schneiden, gemaB DIN 18916 pflanzen und
wassern.

6,00 St

Baumverankerung als Schragpfahl (fiir Amelanchier/
Cornus/ Elaeagnus) liefern und einbauen
Baumverankerung (bestehend aus 1 Pfahl) als

Schragpfahl

Material: Pfahle, weiBgeschalt, gespitzt,
Lange: 300 cm,

Durchmesser: 8/10 cm.

Die Pféhle sind schrag einzuschlagen, Pfahlenden sind
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368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

10.13

10.14

10.15

10.16

sauber nachzuschneiden und zu fasen.

Der Hauptstamm ist fachgerecht mit Baumbindegurt
(hochreiBfest) an den Pfahl anzubinden.
Verankerungshoéhe: je nach Kronenansatz, jedoch
einheitlich.

Stellung der Pfahle ebenfalls einheitlich.

Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschniirung der Rinde
entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein.

6,00 St
Fertigstellungspflege Solitdarstraucher gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Solitarstraucher gem. DIN 18916

Die Solitarstraucher sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wassern.

Anzahl der Arbeitsgange mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis, jedoch mindestens 8 Arbeitsgange, je
Arbeitsgang 50 | Wasser/ Solitarstrauch Wasser

liefern

EP1AG '......... ' /Solitarstrauch x 8 AG = EP 8
AG'........ ' /Solitarstrauch
Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusatzliche AG

......... /Solitarstrauch
vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

200,00 st

Salix purpurea 'Nana' (Zwerg-Purpur-Weide) liefern und
abladen

Salix purpurea 'Nana' (Zwerg-Purpur-Weide)

liefern und abladen

2xv im Container, 3 Ltr., 40-60
(4 Stiick/ m2)

200,00 St
Deckstraucher der Vorpos. pflanzen
Deckstraucher der Vorpos.

fachgerecht schneiden, gemaB DIN 18916 pflanzen
und ausreichend wassern.

50,000 m2

Pflanzflachen/ Baumstandorte/ Strauchstandorte mit
Holzhackseln liberziehen

Pflanzflache nach AbschluB der Pflanzarbeiten mit ca.

5 cm Holzhackseln gem. RAL "Rinde im Gartenbau",
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Kérnung 10-40 mm, gleichmaBig Gberziehen,
einschl. Lieferung. Liefernachweis ist zu erbringen.
OK Mulchschicht bei Fertigstellung = 1 cm unter OK
Pflaster bzw. sonstige Einfassung. Es ist darauf zu
achten, dass Stauden und Kleingehdlze nicht mit Mulch
"zugeschittet" werden!!!
10.17 50,000 M2 e e

Fertigstellungspflege Pflanzflaichen gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Pflanzflachen gem. DIN 18916

Die Pflanzflachen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wassern.

Chemische Unkrautbekampfungsmittel dirfen nicht
eingesetzt werden. Schadlingsbekampfungsmittel dirfen
nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung und in
dem von ihr genehmigten Umfang angewandt werden.

Unerwinschte Wildkrauter mit geeigneten Geraten
entfernen,

Steine ab 5 cm Durchmesser und Unrat sind abzusammeln
und zu eigenen Kosten abzufahren.

Die Pflanzflachen sind im Zuge der

Fertigstellungspflege 1 x mit geeignetem NPK-Dlinger zu
dingen.

Wasser- und Stromanschlisse sind nicht vorhanden.

Der Beginn der Fertigstellungspflege und die einzelnen
Pflegegdnge sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn
anzuzeigen.

Die Abnahme der Pflanzung bei Erreichen des
abnahmefahigen Zustandes ist vom AN unaufgefordert zu
beantragen.

Anzahl der Arbeitsgange mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis,
jedoch mindestens 8 Arbeitsgange,

Wasser liefern

Mindestwassermenge je Arbeitsgang ca. 10 I/m2

EP1AG "......... ' /Pflanzflache x 8 AG = EP 8
AG'........ ' /Pflanzflache

Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusatzliche AG
T ' /Pflanzflache

vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres
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Leistungsverzeichnis

Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
10 Pflanzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
10.18 1,00 St e e,

Kronenpflege/Profilschnitt an vorh. Bestandsbdaumen,
Durchmesser 15 bis 20 m

Kronenpflege durch eine in baumchirurgischen Arbeiten
gesondert

ausgebildeten Fachkraft fir SchnittmaBnahmen auf
Anweisung der Bauleitung.

Baumhohe bis 20 m.
Kronendurchmesser: 15 bis 20 m
Baumart: Sorbus x intermedia

Die Kronen sind unter Berlicksichtigung des Habitus zu
beschneiden bzw. von Totholz zu befreien. Anfallendes
Material ist zu eigenen Kosten ordnungsgemag zu
entsorgen. Ausfiihrung der Arbeiten nur nach Absprache
mit der Bauleitung und Einweisung durch den AG.

Summe 10
Pflanzflachen
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
11 Rasen- und Saatflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
11 Rasen- und Saatflachen
11.1 420,000 M2 e

Rasen- und Wiesenfldchen fiir die Ansaat vorbereiten

Rasenflachen gem. DIN 18 917 vorbereiten.

- Steine, Fremdkdrper > 3cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und

entsorgen.

- abschlieBend Erstellung des Feinplanums

11.2 9,000 Kg e e
Rasensamen fiir Sportrasen RSM 3.1 liefern
Rasensamen fiir Sport- und sonstige strapazierte Flachen
RSM 3.1 Juliwa-Hesa-Qualitat 7,2 oder gleichwertig
liefern
Original-Lieferscheine sind vorzulegen)

Einbauort: Kitafreiflache
Gesamtflache ca. 345 m2
(in 4 Teilflachen)

Fabrikat Und Typ: e !

11.3 420,000 M2 e e
Rasenflachen gem. DIN 18 917 ansden
Starter-Rasendiinger EUROGREEN Nr. 1234 im Zuge der
Ansaat aufbringen und flach einarbeiten, Diingermenge:
20 g/m2
AnschlieBend Ansaat mit Saatgut der Vorposition in zwei
gekreuzten Arbeitsgangen vornehmen und den Samen
fachgerecht einarbeiten.

Ansaatmenge: 25 g/m2
Die Liefernachweise fiir Dinger und Saatgut sind vor dem
Ausbringen vorzulegen.

11.4 420,000 M2 e e
Fertigstellungspflege Rasen- und Wiesenflache gem. DIN
18917

Fertigstellungspflege Rasenfldche gem. DIN 18917

Die Rasenflachen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wdassern.

Rasenfldchen bis zu einem abnahmefahigen Zustand
pflegen, die Abnahme erfolgt jedoch friihestens bis zum
30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres, d.h. die
Abnahme erfolgt mit der Abnahme der
Fertigstellungspflege Pflanzflachen und Baume.

Anzahl der Arbeitsgéange mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis,
jedoch mindestens 8 Arbeitsgange,

Wasser liefern
Mindestwassermenge je Arbeitsgang ca. 10 I/m2
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
11 Rasen- und Saatflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

EP1AG '......... ' /Rasenflache x 8 AG = EP 8 AG
s ' /Rasenflache
Bei mehr als 8 AG kostet jeder zusatzliche AG

......... /Rasenflache
vom Bieter anzugeben

Abrechnung erfolgt nach Nachweis

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

Summe 11
Rasen- und Saatflachen
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
13 Baustelleneinrichtung
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
13 Baustelleneinrichtung
13.1 30,000 M e e
Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen
Bauzaun liefern, standfest aufstellen, miteinander
verschrauben und vorhalten sowie nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder entfernen.
Zaunelemente aus Rohrrahmen mit eingeschwei3ten
Stahlmatten, mit AufstellfliBen aus Beton.
Hoéhe: 200 cm
Einschl. 1-maliges Umsetzen entsprechend dem
Arbeitsfortschritt,
um moglichst schnell Fldachen den Kindern zur Verfiigung
zu stellen
Der Bauzaun ist geschlossen zu halten.
Ausserhalb der Arbeitszeiten ist die Baustelle zu
verschliessen.
25 v.H. des EP werden nach Aufstellung, der Rest
entsprechend Baufortschritt (50 v.H.) und nach
Entfernen des Bauzaunes (100 v.H.) vergitet.
Der Bauablaufplan (5.F.00) ist bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.
13.2 5,00 St e e,
Stammschutz fiir Baume gemas DIN 18920
Stammschutz fir Baume gemaB DIN 18 920 aus
Bohlenummantelung.
Hohe: bis 50 cm unter Kronenansatz, ca. 250 cm
StU: von 50 bis 250 cm
Der Stammschutz ist ohne Beschadigung der Baume
anzubringen und darf nicht auf die Wurzelansatze
aufgesetzt werden.
Tiefhdngende Aste sind hochzubinden.
Die Bindestellen sind abzupolstern.
Stammschutz aus Holzbrettern, DIN 4071, Nadelholz,
sagerauh, Holzstarke RohmaB 26 mm
Lange: bis 300 cm
Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht,
DIN 3036, 5,5 mm.
Die Holzbretter sind verrutschfest und ohne den Stamm
zu beschadigen anzubringen, der Draht ist zu
verrédeln.
Polsterung zwischen Rinde und Stammschutzmanschette aus
alten Autoreifen, aufgeschnitten o.a.
Uber die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanlaufe
sind gesondert zu schiitzen. Abstand Baumschutz -
Kronenansatz: 50 cm.
13.3 1 psch e

Baustelle einrichten inkl. vorhalten und raumen
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaBen Ausflihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
13 Baustelleneinrichtung

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

13.4

13.5

gesondert verglitet wird betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafir notwendigen Arbeiten.
Strom und Wasser wird bauseits zur Verfligung gestelit.

Soweit nicht fliir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

Inkl. Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand
herrichten.

1 psch

Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, inkl. Plane
erstellen

Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung fir die
Arbeiten im Gehwegbereich.

Verkehrsrechtliche Anordnung flir eine Vollsperrung
eines ca. 30m langen Abschnittes des nordlichen
Gehweges inkl. der angrenzenden Stellplatze.

Die Gebihren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
diese Position mit einzukalkulieren.

Entsprechende Planunterlagen sind durch den AN zu
erstellen.

1 psch
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

Verkehrssicherung / Beschilderung der Baustelle gem.

Stvo

Kennzeichnen der Baustelle im 6ffentlichen StraBenland
gem. STVO entsprechend den Auflagen der zustandigen
StaBenverkehrsbehdrde und ggf. Verkehrslenkung Berlin,
samt Regelpldnen etc. und in Abstimmung mit der
Bauleitung mit :

- Aufstellen und Vorhalten aller Verkehrs- und
Hinweiszeichen,

- Abschrankungen, Leitbarken

- allen notwendigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen
(ausgenommen Ampelanlagen)

- notwendiger Verkehrslenkung von FuBgangern auf die
sudl. Gehwegseite

- Auf- und Abbau, Vorhaltung, Beleuchtung und Wartung
raumlich und zeitlich den gesamten Baubereich der
Thomas StraBe umfassend Gehweglberfahrt umfassend.

....................... nur EP

....................... nur EP
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
13 Baustelleneinrichtung

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Summe 13
Baustelleneinrichtung
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
14 SicherungsmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

14

14.1

14.2

14.3

SicherungsmaBnahmen

1 psch e
vorFI)'l. Fahrrad-Serienstander ausbauen, seitlich lagern und

in Absprache mit der BL an neuem Standort einbauen

vorh. Fahrrad-Serienstander, Fundamente abschlagen und

entsorgen, seitlich lagern und an neuem Standort auf

Anweisung der BL wieder fachgerecht einbauen.

Inkl. Herstellung Fundamente und Erdarbeiten

¥

2,00 St e
Schilder am Bestands-Tor / -Zaun FW-Zufahrt

(Feuerwehrzufahrt, Ev. Kindertagesstatte etc.) abbauen,

seitlich lagern und wieder an neuen Stabgitterzaun

anbringen.

Schilder am Bestandszaun (Feuerwehrzufahrt, Ev.

Kindertagesstatte

etc.) abbauen, seitlich lagern und wieder an neuen Stabgitterzaun

anbringen.

Inkl. sdmtlicher Befestigungsmaterialien.

70,000 m e
vorh. Rundhélzer / Baumstamme (Einfassungen

Sandspielbereiche), L. 3,00 bis 7,00 m, Durchmesser ca. 30

-40 cm unbehandelt, ausbauen und bis Wiedereinbau gem.

Pos. 3.3 seitlich lagern

vorh. Rundhdlzer / Baumstdmme (Einfassungen
Sandspielbereiche),

L. 3,00 bis 7,00 m, Durchmesser ca. 30-40 cm
unbehandelt, ausbauen

und bis Wiedereinbau gem. Pos. 3.3 seitlich lagern

. =
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
14 SicherungsmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
14.4 4,00 St e e
vorh. Sitzbank mit Riickenlehne ausbauen, ausbessern,
seitlich lagern und in Absprache mit der BL an neuem
Standort einbauen
vorh. Sitzbank mit Riickenlehne ausbauen, Fundamente
abschlagen und entsorgen, seitlich lagern und an neuem
Standort auf Anweisung der BL wieder fachgerecht
einbauen.
Sitzbank bestehend aus:
2 Beton-Fertigteilen mit 2 Holzlatten als Sitzflache
und 1 Holzlatte als Riickenlehne,
Breite ca. 50-60 cm, Lange ca. 2,00 bis 3,00 m
Inkl. Fundamente und Erdarbeiten
14.5 1,00 St e

vorh. Sitzbank ausbauen, ausbessern, seitlich lagern und
in Absprache mit der BL an neuem Standort einbauen
vorh. Sitzbank ausbauen, Fundamente abschlagen und
entsorgen, seitlich lagern und an neuem Standort auf
Anweisung der BL wieder fachgerecht einbauen.

Sitzbank bestehend aus:

2 U-férmig gebogenem Rundstahl, verzinkt mit 2
Holzlatten als Sitzflache,

Breite ca. 50-60 cm, Lédnge ca. 2,00 bis 3,00 m

Inkl. Fundamente und Erdarbeiten
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Projekt 368 Ev. Coretta King

Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
14 SicherungsmaBnahmen

Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

14.6 1,00 St e
vorh. Holz-Kinderspielhaus ausbauen und nach Absprache
mit der BL an neuen Standort wieder einbauen
vorh. Holz-Kinderspielhaus ausbauen und nach Absprache
mit der BL an neuen Standort wieder einbauen.
Abmessungen (L/B/H): 200 x 150 x 400 cm

14.7 1,00 St e

vorh. Trampolin ausbauen und nach Absprache mit der BL
an neuen Standort wieder einbauen
vorh. Trampolin ausbauen und nach Absprache mit der BL

an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen L 1,50 mx B 1,50 m
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
14 SicherungsmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

14.8

14.9

1,00 St

vorh. 2-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente
abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der BL
an neuen Standort wieder einbauen

vorh. 2-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente
abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der
BL an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen (L/B/H): 300 x 20-30 x 80 cm

1,00 St

vorh. 4-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente
abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der BL
an neuen Standort wieder einbauen

vorh. 4-Sitzer-Holzwippe ausbauen, Fundamente
abschlagen, seitlich lagern und nach Absprache mit der
BL an neuen Standort wieder einbauen.

Abmessungen (L/B/H): 300 x 80-120 x 80 cm
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
14 SicherungsmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
14.10 1,00 St e e,
vorh. Edelstahl-Rutsche von Holz-Spielgerat abbauen,
Fundamente abschlagen, fiir Wiedereinbau seitlich lagern
vorh. Edelstahl-Rutsche von Holz-Spielgerat abbauen,
Fundamente abschlagen, fiir Wiedereinbau seitlich lagern
14.11 5,000 M2 e e
vorh. Betonpflaster ausbauen, seitlich lagern und erneut
pflastern in Teilflachen
14.12 10,000 m nur EP
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Suchschachtung herstellen, Tiefe bis 100cm, Breite ca.
50cm
Suchschachtung herstellen
Suchschachtung herstellen in Handarbeit, inkl.
Verfillen mit Fillboden inkl. Verdichten in Handarbeit.
Grabenbreite:ca. 80cm
Tiefe: bis 150cm
14.13 5000 m nur EP

Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
SchutzmaBnahmen fiir Leitungen

SchutzmaBnahmen fir Leitungen

Art der Leitungen: Telekommunikationskabel, Gasleitung,
Stromkabel

in den Anarbeitungsbereichen zwischen der zukinftigen
PlanstraBe und dem Grundstiick Kita

Summe 14
SicherungsmaBnahmen
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Projekt
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368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

15

15.1

15.2

15.3

15.6

AbbruchmaBnahmen

4,00 St

Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefallter Baume,
StU bis 70 cm roden, Material entsorgen

Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle

Stubben und Wurzelwerk bereits gefallter Baume, StU bis

75 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Uber

die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu

fuhren.

Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende Baumbestand
durch die Arbeiten nicht beschadigt wird !!

2,00 st

Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefallter Baume,
StU ca. 71 bis 120 cm roden, Material entsorgen
Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle

Stubben und Wurzelwerk bereits geféallter Baume, StU ca. 71 bis
120 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Uber

die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu

fuhren.

Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende Baumbestand
durch die Arbeiten nicht beschadigt wird !!

60,000 m2

Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelreste bereits gerodeter Straucher
Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle

Stubben und Wurzelreste bereits gerodeter Straucher (AVV-ASN
20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle transportieren und
Entsorgen. Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren. Uber die Verwertung des
Materials ist der Nachweis zu fuhren.

Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

100,000 m2

Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle (AVV-ASN 20 02
01) - Grasnarbe maschinell abschédlen und entsorgen
Rasenflache in einer Starke bis ca. 5 cm abschalen,

Material zu eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle

Grasnarbe einschl. Wurzelwerk (AVV-ASN 20 02 01) laden,
zur Entsorgungsstelle transportieren und Entsorgen. Das
Material ist zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage zu
transportieren. Uber die Verwertung des Materials ist

der Nachweis zu fiihren.
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.
Nur in Bereichen ohne oberflachennahen Wurzeln!!!
Bereiche miissen vor Beseitigung der Grasnarbe mit der
BL abgesteckt werden.
15.7 15,000 M e e,
Betonkantenstein 8/25/100cm mit Gummiabdeckung inkl.
Fundamente ausbauen und entsorgen
Betonkantenstein 8/25/100cm mit Gummiabdeckung inkl.
Fundamente ausbauen und entsorgen
S
& T T e
15.8 66,000 M3 e e
Spiel- und Fallschutzsand ausbauen und entsorgen
Spiel- und Fallschutzsand
Flache insgesamt ca. 165 m2
in 5 Teilflachen:
-5m2/20m2/35m2/45m2 /60 m2
Starke ca. 40 cm
ausbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.
Ausbau erfolgt in funf Teilflachen.
15.9 20,000 M i e
Rund-Palisaden aus Recycling-Kunststoff (Sandkasten-
Einfassung Krippe) abfahren
Rund-Palisaden aus aus Recycling-Kunststoff laden
und zu eigenen Kosten entsorgen
0 : 15cm
Lénge: 20 m
70 i e s = s »
11"‘,’””‘&1111 IERR RS PR e T I >
15.10 470,000 M2 e e

Verbundpflaster / Betonplatten inkl. Einfassungen (ehem.
Rundwege) aufbrechen und abfahren

Verbundpflaster / Betonplatten inkl.

Einfassungen aufbrechen und abfahren

Befestigung aus Beton-Verbundpflaster (ca.10x10cm),

und Betonplatten 50x50cm und 50x25cm) o.&.

einschl. der Bettungsschicht aus ca. 5 cm

Sand/Splitt und der Einfassungen aus Kantensteinen,

0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemaf
entsorgen.
Pflasterstarke: ca. 8 cm
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

15.11

15.12

280,000 m2

Tragschicht ausbauen und entsorgen (Starke 10cm)
Tragschicht der Hofflache abbrechen und auf eigene
Kosten entsorgen

Tragschicht: Starke ca. 5 bis 10cm

Ausbau der Tragschicht unter gleichzeitiger Herstellung
des Feinplanum zur Herstellung der geplanten
Kleinpflasterflache.

5,000 m2

Natursteinpflaster (Mosaik-/ Kleinsteinpflaster) in Beton
aufbrechen und abfahren

Natursteinpflaster (Mosaik-/ Kleinsteinpflaster) in

Beton

um vorh. Hofablaufschachte in Teilflachen

0.d., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
Pflasterstarke: ca. 10 bis 15 cm

Die Hofabldufe dirfen auf keinen Fall beschadigt werden
m
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368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

15.13

15.14

30,000 m2

Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen und abfahren
(Bereich FW-Zufahrt)

Asphaltdecke in Teilflachen aufbrechen und zu eigenen

Kosten entsorgen.

Stdrke: ca. 5 bis 10 cm

Breit: 50cm

Schwarzdecke nicht schadstoffbelastet, nicht
Uberwachungsbediirftig.

je 1 cm Mehr- oder Minderdicke andert sich
der EPum '...........i. !
(vom Bieter anzugeben)

75,000 m

Maschendrahtzaun inkl. Pfosten und Fundamente
abbrechen und entsorgen, Hohe ca. 140cm
Maschendrahtzaun inkl. der Pfosten und deren Fundamente

abbrechen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material: Maschendraht, kunststoffummantelt
Hohe: ca. 140 cm
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

15.15 S o 7T o
Hofeinlauf in Beton abbrechen und abfahren einschlieBl.
Anschlussleitungen abbrechen und fachgerecht
verschlieBen
Hofeinlauf in Beton einschlieBl. Anschlussleitungen
aufbrechen

und abfahren

Hofeinlauf rund
Material: GuBrost
MaBe: Durchmesser ca. 40 cm

0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemaB
entsorgen.
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
15.16 5,000 m e
Vorh. SW-Leitung zu Hofeinlauf der Vorpos. abbrechen und
fachgerecht verschlieBen
Im Zuge des Umbaus der Schéachte sind
Schmutzwasserleitungen abzubrechen und fachgerecht zu
verschlieBen.
15.17 1 psch i
U3-Stahl-Klettergerat einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen
U3-Stahl-Klettergerat einschl. Fundamente abbrechen
und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.
Hoéhe: ca. 2,00-2,50 m
ca. AbmaBe: L. ca. 3,00 m x B 3,00m
| I B ¥
15.18 1 psch e e

U3-Stahl-Klettergerit einschl. Fundamente abbrechen und
entsorgen
U3-Stahl-Klettergerat einschl. Fundamente abbrechen

und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Hoéhe: ca. 0,60-0,80 m

ca. AbmaBe: L. ca. 4,00 m x B 0,50m
U-férmig gebogen
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

15.19

15.20

1 psch e
Holz-Klettergerat (ohne Edelstahl-Rutsche) einschl.

Fundamente abbrechen und entsorgen

Holz-Klettergerat (ohne Edelstahl-Rutsche) einschl.

Fundamente abbrechen und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.
Hohe: ca. 3,50 m
ca. AbmaBe: ca. 3,00 m x 5,00m

Rutsche ist bereits gesichert und ist somit nicht zu
entsorgen, d.h. ist im Abbruch nicht zu
berlicksichtigen.

1 psch e
Nestschaukel mit Holz-Schaukelgestell einschl.

Fundamente abbrechen und entsorgen

Nestschaukel mit Holz-Schaukelgestell einschl.

Fundamente abbrechen und entsorgen

Hoéhe: ca. 5,00 m
ca. AbmaBe: 3,00 m x 4,00 m
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

15.21 S o 7T o
Holz-Schwebebalken einschl. der Fundamentierung
abbrechen und entsorgen
Holz-Schwebebalken abbrechen und einschl. der
Fundamentierung ausbauen und zu eigenen Kosten
entsorgen,

bestehend aus 3 Einzel-Schwebebalken mit je 3 Pfosten,
zusammen montiert

LxB 10,00 m x 10 cm,

Hoéhe (gestaffelt): ca. 60 cm / 80 cm / 100 cm

15.22 1 psch e e
kleines Spielhaus einschl. der Fundamentierung abbrechen
und entsorgen
kleines Spielhaus einschl. der Fundamentierung

abbrechen und entsorgen

ca. Abmessungen: L 1,50 mx B 1,50 m x H 2,00 m,
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
mEEIERELR
15.23 1 psch e e
Reifen-Balanciergerdt einschl. Fundamente ausbauen und
entsorgen
Reifen-Balanciergerat einschl. Fundamente ausbauen
und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.
Hoéhe: ca. 0,80-1,00 m
ca. AbmaBe: L. ca. 4,50 m x B 0,50m
Pty |
15.24 1 psch e e

Kleines Wippgeriat einschl. Fundamente ausbauen und
entsorgen
Kleines Wippgerat einschl. Fundamente ausbauen

und entsorgen.

Fundamente ausbauen und entsorgen.

Hoéhe:
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

ca. AbmaBe: Durchmesser ca. 1,20 m

15.25 4,00 St e ——
Hochbeete aus Holz abbrechen und einschl. Inhalt
abfahren

Hochbeete aus Holz abbrechen und einschl. Inhalt
abfahren

LxBxH

15.26 5,00 St e
Schuhabstreifer (Gitterrost mit Einfassung) ausbauen und
entsorgen
Schuhabstreifer, bestehend aus Gitterrost inkl.
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Einfassung aus Kantenstein
einschlieB. Leitungen aufbrechen und
abfahren

Material: Stahlrost

0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.

15.27 1,00 St
vorh. Mastleuchte abbrechen
Vorh. Mastleuchte abklemmen, abbrechen und entsorgen.

Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz.

Verdrangter Boden ist zu eigenen Kosten entsorgen.
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

15.28

15.29

1,00 St

BetonfuB fiir Sonnenschirm einschl. Fundamente und
Stahl-Kocherhiilse ausbauen und entsorgen

BetonfuB flir Sonnenschirm einschl. Fundamente und
Stahl-Kécherhilse ausbauen

und entsorgen.
Fundamente ausbauen und entsorgen.

Hohe:

ca. AbmaBe: Durchmesser

1,00 St
Beton-Pflanzring 50x30 cm ausbauen und abfahren
Beton-Pflanzring ausbauen und abfahren

MaBe: 50 x 30 cm
einschl. Entsorgen
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
15 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

15.30 20,000 M e e
Rundhoélzern / Baumstammen, L. 30 bis 120cm,
Durchmesser bis ca. 80cm, lose auf der Flache verteilt,
unbehandelt, ausbauen und entsorgen
Rundhdlzer / Baumstammen, L. 30 bis 120cm,
Durchmesser ca. 50-80 cm, unbehandelt, ausbauen und
entsorgen.
Auf der Flache verteilt

15.31 1,000 M3 e e
Fundament-/Betonreste aufbrechen und entsorgen
Storende Fundament-/Betonreste aufbrechen und nach
AufmaB mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemal entsorgen.

Summe 15
AbbruchmaBnahmen e,
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Projekt
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368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
16 Sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Sonstige MaBnahmen in AuBBenanlagen

2 .Std e
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

Meister/ Vorarbeiter

Meister/ Vorarbeiter flir nicht vorhersehbare Arbeiten

auf Anweisung der Bauleitung

2 Std e
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

Gehilfe/ Geselle

Gehilfe/ Geselle fir nicht vorhersehbare Arbeiten auf

Anweisung der Bauleitung

2 .Std e
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
Hilfskraft

Hilfskraft flr nicht vorhersehbare Arbeiten auf
Anweisung der Bauleitung

2 Std e
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

Bagger 40 - 60 kW

Bagger 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

einschl. Bedienung

2 Std e
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

Radlader 40 - 60 kW

Radlader 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

einschl. Bedienung

2 Std e
Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

LKW mit Selbstladevorrichtung

LKW mit Selbstladevorrichtung min. 12 to, einschl.

Bedienung

1 psch e
Plaf\unterlagen fiir die fertiggestelite Anlage

Alle Messungen und Feststellungen fir die Erstellung

der Abrechnungsunterlagen auch fir

Herrichtungsarbeiten und spater nicht mehr sichtbare

Leistungen - sind von einem Bauvermesser mit einem

abgeschlossenen Studium als vorzunehmen.

Der Auftragnehmer erhalt vom Auftraggeber als digitale
Kartiergrundlage einen Ausschnitt der ALK / Passpunkte
als DXF-Datei.

Nach Abschluss der Bauleistung sind vom AN folgende
Planunterlagen zu erstellen und dem AG zur Abrechnung
2-fach zu Ubergeben und zusétzlich digital zu
Ubermitteln (im Format dxf od.dwg und pdf).

Ein aktualisierter Bestandsplan im MaBstab 1:200
(Zustand nach Abnahme; Einpassen in den Bestand,

nur EP

nur EP

nur EP

nur EP

nur EP

nur EP
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Projekt
Ausschreibung

368 Ev. Coretta King
2 Galabauarbeiten
16 Sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Darstellung angrenzender Flachen) mit Darstellung aller
oberirdischen Flachenarten, Kanten und
Ausstattungen/Einbauten/Gebaude einschl. aller Baume
auch Neupflanzungen und Vegetationsflachen zusatzlich
mit Eintragung aller spater nicht mehr sichtbaren,
unterirdischen Graben, Leitungen, Kupplungen, Muffen,
Hydranten, Rigolen, Sickerrohre und dgl. Ausrichtung
und Einpassung im ALK-Ausschnitt / Passpunkte im
amtlichen Lagesystem entsprechend den Vorgaben des
VEKS.

Verwendung der Zeichen flir Vermessungsrisse in DIN
18702 und ggf. nach Vorgaben des AG mit Beschriftung
der Flachenarten und Legende.

Diese Leistung gilt als erbracht, wenn alle Daten
erfolgreich eingelesen sind.

Summe 16
Sonstige MaBnahmen in AuBBenanlagen
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Projekt 368 Ev. Coretta King
Ausschreibung 2 Galabauarbeiten
Zusammenfassung

Nr./0Z Bezeichnung —
1 Herstellende Erdarbeiten

2 wege
3 spepatacren
4 Enfredungen
5 feirische Amagen
6 wasseramagen
7 Mgemeine inbauten
8 sesondere Enbauten (Spielgerstey
9 Veaemtonsecische osenarbaten
10 emafischen
11 Casem und Samtflichen
13 sausteleneinrichtona
14 sicherungsmagnanmen
15 obruchmagahmen
16 Sonstige MaBnahmen in Auenaniagen

Gesamtsumme, netto

Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, brutto
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