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Angebotsabgabe1
Der Auftraggeber legt für die Angebotsabgabe fest, dass - unter Wahrung
des Geheimwettbewerbs - nur in Papierform vorliegende Angebote mit
rechtsgültiger Unterschrift als gültig gewertet werden.
Die Vertraulichkeit der Angebote ist durch Einreichung in einem
verschlossenen Umschlag oder in anderer geeigneter, verschlüsselter Form
sicherzustellen.
Nach Abgabe des verbindlichen Angebots ist eine Änderung oder Rücknahme
des Angebots nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist möglich.

Für die ergänzende Einreichung der elektronischen Angebote als D84-Datei
ist der Auftraggeber dankbar. Ggf. werden diese Daten vom Bieter
nachgefordert.

Auftraggeber (AG)2
Leistungsverzeichnis für die Freianlagen der Ev. Kita Brüdergemeine,

Donaustraße 66, 12043 Berlin (Bezirk Berlin-Neukölln)
bestehend aus
Zuwegungen, Spielflächen und Abbrucharbeiten

Garten-, Landschaftsbau- und Steinsetzarbeiten.

Bauvorhaben: Neugestaltung der Freianlagen Ev. Kita Brüdergemeine
Bauort: Donaustraße 66, 12043 Berlin / Neukölln

Bauherr:
Evangelischer Verband für Kita und Familie (EVKF)
Hertastraße 11
12051 Berlin / Neukölln

Beschreibung/ Flächenübersicht3
Lage der Baustelle / Bestandssituation
Die Baustelle befindet sich in Berlin-Neukölln, die
Begrenzung des überplanten Bereichs stellen dar:
- im Norden:     Donaustraße und angrenzende Wohnbebauung
- im Süden:       angrenzende Freianlagen der Herrnhuter Brüdergemeine
- im Westen:     Gerlachsheimer Weg
- im Osten:        angrenzende Freianlagen der Herrnhuter Brüdergemeine

Das Bauvorhaben beinhaltet die Umgestaltung des Bestandsgeländes und die
Herrichtung neuer Anlagen für Kinder im Alter zwischen 0-6 Jahren.

Eigentümer des durch die Baumaßnahme benutzten Grundstücks ist der
Bauherr.

Das Gelände stellt sich derzeit als unbefestigte Fläche dar, die z.T. mit Bäumen bestanden ist.
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt gem. beiliegendem Plan
"Übersichtsplan Baustelle" 5.F.00 und ist vor Baubeginn mit der BL
festzulegen.

Baubeginn: voraussichtlich ab 14.05.2025
Fertigstellung: voraussichtlich 27.02.2026

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 2 von 93



Bezeichnung

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
Vortext

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Art der herzustellenden Anlagen
Bei der zu bearbeitenden Fläche handelt es sich um die Außenanlagen
einer Kita, bestehend aus:
- ca.  8 m Einfassung Gehweg-Überfahrt mit vorh. Natursteinborden
- ca.  15 qm Gehweg-Überfahrt aus Betonpflaster
- ca.  245 m Einfassung Wegeflächen mit Granit-Rasenbord
- ca.  230 qm Wegeflächen aus Granit-Kleinpflaster
- ca.  10 m Einfassung Treppen, Böschungsbereiche mit Granit-Rasenbord (hochkant)
- ca.  91 m Einfassung Spielfläche mit Granit-Rasenbord (hochkant)
- ca.  20 qm Betonpflaster grau (Stellplatz)
- ca.  230 qm Neuanlage Spielflächen
- ca.  46 m Kokosfaschine
- ca.  10 qm Granit-Kleinpflasterböschung
- ca.  137 m Stabgitterzaun einschl. Tore
- ca.  350 qm Rasenansaat
- ca.  250 qm Pflanzflächen
- ca.  8 Stk. Baumpflanzungen
- ca.  47 Stk. Solitärstrauch-Pflanzungen

sowie Abbrucharbeiten und der Einbau von neuen Spielgeräten.

Bearbeitungsfläche gesamt: ca. 1.400 m2

Art und Umfang der Leistung:
Steinsetz-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Spielplatzbauarbeiten:

Zugänglichkeit / Beschreibung des Zugangs

Die Zufahrt / Zulieferung erfolgt vorrangig über die Donaustraße und
die dort liegende Baustellenzufahrt innerhalb der Einfriedung.
Das Grundstück verfügt über keine eigene Zufahrt.

Zwischenlagerflächen sind mit der BL abzustimmen, da auf dem Gelände nur
begrenzt Lagerfläche vorhanden ist.

Die Baustellensicherung mit Schutz u.a. vor Diebstahl oder Zerstörung
ist in alleiniger Verantwortung durch den AN zu veranlassen, die dabei
entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Zur unbedingten Beachtung und Berücksichtigung bei der Kalkulation:
Transportwege von ca. 75m sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet. Für wieder zu verwendende
Materialien und Einbauten ist das einmalige Umlagern und der Transport
vom Lagerort zur Einbaustelle in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Der auszubauende Boden ist auf Haufwerke, sortiert nach Bodenarten,
zwischenzulagern. Eine Beprobung vor der Bodenabfuhr ist nicht erforderlich, da der Boden im Vorfeld
bereits durch eine Rasterfeldbeprobung untersucht wurde. Das Zwischenlagern sowie erneute Laden
zur Bodenabfuhr ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Vorbemerkungen4
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- Die Kosten für das Einrichten u. Räumen der Baustelle sowie das
Vorhalten der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise der
einzelnen LV-Positionen mit einzurechnen. (VOB/C, DIN 18299 Nr.4)
  Vor- und nachgenannte Leistungen sind dementsprechend bei der
Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.
- Der AG stellt keine Baustelleneinrichtung (insbesondere Baustellen-WC,
Bauwagen, etc.) und keinen Standplatz für die Baustelleneinrichtung zur
Verfügung! Die Baustelleneinrichtung ist vom AN während der gesamten
Bauzeit zur Verfügung zu stellen und vorzuhalten.
- Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsräume
zu gewährleisten, dennoch erforderliche Beeinträchtigungen im
Straßenbereich sind durch den AN mit der zuständigen Behörde der Stadt
abzustimmen. Verschmutzungen von Verkehrsanlagen (auch an Fußwegen) sind
täglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.
- Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei
zur Verfügung gestellt.
- Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung der
Bauleitung ausgeführt werden. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind täglich, spätestens
aber am darauf folgenden Tag, der BL vorzulegen. Später vorgelegte
Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel
gelten nur als anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben
zurückgegeben werden. Die Vergütung erfolgt nach den Stundenlohnsätzen
des Angebotes, Lohnnebenkosten, Lohnzuschläge und Erschwerniszuschläge
werden nicht gesondert vergütet.
- Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach
Baufortschritt nur mit entsprechendem Aufmaß-/ Lieferbeleg gewährt.
- Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und
die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke geltenden DIN
und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Erdarbeiten
- Alle Arbeiten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Traufenbereichs
von Bäumen haben grundsätzlich, auch wenn im LV nicht besonders
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen.
- Das Feinplanum hat so zu erfolgen, dass ein von Gebäuden und
befestigten Flächen abweisendes Gefälle entsteht.
- Mit den Einheitspreisen sind abgegolten: Mehrmengen zum Herstellen der
erforderlichen Arbeitsbreiten, Umtransporte und Zwischenlagerungen,
soweit dies die Umstände erfordern.
- Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Bodenarbeiten erfolgt
durch Aufmaß nach Bodenprofilen bzw. durch Nivellement vor und nach
Abtrag/ Auftrag
- Flächen und Längen werden durch Aufmaß in der Abwicklung ermittelt.
- Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt oder versetzt
werden, bei eventuellen Beschädigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmächtiger Einbau ist unzulässig.

Landschaftsbauarbeiten

- Für alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen.
- Pflaster-, Platten- sowie Mauerwerksteine sind grundsätzlich vor der
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Bestellung der Bauleitung/ dem AG als Muster zur Freigabe und
Genehmigung vorzulegen.
- Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen
ist die DIN 18 920 sowie die ZTV Baumpflege zu beachten. Die hierfür
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Teilleistung einzukalkulieren.
- für das gesamte Vorhaben ist die ABau Berlins in der jeweils aktuellen
Fassung anzuwenden. Es handelt sich entsprechend um eine
Bauunterhaltungsmaßnahme.

Erläuterungen / Termine5

1 x wöchentlich wird es eine Baubesprechung mit allen
Baubeteiligten geben. Die Teilnahme der AN-Bauleitung ist erforderlich.
Auf den Termin wird sich zu Baubeginn gemeinschaftlich verständigt.

Unmittelbar nach Beauftragung sind entsprechende Bestellungen und die
Vorbereitung des Bauschildes sowie die Baustelleneinrichtung zu tätigen.

Kita Schließzeiten sind vorrangig für Arbeiten zu nutzen, die
den sonstigen Kita-Alltag beeinträchtigen könnten, insbesondere

Zuwegungsbereiche herstellen. Diesbezügllich sind gesonderte
Bauablaufgespräche nach Auftragsvergabe mit der Kita-Leitung bindend.

Besonders lärmintensive Arbeiten dürfen nicht in nachfolgend genannten
Zeiten stattfinden, da das Bauvorhaben neben Kindertageseinrichtungen
mit Mittagsruhe und in Wohngebieten durchgeführt wird:

Ruhezeiten, wochentäglich: 12.00 bis 15.00 Uhr   sowie   22.00 bis 7.00
Uhr

Im Allgemeinen sind die meisten landschaftsbaulichen Arbeiten als nicht
lärmintensiv einzustufen. Im Einzelfall wird es möglich sein, sich mit
der Kitaleitung direkt abzustimmen.

Es ist (insbesondere für die Lieferung von Schwerlasten etc.) darauf zu
achten, dass die Zufahrt der Baustelle nur beschränkt möglich ist und
die Lagermöglichkeiten eingeschränkt sind.

WICHTIG: das Befahren der Baustelle mit 3-Achsern ist nicht möglich, das
Befahren mit 2-Achsern ist nur eingeschränkt möglich
 -> nur Bereich Zufahrt, das bedeutet für die Anlieferung des
südöstlichen Baustellenbereiches ist ein Umladen erforderlich!
Dies ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet!

Traufenbereiche vorh. Bäume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schützen. Es muss folglich zum Großteil mit Kleingeräten und in
Handarbeit gearbeitet werden und Zu- / Abtransporte müssen ggf.
umgeladen werden.
Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbäume sind während der
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Baumaßnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schützen. Das Wässern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Fachtechnische Vorbemerkungen6

Der Ausschreibung zugrunde gelegte Pläne liegen zu Kalkulationszwecken
in verkleinerter Form dem LV bei; sie werden dem Auftragnehmer bei
Auftragserteilung mitsamt LV als freigegebenes Original zum Bau
ausgehändigt. Sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten
Leistungen und Lieferungen werden nach VOB - neueste Fassung -
ausgeführt, falls der Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.
Der Unternehmende hat sich vor Abgabe eines Angebotes von dem Zustand
der Baustelle und den örtlichen Verhältnissen, wie unter Erläuterungen
genannt, eingehend zu überzeugen.
Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Bietende, dass die vorhandenen
Unterlagen für eine einwandfreie Kalkulation der angebotenen Preise
ausreichend sind. Später hervorgebrachte Einwendungen können nicht
berücksichtigt werden. Dieses gilt auch für den Fall einer
Pauschalierung der Gesamtleistung.
Sämtliche Einheitspreise verstehen sich in fertiger Ausführung einschl.
Lieferung und Lagerung der erforderlichen Materialien frei
Verwendungsstelle sowie Leistungen aller Nebenarbeiten, falls der
Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.
Sämtliche Einheitspreise mit Abfuhr von Materialien verstehen sich
einschl. eventuell anfallender Kippgebühren.
Die ausführende Firma ist verpflichtet, durch laufende Kontrollen
während der Durchführung der Arbeiten die im Blankett angesetzten Massen
zu prüfen und bei Erhöhung jeweils vor Beginn der Arbeiten
unaufgefordert und schriftlich Mitteilung über Mehrmengen zu machen.
Abweichungen von den Lieferungen und Leistungen sind mit der Bauleitung
abzusprechen und aktenkundig zu machen.
Für Mehrarbeiten oder andere Ausführungen als ausgeschrieben, ist die
schriftliche Bekanntgabe der Vergütungsforderungen und ihre Genehmigung
durch die Bauleitung erforderlich.
Die anzuliefernden Materialien sind der Bauleitung ohne besondere
Aufforderung anzukündigen und vor der Verarbeitung abzuzeichnen. Die
Original-Lieferscheine für alle Materialien sind vorzulegen.
Sämtliche Materialien sind in der für das gesamte Bauvorhaben
geforderten Menge in gleichmäßiger, unveränderter Qualität (Güteklasse,
Farbe etc.) zu liefern.
Die Bauleitung behält sich eine Qualitätsprüfung der angelieferten
Materialien und Stoffe vor. Der Bauleitung sind regelmäßig und
unaufgefordert Qualitätsunterlagen - insbesondere des verwendeten Betons
bzw. Bestätigungen der Lieferfirma bei Verwendung von Lieferbeton -
vorzulegen. Die Lieferung gleichwertigen Materials wird nur nach Vorlage
eines Nebenangebotes gestattet.
Für alle Beschädigungen, die bei der Durchführung der Arbeiten an den
öffentlichen Gehwegen, den Gehwegen, Parkplatz- und Zufahrtsflächen des
Baugeländes oder an Gebäuden entstehen, ist der Auftragnehmer haftbar.
Festgestellte Schäden werden auf seine Kosten beseitigt.
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Grenzsteine sind vom AN selbständig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benötigte Planunterlagen sind bei der Bauleitung
anzufordern.
Die genaue Lage der vorhandenen Leitungen ist z.T. ungewiss. Nach
Aussage des
Baubüros der Kita sind Leitungen im Außengelände des Hofes der Kita
vorhanden (Strom/ Heizenergie/ etc.). Bei Grabungen (z.B. für
Fundamente, etc.) müssen ggf. Suchschachtungen erfolgen, die in die
Einheitspreise mit
einzukalkulieren sind. Bei Beschädigungen von Leitungen sind die Kosten
zu übernehmen.
Alle in diesem Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten werden nach
örtlichem Aufmaß abgerechnet. Böschungen werden in der Geländeprojektion
aufgemessen und abgerechnet.
Abrechnung aller Bodenpositionen und Schuttpositionen nach fester Masse:
(Lockerungsfaktoren: Oberboden 112 %, leichter bis mittelschwerer Boden
115 %, mittelschwerer bis bindiger Boden 120 %, schwerer Boden 125 %,
Schuttboden 130 %)
Nach endgültiger Fertigstellung nicht mehr messbare bzw. erkennbare
Lieferungen und Leistungen (Schuttabfuhr, Bodentransporte, Lockerung,
Düngung, Fundamente, etc.) müssen von der Bauleitung zwischenzeitlich
anerkannt und abgenommen werden, da sonst keine Anerkennung erfolgen
kann.
Die Lieferscheine sind vom AN unaufgefordert innerhalb der gemäß VOB
geltenden Fristen vorzulegen.
Wenn Arbeitskräfte, Geräte und Baustoffe so unzureichend sind, dass der
Auftragnehmer mit der Vollendung in Verzug gerät und die
Ausführungsfristen nicht einhalten kann, behält sich der Bauherr das
Recht vor, auf Kosten des Auftragnehmenden eine andere Firma mit der
termingerechten Fertigstellung der Arbeiten zu beauftragen.

Vom Auftragnehmenden ist ein Bautagebuch gem. Vorgaben der ABau zu
führen (Angaben zu Witterung, Personal, durchgeführte Leistungen,
erhaltene Lieferungen). Zwischenrechnungen, Aufmaßpläne und
Massenaufstellungen sind vom AN unaufgefordert in 2-facher,
Schlussrechnungen in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
Die in Rechnung gestellten Leistungen sind auch bei Zwischenrechnungen
durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und
sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Bei Bedarf sind
Massenpläne fortzuschreiben.

Der Auftraggeber weist vorsorglich darauf hin, dass nur das
Einzugsgebiet der Baustelle als Baufeld (eingeschränktes Baufeld) zur
Verfügung steht. Da vom AG kein zentraler und nur beschränkter
Zwischenlagerplatz zur Verfügung gestellt werden kann, ist bei der
Preisbildung zur Abgabe des Angebotes zu berücksichtigen, dass
Zwischenlagerplätze für Material u. Erdstoff sowie Stellplätze ggf. vom
AN zu beschaffen und mit den örtlichen Behörden abzustimmen sind.
Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Für das zur Wiederverwendung zwischen zu lagernde Material sind
beschränkt Zwischenlagerflächen vorhanden. Die Kosten für das
Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Beräumen der Zwischenlagerflächen
sowie der Transport der zwischen zu lagernden Baustoffe, Schüttgüter und
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Erdstoffe über die notwendige Transportentfernung sind in die
Einheitspreise der LV-Positionen mit einzurechnen.

Die zu liefernden Pflastermaterialien sind vor Bestellung dem AG und der
Bauleitung unaufgefordert zur Bemusterung vorzulegen.

Baumschutz7

Im Bereich von Bäumen dürfen keinerlei Materialien gelagert werden.
ZTV Baumpflege und DIN 18920 sind zu beachten und anzuwenden.

Traufenbereiche vorh. Bäume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schützen.
Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbäume sind während der
Baumaßnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schützen. Das Wässern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten am vorhandenen
Baumbestand keine Schäden entstehen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der AN und seine
Nachauftragnehmer für Beschädigungen, die sie zu verantworten haben,
regresspflichtig nach dem Sachwertermittlungsverfahren nach 'Koch' sind.

Ortsbesichtigung/ Leitungen/ Grenzen8

Die Baustelle ist vor Kalkulation vom Bietenden

 - nach Voranmeldung auf Anfrage beim Bauherrn, Herrn Münch

Tel. 0157/ 80 55 48 46

zu besichtigen und evtl. entstehende Mehrkosten durch die beschriebenen
Hinweise sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schieberkappen, Straßenabläufe und weitere Bauteile sind vor
Beschädigung zu schützen. Diese Anlagen dürfen nicht überbaut werden und
müssen ständig zugänglich sein.

Grenzsteine sind vom AN selbständig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benötigte Planunterlagen sind von der Bauleitung
abzufordern.

Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder beschädigt noch versetzt
werden, bei eventuellen Beschädigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmächtiger Einbau ist unzulässig.
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Bautagebuch9

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch gemäß ABau zu führen (Angaben zu
Witterung, Personal, durchgeführte Leistungen, erhaltene Lieferungen,
bes. Leistungen/ Vorkomnisse, etc.).
Die Bautagesberichte sind wöchentlich der Bauleitung während der
Baubesprechung unaufgefordert vorzulegen

Zusammenstellung von Unterlagen10

Mit Fertigstellung der Baumaßnahme sind zusammen mit der Schlussrechnung
folgende Unterlagen, soweit zutreffend,
dem Auftraggeber auszuhändigen:

- Inventarliste mit Angabe des Inventargegenstandes,
  des Herstellers, der Artikel- bzw. Bestellnummer,
  Beschreibung und Angebotspreises.

- Herstellerbescheinigungen (bei Beteiligung von
  Nachunternehmern auch von diesen).

- Materiallieferscheine
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Herstellende Erdarbeiten1

Im Bereich des Baumbestandes darf nur Kleintechnik
1. Hinweistext zu 1

eingesetzt werden.
Bodenverdichtungen sind zu vermeiden !!!

Darüber hinaus sind aus gleichem Grund
Materiallagerungen nur außerhalb der Traufbereiche der
Bäume zulässig !!!
Lagerplatz steht nur in geringen Umfang zur Verfügung -
evtl. mehrmaliges Umlagern ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

650,000   m2
Rohplanum in Teilflächen bis 25 cm im Auf- und Abtrag
Boden unter Berücksichtigung der geplanten

1.1 ....................... .......................

Modellierungen und zur Angleichung an die vorh.
Bestandsflächen bis zu einer Stärke von ca. 25 cm im
Auf- und Abtrag maschinell modellieren. Überschüssiger
Boden ist getrennt nach evtl. vorhandenen
Zuordnungswerten auf meßbare Haufen zusammenzuschieben.
Die Bildung von Haufwerken für eine gesondert
durchzuführende Haufwerksbeprobung ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportweg zum Zwischenlager: ca. 75m

300,000   m2
Zulage zur Vorpos., Böschung und Mulden modellieren
Zulage zur Vorpos.

1.2 ....................... .......................

Zulageposition zur Modellierung von Böschung und Mulden

Böschungshöhe bis 1,00 m
Mulden Tiefe bis 20 cm

50,000   m3
Überschüssigen Boden der Pos. 1.1 bis 1.2 laden und
entsorgen. BM-F0* Qualität, AVV 17 05 04, < 50 %
mineralische Fremdbestandteile
Überschüssigen Boden der Pos. 1.1 und 1.2 laden und

1.3 ....................... .......................

entsorgen.

Zusammengeschobenen, überschüssiger oder nicht
brauchbarer Boden der Vorpositionen auf Haufenwerken
lagernd, gemeinsam mit der Bauleitung aufmessen, erneut
laden und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

Materialwerte:  BM-F0* Qualität, AVV 17 05 04, < 50 %
mineralische Fremdbestandteile
(gem. Rasterfeldbeprobung Bodenuntersuchung)
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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50,000   m2
Zulage Handarbeit Bäume, Leitungen etc.
Zulage für Handarbeit im Bereich von Bäumen und Leitungen

1.4 ....................... .......................

105,000   m3
Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 10 bis 30cm für Wege
und Terrassenflächen, BM-F0* Qualität, AVV 17 05 04, <
50 % mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums
Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Höhen

1.5 ....................... .......................

unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 10 bis 30cm für Wege und
Terrassenflächen
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle
transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-F0*
Mineralische Fremdbestandteile: < 50 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten für das Übernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren sowie die Kippgebühren für das
Material sind in die Position einzukalkulieren.
Über die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu führen.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor
1,0 cbm Boden = 1,6 t

Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportwege: ca. 75 m

90,000   m3
Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 31 bis 50cm für
Spielflächen, BM-F0* Qualität, AVV 17 05 04, < 50 %
mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums
Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Höhen

1.6 ....................... .......................

unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 31 bis 50 cm für Spielflächen
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle
transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-F1
Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten für das Übernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren
sowie die Kippgebühren für das Material sind in die
Position einzukalkulieren.
Über die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu führen.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor
1,0 cbm Boden = 1,6 t

Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportwege: ca. 75 m

2,500   m3
Füllboden liefern und einbauen
Verdichtungsfähigen Füllboden liefern und als

1.7 ....................... .......................

Höhenausgleich in Teilflächen bis ca. 30 cm lagenweise
einbauen und lagenweise standfest verdichten.

Zuordnungswert gem. LAGA:  Z 0 bzw. BM-0

Einbauort: im Bereich der geplanten Terrasse

1,00   St
Haufwerksbeprobung Tragschicht
Haufwerksbeprobung durch ein zugelassenes Labor

1.8 ....................... .......................

durchführen nach LAGA.
Die Beprobung ist sowohl für den Bodenaushub als auch
für die Tragschicht vorzunehmen
(Landesarbeitsgemeinschaft Abfall / Bauschutt)
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Leistungsverzeichnis

Projekt
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1,00   St
Lastplattendruckversuch
Lastplattendruckversuch gemäß dem Merkblatt für bodenphysikalische
Prüfverfahren im Straßenbau.

1.9 ....................... .......................

Ausführung durch neutrales Institut.
Durchführung nur auf explizite Anweisung der BL

Summe  1
Herstellende Erdarbeiten ..............................
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
2 Wege

Leistungsverzeichnis

Projekt
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Nr./OZ
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Wege2

310,000   m2
Feinplanum  herstellen u. verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten.

2.1 ....................... .......................

Den grob planierten Untergrund der Wegeflächen und
Traufflächen auf ein genaues Profil einschl. der
geforderten Gefälle nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhältnis EV1 zu EV2 < 2,2

65,000   m3
RC-Schottertragschicht für Gehwege bis 15 cm, EV2 min.
80 MN/qm liefern, einbauen und verdichten
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und

2.2 ....................... .......................

Tragschicht gemäß RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.
Material: qualifizierte RCT-Tragschicht  0/32,
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 15 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 80 MN/ qm,
Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-5 m/s

245,000   m
Rasenborde aus Granit 6-8/20/100 cm liefern und
einbauen
Rasenborde aus Granit liefern und höhen- und

2.3 ....................... .......................

fluchtrichtig
auf verdichtetem Untergrund  und 15 cm Beton C12/15 mit

1-seitiger Rückenstütze als Abgrenzung von Wegeflächen
verlegen.
Material:Granit grau,  feinkörnig
              allseitig spaltrauh
Maße: 6-8 x 20 cm in wechselnden Längen und in
unterschiedlichen Bögen
Paßstücke nicht zuschneiden sondern knacken und ggfls.
von Hand nachbearbeiten!!!!
Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

10,000   m
wie Vorposition, jedoch im Bereich von Treppen,
Böschungen hochkant einbauen
wie Vorposition, jeoch im Bereich von Treppen und Böschungen
hochkant einnbauen

2.4 ....................... .......................

5,000   m
Granit-Kleinpflaster liefern und als Läuferzeile 2-reihig in
Beton um vorh. Schächte verlegen
Granit-Kleinpflaster liefern und als Läuferzeile

2.5 ....................... .......................

2-reihig in Beton um vorh. Schächte höhen- und
fluchtrichtig verlegen.
Material: Kleinpflaster, gem. DIN EN  1342
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Granit grau, Güteklasse T2 (gebrauchtes Material
möglich)
Steinmaße:  ca. 10x10cm, allseitig spaltrau
feinkörnig (gem. Bemusterung)
Einschl. der fachgerechten Verfugung mit Zementmörtel,
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen - Einbau von gebrauchtem Material ist
möglich.

Mit Zementschlämme überzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einbauort in Vegetationsflächen

90,000   m2
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich liefern
und verlegen (Terrasse und Eingangsbereich)
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich

2.6 ....................... .......................

liefern und höhen- und
fluchtrichtig mit dem erforderlichen Gefälle nach
Schnur verlegen.
Material: Betonpflaster

  gem. DIN EN 1338
Maße: 20/10/8 cm
           mit Minifase
Farbe: gelblich nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
Pflasterung in 4-5cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfüllung: Brechsand
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm
Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine für den genannten
Pflasterverband.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei
Bedarf auch öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt
werden.

18,000   m
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich, liefern
und in hydraulischem Kalkmörtel als Pflastertraufe
verlegen (westliche Fassadenseite Kitagebäude)
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich

2.7 ....................... .......................

liefern und höhen- und fluchtrichtig mit dem
erforderlichen Gefälle nach Schnur verlegen.

Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338
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Maße: 20/10/8 cm mit Minifase

Farbe: gelblich nach Bemusterung
auf 4 cm hydraulischem Kalkmörtel verlegen.
Einschl. umlaufender Rückenstütze (1/2 Stein) aus Beton
C 12/15.
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm

Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei
Bedarf auch öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt
werden.

50,000   m
Pflasterbeläge schneiden
Pflaster der Vorpositionen in Übergangsbereichen

2.8 ....................... .......................

auf dem Schneidetisch mit wassergekühltem
Diamantsägeblatt passgenau schneiden.

230,000   m2
Kleinpflaster Granit, Farbe grau liefern und verlegen
(Rundwege)
Kleinpflaster Granit (grau) liefern und in Brechsand

2.9 ....................... .......................

pflastern.
Kleinpflaster gemäß EN liefern und gemäß technischem
Plan höhen- und fluchtrichtig pflastern.

Material: Kleinpflaster, gem. DIN EN 1342
Granit feinkörnig, Güteklasse T2, gebrauchtes Material möglich
Farbe: grau
Das Pflaster ist vor der Bestellung der Bauleitung
unaufgefordert zur Bemusterung vorzulegen.
Pflasterung in 3-4 cm Bettungsschicht
Gesamtstärke im abgerammten Zustand 14 cm
Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend in Passe.
Einschl. umlaufender gleichmäßiger Streckerreihe.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei
Bedarf auch öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt
werden.

10,000   m2
Mosaikpflaster Granit, Farbe grau liefern und vorh.
Schächte und Übergänge zum Gebäude auspflastern
vorh. Schächte und Übergänge zum Gebäude mit

2.10 ....................... .......................
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Mosaikpflaster auspflastern

Mosaikpflaster liefern und in in Teilflächen höhen- und
fluchtrichtig pflastern.
Material: Granit, feinkörnig,
Farbe: grau, auch gebrauchtes Material möglich
Pflasterung in Splitt 0/4 (keine Grauwacke)
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemäß DIN 18 318 dicht schließend in Passe
/ Reihe.
Einschl. umlaufender gleichmäßiger Streckerreihe.
Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Fugen mit Splitt 0/2 bis zum vollständigen Fugenschluss
einschlämmen
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

5,000   m2
Mosaikpflaster, Farbe gelblich liefern und vorh. Übergänge
zum Gebäude / Restflächen zu den Winkelstützen
auspflastern (Bereich Terrasse)
vorh. Übergänge zum Gebäude und Restflächen mit

2.11 ....................... .......................

Mosaikpflaster auspflastern

Mosaikpflaster liefern und in in Teilflächen höhen- und
fluchtrichtig pflastern.
Material: Granit, feinkörnig,
Farbe: gelblich, auch gebrauchtes Material möglich
Pflasterung in Splitt 0/4 (keine Grauwacke)
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemäß DIN 18 318 dicht schließend in Passe
/ Reihe.
Einschl. umlaufender gleichmäßiger Streckerreihe.
Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Fugen mit Splitt 0/2 bis zum vollständigen Fugenschluss
einschlämmen
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

16,000   m2
Betonplatten, 50/50/5, Farbe grau als Aufstellfläche für
Materialcontainer (Kita) auf hydr. geb. Kalkmörtel liefern
und verlegen
Betonplatten als Aufstellfläche für Materialcontainer (Kita) liefern und
verlegen.

2.12 ....................... .......................

Plattenmaß: 50/50/5 cm
Farbe: grau

Verlegung auf 4 cm hydraulischem Kalkmörtel.
Einschl. umlaufender Rückenstütze (1/2 Stein) aus Beton C 12/15.
Die Fugen sind eng zu halten.
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25,00   St
wie Vorposition, jedoch Verlegung einzeln als Trittplatten
auf hydr. Kalkmörtel
Betonplatten wie Vorposition liefern und als Trittwege

2.13 ....................... .......................

auf 4 cm hydraulischem Kalkmörtel verlegen.
Einschl. umlaufender Rückenstütze (1/2 Stein) aus Beton C 12/15.
Abstand der Platten untereinander: ca. 20 cm.
Plattenmaß: 50/50/5 cm
Farbe: grau

65,000   m2
Noppenbahn als Bautenschutz (Bereich Gebäude)
Noppenbahn liefern und als Schutzlage zwischen

2.14 ....................... .......................

Gebäudewand und außenliegende Wegefläche - mit den
Noppen zum Gebäude hin - einbauen- und später
bodenbündig abschneiden.
Durchschnittl. Höhe: 50 cm
Material: HDPE
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 500 g/m

130,000   m
Abdeckleiste für Noppenbahn der Vorposition liefern und
montieren
Abdeckleiste liefern und als Abschlussprofil an Noppenbahn

2.15 ....................... .......................

der Vorpos. montieren.

Durchschnittl. Höhe: 50 cm
Material: HDPE
Farbe: schwarz

Einschl. aller Zuschnitt- und erforderlichen Nebenarbeiten.

Summe  2
Wege ..............................
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Straßen / öffentlicher Gehwegbereich
Ausführungsbeschreibung 0001

3

öffentl. Straßenland - Fachfirma ULV Berlin

Ausführung der Arbeiten im öffentlichen Straßenland nur durch
konzessionierte Fachfirma nach ULV Berlin !
Alle unter unter dieser LV-Gruppe abzuleistenden Arbeiten finden
in öffentlichem Straßenland statt.
Diese Arbeiten - da in öffentlichem Straßenland - dürfen nur von
einer konzessionierten Straßenbaufirma gem. Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgeführt werden!

15,000   m2
Feinplanum  herstellen u. verdichten
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Feinplanum herstellen und verdichten.

3.1 ....................... .......................

Den grob planierten Untergrund der Wegeflächen auf ein genaues
Profil einschl. der geforderten Gefälle nachplanieren und
verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhältnis EV1 zu EV2 < 2,2

3,000   m3
Naturstein-Schottertragschicht, bis 20 cm, EV2 min. 150
MN/qm (Bereich Zufahrt - Bk1,0)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und Tragschicht
gemäß RStO 12 liefern einbauen und verdichten.

3.2 ....................... .......................

Material: zertifizierte Naturstein-Tragschicht  0/32 Sieblinie am
unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 20 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 150 MN/ qm,
Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-4 m/s

4,500   m3
Naturstein-Frostschutzschicht, bis 23 cm, EV2 min. 120
MN/qm (Bereich Zufahrt - Bk 1,0)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und Tragschicht
gemäß RStO 12 liefern einbauen und verdichten.

3.3 ....................... .......................

Material: zertifizierte Naturstein-Tragschicht  0/45, Sieblinie am
unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 28 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 120 MN/ qm
Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-4 m/s

1,000   m
vorh. Granit-Kantenstein seitlich lagernd, aufnehmen und
wieder einbauen (Donaustraße / Einfassung Baumstandort
Jungbaum)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
vorh. Granit-Kantenstein seitlich lagernd, aufnehmen und wieder

3.4 ....................... .......................

einbauen (Donaustraße / Einfassung Baumstandort Jungbaum).
Abmaße: 10 x 20 x 105 cm, Granit. allseitig spaltrauh
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Bordsteine  in neuer Höhenlage gem. DIN 18318
auf 20 cm Beton C 20/25 mit 15 cm Rückenstütze
einschl. der notwendigen Absenker erneut versetzen.
Fugenbreite 1 cm - Einschl. Verfugung leicht vertieft.
Einschl.  aller Erd-, Neben- und Schnittarbeiten.
Verdrängter Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
zu entsorgen.
Paßstücke nicht unter 50 cm

5,000   m
vorh. Naturstein-Straßenbordsteine seitlich lagernd,
aufnehmen und wieder einbauen (Donaustraße)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
vorh. Naturstein-Bordsteine seitlich lagernd, aufnehmen und
wieder

3.5 ....................... .......................

einbauen (Donaustraße).
Abmaße: 25-30 x 30 x 175 cm, Granit
Bordsteine  in neuer Höhenlage gem. DIN 18318
auf 20 cm Beton C 20/25 mit 15 cm Rückenstütze
einschl. der notwendigen Absenker erneut versetzen.
Fugenbreite 1 cm - Einschl. Verfugung leicht vertieft.
Einschl.  aller Erd-, Neben- und Schnittarbeiten.
Verdrängter Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
zu entsorgen.
Paßstücke nicht unter 50 cm

2,00   St
wie Vorposition, jedoch als Absenker im Bereich der neuen
Zufahrt
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
wie Vorposition, jedoch als Absenker im Bereich der neuen
Zufahrt

3.6 ....................... .......................

2,00   St
Beschädigte Köpfe schneiden
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Beschädigte Köpfe der Vorposition mit Diamantsägeblatt lotrecht
schneiden.

3.7 ....................... .......................

5,000   m
Zulage Kante zur Straße an Straßenbordsteinen abrunden
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Zulageposition zum Abrunden der Kante der vorgenannten
Straßenbordsteine der Gehwegzufahrt zum erleichterten
Überfahren mit Kraftfahrzeugen.

3.8 ....................... .......................

Die Position beinhaltet die Leistung zum Abflexen / Abrunden der
Kante einschl. aller Nebenarbeiten.

15,000   m2
Betonrechteckpflaster 20/10/10cm, Farbe anthrazit liefern
und einbauen (Zufahrt Donaustraße) inkl. Läuferzeile in 10
cm Betonbettung
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Betonrechteckpflaster liefern und höhen- und fluchtrichtig mit
dem erforderlichen Gefälle nach Schnur verlegen.

3.9 ....................... .......................

Material:Betonpflaster
gem. DIN EN 1338

Maße: 20/10/10 cm
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
3 Straßen / öffentlicher Gehwegbereich

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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mit Minifase
Farbe: anthrazit nach Bemusterung
Verlegung: im Ellbogenverband
inkl. umlaufender Läuferzeile in 10 cm Betonbettung
Pflasterung in 3-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfüllung: Brechsand 0/4
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm

Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine für den genannten
Pflasterverband.
Länge ca. 20m. 
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb der
Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei Bedarf auch
öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt werden.

10,000   m
Betonpflaster der Vorposition schneiden
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Schräge Schnitte von Betonpflaster der Vorposition auf dem
Schneidetisch

3.10 ....................... .......................

mit wassergekühltem Diamantsägeblatt herstellen.

5,000   m2
Vorh. Gehwegplatten  verlegen
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Vorh. Gehwegplatten auf einer 4 cm starken Bettungsschicht aus
magerem hydraulischen Kalkmörtel mit dicht schließenden Fugen
höhenrichtig mit dem

3.11 ....................... .......................

erforderlichen Gefälle  nach Schnur im Diagonalverband verlegen.
Die Fugen mit magerem, hydr. Kalkmörtel einschlämmen und
sorgfältig säubern.

5,000   m
Gehwegplatten schneiden
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Gerade Schnitte von Gehwegplatten auf dem Schneidetisch

3.12 ....................... .......................

mit wassergekühltem Diamantsägeblatt herstellen.

1,000   m3
Überschüssige Gehwegplatten und Steine entsorgen
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Überschüssige Gehwegplatten und Steine fachgerecht entsorgen.

3.13 ....................... .......................

10,000   m
Betonauffüllung/Asphaltverguß (Donaustraße)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Anarbeitungsbereich zwischen Asphaltschnitt und neu gesetztem
Bordstein bis 3 cm unter OK Fahrbahndecke mit Beton C 12/15
auffüllen und verdichten.

3.14 ....................... .......................

Abschließend mit Gußasphalt vergießen und glätten.
Breite des Anarbeitungsstreifens: bis 50 cm
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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1,00   St
Rammschutzbügel mit Bodenankern als Baumschutzbügel
(Anfahrschutz Baum) zum Einbetonieren liefern und
einbauen
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Rammschutzbügel mit Bodenankern, Typ "ROBUSTO", 115 cm

3.15 ....................... .......................

hoch über Flur, 75 cm breit, rot/ weiß, zum
Einbetonieren, TÜV-geprüft liefern und einbauen

Gesamthöhe: ca. 155 cm
sichtbare Höhe (über Flur): ca. 115 cm
Breite: ca. 75 cm
Rohrdurchmesser: ca. 7,6 cm
Rohrwandstärke: 3,20 mm
Material: Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 9016 Verkehrsweiß mit
roten, reflektierenden Farbringen aus Reflexfolie,
Reflexionsklasse RA
Einbau standfest in Betonfundament C 12/15

Lieferung einschl. Bodenankern.
Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten.

Leitprodukt:
Rammschutzshop.de
Artikel-Nr.: 70788
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

55,000   m2
vorh. Schottertragschicht ausgleichen, durchschnittlich ca.
5cm (Anarbeitungsbereich Gehweg Donaustraße/
Gerlachsheimer Weg)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Vorh. Tragschicht aus Mineralgemisch im Auf- und Abtrag

3.16 ....................... .......................

bis ca. 10 cm unter Verwendung des Tragschichtmaterials
der Pos. 1.2.20 ausgleichen und standfest verdichten.

EV2 min 80 MN/m2

60,000   m
Rasenborde aus Beton liefern und setzen (wasserführende
Kante zum Gerlachsheimer Weg)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Rasenborde aus Beton liefern und höhen- und fluchtrichtig auf
verdichtetem Untergrund  und 15 cm Beton C12/15 mit 1-seitiger
Rückenstütze als Abgrenzung von Wegeflächen Gerlachsheimer Weg
verlegen.

3.17 ....................... .......................

Material: Beton grau
Maße: 6 x 20 x 100  cm
Paßstücke nicht zuschneiden sondern knacken und ggfls. von Hand
nachbearbeiten!!!!
Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung vorzulegen.
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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55,000   m2
Natursteinpflaster (Bernburger Mosaik) der Donaustraße/
Gerlachsheimer Weg in einer Breite von ca. 50cm
ausbauen, seitlich lagern und nach Einbau Bord/Zaun
wieder neu verlegen (Anarbeitungsbereich)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Natursteinpflaster (Bernburger Mosaik) der Donaustraße/

3.18 ....................... .......................

Gerlachsheimer Weg ausbauen und seitlich lagern,
einschl. der Bettungsschicht aus 4 cm Sand/Splitt
ausbauen, Bettungsschicht zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.
Breite des Anarbeitungsbereiches: ca. 50cm

Natursteinpflaster zur Wiederverwendung sicher lagen.
Inkl. Reinigung des Pflaster vor Wiedereinbau.
Nach erfolgtem Einbau der Kantenstein/ Zaun (siehe
Pos. 4.4/ Pos. 6.4) Natursteinpflaster erneut aufnehmen und
in 4 bis 5cm Brechsand 0/5 erneut verlegen.
Der Transport vom Zwischenlager (Entfernung ca. 150m
innerhalb der Baustelle) ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

1,00   St
Abdeckkappen von Unterflurhydranten höhenmäßig
regulieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
Abdeckkappen höhenmäßig regulieren bis zu einer Höhe

3.19 ....................... .......................

von +/- 10 cm, einschl. aller Nebenarbeiten und
Materialien.
Wiedereinbau auf mind. 10 cm Beton C 12/15

1,00   St
Vorhandene Schächte (rund) höhenmäßig regulieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
vorhandene Schächte höhenmäßig regulieren

3.20 ....................... .......................

bis zu einer Höhe von +/- 10 cm, einschl. aller
Nebenarbeiten und Materialien.
Grundriss: rund, Durchmesser bis 100 cm

1,00   St
Vorhandene Schächte (rechteckig) höhenmäßig regulieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001,
vorhandene Schächte höhenmäßig regulieren

3.21 ....................... .......................

bis zu einer Höhe von +/- 10 cm, einschl. aller
Nebenarbeiten und Materialien.
Grundriss: rechteckig, ca.-Abmaße: 50 x 100 cm

Summe  3
Straßen / öffentlicher Gehwegbereich ..............................
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Behindertengerechter Stellplatz4

18,000   m2
Feinplanum herstellen u. verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten.

4.1 ....................... .......................

Den grob planierten Untergrund der Wegeflächen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefälle
nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhältnis EV1 zu EV2 < 2,2

3,000   m3
RC-Schottertragschicht für Stellplatz bis 15 cm, EV2 min.
120 MN/qm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und

4.2 ....................... .......................

Tragschicht gemäß RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.
Material: qualifizierte RCT-Tragschicht  0/32,
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 15 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 120 MN/ qm (Bk 0,3),

Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-5 m/s

3,500   m3
RC-Frostschutzschicht für Stellplatz, Stärke 18 cm, EV2
min. 100 MN/qm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
RCT-Frostschutzschicht, Stärke 18 cm liefern und

4.3 ....................... .......................

einbauen
Unterbau  aus einer kombinierten Frostschutz- und
Tragschicht gemäß RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Stärke: bis 18 cm je Erfordernis
Verdichtung: EV2 min. 100 MN/ qm (Bk 0,3),

Wasserdurchlässigkeit: min. kf   2 x 10-5 m/s

17,500   m
Beton-Tiefbord 8/25/100cm liefern und mit Durchlässen
zur Entwässerung einbauen (Einfassung Stellplatz)
Beton-Kantensteine liefern und höhen- und fluchtgerecht

4.4 ....................... .......................

gemäß DIN 18.318 knirsch auf ein 15 cm dickes Betonbett
mit einseitiger Betonrückenstütze setzen,
Hinweis: Rückenstützen nicht unnötig breit, wenn
angrenzende Pflanzung bzw. Rasen. Einschl. aller Erd-
und Nebenarbeiten, verdrängter Boden ist zu eigenen
Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen.
Maße: 8/25/100 cm
Einbau: Einfassung Stellplatz

OK Kantenstein 80 cm über OK Pflaster
einschl. Einbau von 2 Durchlässen, OK-Höhe bündig mit

Pflaster

Einschl. aller notwendigen Eckausbildungen sowie
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Zuschnitt von Paßstücken.
Die Länge der Paßstücke darf nicht weniger als 50 cm
betragen.

20,000   m2
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe grau liefern und
verlegen (Stellplatz)
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe grau

4.5 ....................... .......................

liefern und höhen- und
fluchtrichtig mit dem erforderlichen Gefälle nach
Schnur verlegen.
Material: Betonpflaster

  gem. DIN EN 1338
Maße: 20/10/8 cm
           mit Minifase
Farbe: grau nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
Pflasterung in 4-5cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfüllung: Brechsand
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm
Versetzung gemäß DIN 18 318 dicht schließend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine für den genannten
Pflasterverband.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Rütteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflächen müssen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewährleistungszeit mindestens 2 mal jährlich, bei
Bedarf auch öfter, wie vor beschrieben nachgeschlämmt
werden.

Summe  4
Behindertengerechter Stellplatz ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Spielplatzflächen5

230,000   m2
Feinplanum  herstellen u. verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten.

5.1 ....................... .......................

Den grob planierten Untergrund der Spielflächen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefälle
nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhältnis EV1 zu EV2 < 2,2

55,000   m
Rasenborde aus Granit 6-8/20/50 cm liefern und hochkant
einbauen (Einfassung Sandspielflächen), Verlegung gerade
(U3-Sandspiel und große Fallschutzfläche), einschl.
Abrunden / Fasen der Kante zur Spielfläche
Rasenborde aus Granit liefern und höhen- und

5.2 ....................... .......................

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund  und 15 cm
Beton C12/15 mit 1-seitiger Rückenstütze als Abgrenzung
von Sandspielflächen hochkant verlegen.
Verlegung gerade in Teillängen von
ca. 3,00 m / 5,00 m / 16,00 m
als Einfassung der großen Fallschutzfläche
und in Teillängen von ca. 15,00 m
als Einfassung der U3-Sandspielfläche

Material: Granit grau,  feinkörnig, allseitig spaltrauh

Maße:     6-8 x 20 cm in wechselnden Längen,
    Höhe 50 cm

Die zur Sandfläche zeigende Kante ist abzurunden bzw.
zu fasen! Der erforderliche Mehraufwand ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Paßstücke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggf.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

36,000   m
Rasenborde aus Granit 6-8/20/50 cm liefern und hochkant
einbauen (Einfassung Sandspielflächen), Verlegung im
Bogen (Rundungen große Fallschutzfläche und kleine
Fallschutzfläche im "Tälchen"), einschl. Abrunden / Fasen
der Kante zur Spielfläche
Rasenborde aus Granit liefern und höhen- und

5.3 ....................... .......................

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund  und 15 cm
Beton C12/15 mit 1-seitiger Rückenstütze als Abgrenzung
von Sandspielflächen hochkant verlegen.
Verlegung im Bogen mit unterschiedlichen Radien:
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

in 4 Teillängen von je ca. 1,50 m mit einem Außenradius von 1,00
m
als Rundungen der großen Fallschutzfläche
und in Teillängen von ca. 20 m in freien Radien
als Einfassung der kleinen Fallschutzfläche im "Tälchen"

Material: Granit grau,  feinkörnig, allseitig spaltrauh

Maße:     6-8 x 20 cm in wechselnden Längen und in
    unterschiedlichen Bögen,
    Höhe 50 cm

Die zur Sandfläche zeigende Kante ist abzurunden bzw.
zu fasen! Der erforderliche Mehraufwand ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet!

Paßstücke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggf.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

10,000   m2
Kleinpflaster Granit, Farbe grau, in Mörtel als Böschung
(Wasserspiel / Sandspiel U3)
Naturstein-Kleinpflaster Granit, Farbe grau, in Mörtel als
Böschung

5.4 ....................... .......................

Natursteinpflaster gemäß EN 1342 und gemäß technischem Plan
höhen- und fluchtrichtig als gleichmäßig geneigte Böschung im
Übergang zur Sandspielfläche
gem. Detail 5-F-11 in Beton pflastern.
Material: Granit, feinkörnig (gebrauchtes Material möglich), T1,
allseitig spaltrauh
Breite Böschungsbereich: ca. 100 cm (siehe Detail) in der
Aufsicht
Neigung: ca. 30° gem. Detail.
Farbe: grau, feinkörnig nach Bemusterung
Einfassung: ca. 50m Kleinpflasterzeile (grau) mit einseitiger
Rückenstütze als Abschluss zu den angrenzenden Wegeflächen.
Pflasterung auf profiliertem, verdichteten Untergrund in einer
Bettungsschicht aus 10cm Beton C 12/15,
inkl. 15 cm Schottertragschicht 0/32
Gesamtstärke in abgerammtem Zustand: 25 cm
Inkl. Pflasterzeile mit Rückenstütze als unteren Abschluss/ als
Widerlager.
Die Fugen mit hydraulisch gebundenem Pflastermörtel
einschlämmen und nach Fugenschluß mit reichlich Sand
abstreuen und gründlich abfegen. Den Vorgang so oft
wiederholen bis die Zementschlämme restlos entfern ist.
Mit Zementschlämme überzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !
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Einschl. der ggf. erforderlichen, fachgerechten Ausbildung von
notwendigen Dehnungsfugen mit Bitumenvergußmasse
ausgegossenen.
Lage der Fugen sind mit der BL vorab Vorort abzustimmen.

36,000   m
Kokosfaschine, ø 30cm, inkl. Befestigungshaken liefern
und einbauen (Einfassung große Nestschaukel und U3-
Sandspiel)
Kokosfaschine, ø 30cm, inkl. Befestigungshaken liefern und
einbauen.

5.5 ....................... .......................

Kokos-Faschinen bestehend aus gepressten Kokosfasern, die mit
einem PP- oder Kokosgewebe umhüllt sind, um eine stabile
Struktur der Faschine zu gewährleisten.
Länge: 3,0 m
Ø: ca. 30 cm
inkl. Befestigungshaken (Holz oder Stahl) gem. Herstellerangaben
einbauen

möglicher Liefernachweis
re-natur GmbH
Artikelnummer: 60523
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

10,000   m
wie Vorposition, jedoch als Sonderlänge 2,00 m liefern und
einbauen
wie Vorposition, jedoch als Sonderlänge 2,00 m liefern und
einbauen.

5.6 ....................... .......................

Länge: 2,0 m
Ø: ca. 30 cm
inkl. Befestigungshaken (Holz oder Stahl) gem. Herstellerangaben
einbauen

möglicher Liefernachweis
re-natur GmbH
Artikelnummer: 60523
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

5,000   m
Robinienstämme, geschält und geschliffen, ø 25 bis 30cm
(Böschungssicherung) inkl. Gehrungsschnitte
Robinienstämme, geschält und geschliffen, ø min. 25 cm liefern
und auf verdichtetem Untergrund, EV2 min. 45.MN/m2 und 30 cm
Beton C12/15 mit beidseitiger Rückenstütze einbauen.

5.7 ....................... nur EP

Rückenstütze zur Sandfläche hin abrunden.
inkl. Gehrungsschnitte für einen sauberen Übergang
untereinander zur Vermeidung von Klemmstellen, inkl. Fasen der
Schnittkante umlaufend.
Mindestlänge: 1.00m
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.
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230,000   m2
Vlies als Grabeschutz liefern und einbauen
Vlies als Grabeschutz mit ausreichend Überlappung

5.8 ....................... .......................

liefern, einbringen sowie zugfest befestigen.

Material: mind. 150g/ m2
Farbe: weiß/ grau
Luft- und besonders Feuchtigkeitsdurchlässig,
verrottungsfest.
Einbau ist zweifelsfrei zu dokumentieren.
Einschließlich aller notwendigen Zuschnitte und
Nebenleistungen.
Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen.
Anderenfalls sind die Bereiche für die Fundamente ohne
Vergütung durch den AN freizulegen/ einzuschneiden.

25,000   m3
Spielsand 0/2 mm liefern und einbauen
Spielsand liefern und in einer Stärke von 40 cm

5.9 ....................... .......................

einbauen.
Körnung: 0/2mm
Farbe: gelblich (nach Bemusterung)
Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche für die
Fundamente ohne Vergütung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzögerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerät sind in den EP mit einzukalkulieren.
Zuordnungswert gem. LAGA bzw. EBV: Z0 bzw. BM-0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!

70,000   m3
Fallschutzsand 0,2/2 mm liefern und einbauen
Fallschutzsand liefern und in einer Stärke von 40 cm in

5.10 ....................... .......................

Teilflächen einbauen.

Körnung: 0,2/4 mm
Farbe: gelb (nach Bemusterung)
Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche für die
Fundamente ohne Vergütung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzögerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerät sind in den EP mit einzukalkulieren.
Zuordnungswert gem. LAGA bzw. EBV: Z0 bzw. BM-0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!

4,00   St
Sickerpackung/ Drainage, L/B/T: 1,00/1,00/1,00m
Sickerpackung aus Drainagekies 16/32, allseits

5.11 ....................... .......................

vliesummantelt herstellen.
Volumen: 1 m3
Einschl. der notwendigen Bodenarbeiten,
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

verdrängter Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.
Einbauort: Spielflächen

Summe  5
Spielplatzflächen ..............................
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6 Einfriedungen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Einfriedungen6

10,000   m
Stabgitterzaun Höhe 1430 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teillängen montieren
(Trennung Kellerabgang / Kinderwagenunterstand von
Kitafreifläche)
Stabgitterzaun, 1430 mm hoch, liefern und inkl. aller

6.1 ....................... .......................

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausführung mit Sicherheitsschrauben
Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
Pfostens im Systemraster aufgeschweißten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schrägen Ebene zum
Verklemmen der überlappenden R-Gitter über ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
die das Klemmrohr absichert.
Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweißten
Stahldrähten.
Die waagerechten Drähte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstärkungsdoppeldrähte beiderseitig der
senkrechten Drähte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmöglich ist.
Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die überlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden können.
Gitternutzlänge 2500 mm.
Gitterabschluss oben ohne überstehende stumpfe
Drahtenden.
Oberfläche feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind überlappend auf die Haken der Pfosten zu
hängen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschlüssig
verklemmt werden.
Aushub seitlich lagern.

Einbauort:
Trennung Kellerabgang / Kinderwagenunterstand von
Kitafreifläche

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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6 Einfriedungen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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1,00   St
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm breit,
1400  mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugang Feuerwehr / Kitafreifläche)
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm

6.2 ....................... .......................

breit, 1400 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Torflügel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweißtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweißten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhängungen.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte.
Öffnungsrichtung (von außen betrachtet): nach außen.
Max. 90-Grad- Öffnungswinkel des Torflügels.
Ausführung mit Türstopper, gummiert, Einbau am Boden,
einschl. Bodenhülsen.

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighöhe
Ausführung mit Sicherheitsdrehknauf (Innenseite
Kitafreifläche) und feststehendem Knauf (Außenseite /
Kinderwagenunterstand) mit Rosetten,
FW-Dreikantschloss.

Einbauort:
Zugang Feuerwehr / Kitafreifläche

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Zulageposition zur Vorpos., Schloss mit FW-Dreikant
liefern und montieren
Zulageposition zur Vorpos., Schloss mit FW-Dreikant liefern

6.3 ....................... .......................

und gem. Vorgaben des Herstellers montieren.

125,000   m
Stabgitterzaun Höhe 2030 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teillängen montieren
(Grundstücksgrenze Kita -Gerlachsheimer Weg /
Donaustraße)
Stabgitterzaun, 2030 mm hoch, liefern und inkl. aller

6.4 ....................... .......................

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausführung mit Sicherheitsschrauben
Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
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Pfostens im Systemraster aufgeschweißten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schrägen Ebene zum
Verklemmen der überlappenden R-Gitter über ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
die das Klemmrohr absichert.
Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweißten
Stahldrähten.
Die waagerechten Drähte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstärkungsdoppeldrähte beiderseitig der
senkrechten Drähte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden überlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmöglich ist.
Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die überlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden können.
Gitternutzlänge 2500 mm.
Gitterabschluss oben ohne überstehende stumpfe
Drahtenden.
Oberfläche feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind überlappend auf die Haken der Pfosten zu
hängen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschlüssig
verklemmt werden.
Aushub seitlich lagern.

Einbauort:
Einfriedung Grundstücksgrenze Kita -Gerlachsheimer
Weg / Donaustraße

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

55,000   m
Zulageposition zur Vorpos., Übersteigschutz mit
Stabmattengitter im 45-Grad-Winkel, nach außen weisend
(Zaun am Gerlachsheimer Weg), liefern und montieren
Zulageposition zur Vorpos., Übersteigschutz mit Stabmattengitter
im 45-Grad-Winkel, nach außen weisend

6.5 ....................... .......................

liefern und auf den Zaun der Vorposition montieren,
einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Einbauort: Zaun am Gerlachsheimer Weg
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6 Einfriedungen

Leistungsverzeichnis

Projekt
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1,00   St
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm breit,
2000  mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugang Kinderwagenstellplatz / Donaustraße)
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm

6.6 ....................... .......................

breit, 1800 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Torflügel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweißtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweißten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhängungen.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte.
Öffnungsrichtung (von außen betrachtet): nach innen.
Max. 90-Grad- Öffnungswinkel des Torflügels.
Ausführung mit Tür-Stopper, gummiert, Einbau am Boden,
einschl. Bodenhülsen.

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighöhe
Ausführung mit Alu-Drücker-Garnitur (Klinke beidseitig)
mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, für
auftraggeberseitig beizustellenden Profilzylinder.
Ausführung zusätzlich mit Überwurf-Bügel.

Einbauort:
Außenzugang Kinderwagenstellplatz / Donaustraße

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 2-flgl., 3500 mm breit,
2000 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zufahrtstor Behindertenstellplatz  Kita).
Sicherheitsdrehflügeltor KLASSIK, 2-flgl., 35000 mm

6.7 ....................... .......................

breit, 2000 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.
Torflügel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweißtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120
mm eingeschweißten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden
Toraufhängungen.
Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit
aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte.
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Torflügel links (von außen betrachtet):
Breite des Torflügels: 1750 mm
Öffnungsrichtung nach innen.
Max. 90-Grad- Öffnungswinkel des Torflügels.
Ausführung feststehend mit verdecktem und gesichertem
Bodenriegel, einschl. Bodenhülsen. Bodenriegel bei
geschlossenem Tor gesperrt.
Ausführung mit Tor-Feststeller, einschl. Bodenhülsen.
Torflügel links mit Anschlagfeld und
Schlossgegenkasten.

Torflügel rechts (von außen betrachtet):
Breite des Torflügels: 1750 mm
Öffnungsrichtung nach innen.
Max. 90-Grad- Öffnungswinkel des Torflügels.
Ausführung mit Tor-Feststeller, einschl. Bodenhülsen.
Torflügel rechts mit Sicherheitsdrehknauf (Innenseite
Kitafreifläche) und feststehendem Türknauf (Außenzugang
Kitafreifläche) mit Rosetten,
Einsteckprofilzylinderschloss, für auftraggeberseitig
beizustellenden Profilzylinder.

Oberfläche hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl. Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighöhe

Einbauort:
Zufahrtstor Behindertenstellplatz Kita

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

840,000   m
Zaunblende / Sichtschutz EXPRO liefern und in Teillängen
montieren (Grundstücksgrenze Kita - Gerlachsheimer Weg
/ Donaustraße)
Zaunblende / Sichtschutz EXPRO liefern und in

6.8 ....................... .......................

Teillängen montieren (Lüftungsgerät / Eingang) für
Typ: Legi-R-fit
Gitterhöhe: 2030 mm
Gitter: 200/50 mm
Farbe: RAL 7016, anthrazitgrau

Inkl. Montage an vorh. Zäune in Teillängen und
unterschiedlichen Höhen.
(obere 20cm und untere 40cm bleiben frei)
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mögliches Leitprodukt:

Fa. Lechtenböhmer  GmbH
Tel. 030-7522027, Fax 7510339

oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,000   m
fehlendes Zaunfeld ergänzen, einschl. Eckausbildung
(Grundstücksgrenze Kita / Herrnhuter Brüdergemeine an
der Eiche)
fehlendes Zaunfeld liefern und in

6.9 ....................... .......................

Teillängen montieren
Typ: Legi-uno
Gitterhöhe: 800 mm
Gitter: 200/50 mm
Farbe: RAL 6005, moosgrün
Benötigte Länge: ca. 1000 mm inkl. Eckausbildung

Inkl. Montage an vorh. Zäune in Teillängen und
unterschiedlichen Höhen.

Einbauort: Grundstücksgrenze Kita / Herrnhuter Brüdergemeine,
an der Eiche

mögliches Leitprodukt:

Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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1,200   m
Zaunfeld ergänzen, einschl. Einbau Zaunpfosten
(Grundstücksgrenze Kita / Herrnhuter Brüdergemeine)
fehlendes Zaunfeld liefern und in

6.10 ....................... .......................

Teillängen montieren
Typ: Legi-uno
Gitterhöhe: 1200 mm
Gitter: 200/50 mm
Farbe: RAL 6005, moosgrün
Benötigte Länge: ca. 1200 m
(die tatsächlich benötigte Länge ist vor Ort zu überprüfen !!)

Inkl. Montage vorh. Zäune in Teillängen und
unterschiedlichen Höhen an eingebaute Zaunpfosten.

Einbauort: Grundstücksgrenze Kita / Herrnhuter Brüdergemeine

mögliches Leitprodukt:

Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: '................................................................'

Summe  6
Einfriedungen ..............................
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Wandkonstruktionen7

4,00   St
Betonwinkelstützen, H = 150 cm, L = 100cm
Betonwinkelstützen gem. Detail 5.F.16 liefern und versetzen.

7.1 ....................... .......................

Oberflächen Sichtbeton
Farbe: grau (nach Bemusterung)
Maße: 100 x 150 x 12,5 cm (LxHxD)
Ansichtseiten: außen und mind. 30cm von innen
Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem

       Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.
Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(Höhe mind. 120cm), von innen verklebt.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

1,00   St
Betonwinkelstütze wie Vorposition, jedoch Passstück, L =
ca. 85 cm
Betonwinkelstützen wie Vorposition, jedoch Passstück, L = ca. 85
cm

7.2 ....................... .......................

Aufmaß erfolgt vor Ort

1,00   St
Betonwinkelstütze wie Position 7.1, jedoch Eckteile in
einem Stück (Außenecke)
Betonwinkelstütze wie Position 7.1, jedoch Eckteile in einem
Stück (Außenecke)

7.3 ....................... .......................

Außenecke
Schenkellänge: 50 cm
Höhe: 150 cm
Innenseite mind. 30cm Sichtbeton, da Ansichtsseite

3,00   St
Betonwinkelstützen, H = 105 cm, L = 100cm
Betonwinkelstützen gem. Detail 5.F.16 liefern und versetzen.

7.4 ....................... .......................

Oberflächen Sichtbeton
Farbe: grau (nach Bemusterung)
Maße: 100 x 105 x 12,5 cm (LxHxD)
Ansichtseiten: außen und mind. 30cm von innen
Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem

       Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.
Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(Höhe mind. 120cm), von innen verklebt.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

1,00   St
Betonwinkelstützen, H = 55 cm, L = 100cm
Betonwinkelstützen gem. Detail 5.F.16 liefern und versetzen.

7.5 ....................... .......................

Oberflächen Sichtbeton
Farbe: grau (nach Bemusterung)
Maße: 100 x 55 x 12,5 cm (LxHxD)
Ansichtseiten: außen und mind. 30cm von innen
Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem

       Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.
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Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(Höhe mind. 120cm), von innen verklebt.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

1,00   St
Betonwinkelstütze wie Vorposition, jedoch Passstück, L =
ca. 85 cm
Betonwinkelstützen wie Vorposition, jedoch Passstück, L = ca. 85
cm

7.6 ....................... .......................

Aufmaß erfolgt vor Ort

35,00   St
Beton-Rechteckpalisaden, H = 150 cm, B = 16,5 cm, T = 12
cm liefern und einbauen (Bereich Terrasse)
Beton-Rechteckpalisaden gem. DIN 482 liefern

7.7 ....................... .......................

und höhen- und fluchtrichtig gem. DIN 18318
einbauen.
Ausführung: Beton, Kopf mit Fase

Farbe: grau (nach Bemusterung)
Maße: 150 x 16,5 x 12 cm (HxLxT)
Fundament: 15 cm Beton C 12/15 auf

verdichtetem Untergrund.
Die Palisaden sind zu min. 1/3 ihrer Gesamtlänge
in Betonfundament einzubauen.

Einbauort: Einfassung im Bereich Terrasse

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter
Boden zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

1,00   St
Absturzsicherung / Handlauf mit Ausfachung aus Stahl
feuerverzinkt und RAL 7016 -anthrazitgrau
pulverbeschichtet liefern und einbauen (Winkelstützmauer
Terrasse)
Absturzsicherung / Handlauf aus Stahl feuerverzinkt gem. Detail
herstellen,

7.8 ....................... .......................

liefern und innerhalb der Winkelstützmauer in Betonfundamenten
montieren, bestehend aus:
Rahmen mit einer Gesamtlänge von ca. 16350mm davon
1 Stück als Anschluss zum Gebäude: Länge ca. 2350mm
1 Stück als Abschluss Terrasse zum Kita Gelände:: Länge ca.
14000mm
Alle zwei Elemente sind zu verschweißen. Es ist darauf zu achten,
dass eine rechtwinklige Ecke ausgebildet werden muss. Der
Mehraufwand für die Ausbildung der Ecke ist in den Einheitspreis
mit einzukalkulieren.

Abmaße oberer Abschluss / Handlauf: Rechteckrohr 60/30 mm
Abmaße Pfosten: Rechteckrohr 60/60 mm
Abmaße unterer Abschluss / Gurt "unten": Rechteckrohr 60/20
mm
Ausfachung: Rundstahl Durchmesser 12 mm, Länge ca. 85 mm
als vertikale Verstrebung / Ausfachung im Abstand von ca. 65
mm, Anzahl Rundstahl ca. 195 Stück
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Befestigung:
12 Stück Pfosten, Länge 900 mm, jew. mit angeschweißtem
Rundstahl (Durchmesser 10 mm) zur Verankerung im
Punktfundament, Maße 40x40x60cm , 20 cm unter OK Belag
einbetoniert.
Gesamthöhe Absturzsicherung: 900 mm

Alle Oberflächen der Absturzsicherung Stahl feuerverzinkt und
RAL 7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Inkl. Anschluss an das Gebäude und Herstellung von
Fundamenten gem. Werksplanung.
Einschl. Lieferung aller benötigten Befestigungsmaterialien und
Montage der Absturzsicherung in Betonfundamenten innerhalb
der Winkelstützen/ Palisaden.

Leistung einschl. Herstellung Werksplanung nach Aufmaß vor Ort.
Herstellung Absturzsicherung nach erfolgter Freigabe der
Werksplanung durch die BL.

90,00   St
Beton-Rechteckpalisaden, H = 150 cm, B = 16,5 cm, T = 12
cm liefern und einbauen (Bereich Stützmauer
Gerlachsheimer Weg)
Beton-Rechteckpalisaden gem. DIN 482 liefern

7.9 ....................... .......................

und höhen- und fluchtrichtig gem. DIN 18318
einbauen.
Ausführung: Beton, Kopf mit Fase

Farbe: grau (nach Bemusterung)
Maße: 150 x 16,5 x 12 cm (HxLxT)
Fundament: 15 cm Beton C 12/15 auf

verdichtetem Untergrund.
Die Palisaden sind zu min. 1/3 ihrer Gesamtlänge
in Betonfundament einzubauen.

Einbauort: als Stützmauer zum Gerlachsheimer Weg
(hinter die vorh. Bestandsmauer)

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter
Boden zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

12,00   St
Betonwinkelstein (unbewehrt), Maße 40x40x6 cm
(Böschungssicherung hinter Containern) liefern und
einbauen
Betonwinkelstein (unbewehrt) gem. Detail liefern und versetzen.

7.10 ....................... .......................

Oberflächen Sichtbeton
Farbe: grau (nach Bemusterung)
Maße: 40 x 40 x 6 cm (LxHxD), Kanten gefast
Ansichtseiten: außen und mind. 30cm von innen
Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem

       Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.
Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(Höhe mind. 20cm), von innen verklebt.
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Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

Einbauort: Böschungssicherung hinter Materialcontainern Kita

Summe  7
Wandkonstruktionen ..............................
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Treppen8

10,500   m
Schleppstufenanlage / Landschaftstreppe aus
Betontiefbord 10/30/100 cm, Länge je Stufe 90cm liefern
und setzen (Zugang Garten / Böschung Spielbereich)
Betonkantenstein 10/30/100 cm liefern und setzen

8.1 ....................... .......................

Beton-Kantensteine liefern und höhen- und fluchtgerecht
gemäß DIN 18318 knirsch auf ein 15 cm dickes Betonbett
mit einseitiger Betonrückenstütze als seitliches
Widerlager versetzen.
Hinweis: Rückenstützen nicht unnötig breit und hoch
wenn angrenzende Pflanz- bzw. Rasenflächen.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter
Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Maße: 10/30/100 cm
Ohne Nut und Feder!!!
Einschl. aller notwendigen Zuschnitte von Paßstücken.
Die Länge der Paßstücke darf nicht weniger als 50 cm
betragen.

11,000   m2
Mosaikpflaster Granit, grau, liefern und in Splitt pflastern
(Anarbeitungsbereiche Podeste Schleppstufenanlage /
Landschaftstreppe)
Mosaikpflaster  liefern und gemäß technischem Plan höhen- und
fluchtrichtig engfugig in Passe pflastern.

8.2 ....................... .......................

Material: Granit grau, gem. DIN 18502, feinkörnig
Schlagung: 4/6 cm
Pflasterung in 3-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfüllung: Brechsand 0/5
Pflasterflächen einschlämmen und mit gummi- oder
kunststoffbewehrtem Rüttler abrütteln. Einschlämmvorgang bis
zum völligen Fugenschluß wiederholen.

15,000   m
Treppenanlage aus Betonblockstufen 5 STG 15/35 cm
(Zugang unterer Spielbereich / hinterer Gartenbereich),
Länge 300 cm
Treppenanlage aus Betonblockstufen 5 STG 15/35 cm gem.

8.3 ....................... .......................

Detail herstellen.
Blockstufen in Teillängen liefern, höhen- und
fluchtrichtig versetzen.
Treppenbreite: 300 cm
Material: Beton grau
Länge: 100 cm / 50 cm jeweils im Wechsel einbauen
Anzahl Stufen, L=100cm: 15 Stück
Höhe: 17 cm

Breite: 35 cm
Schrittmaß: 15/35
Bearbeitung: Oberfläche gesäuert

Einschl. Fundamentierung aus:
- 60 cm verdichtetem Mineralgemisch 0/32 und
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- im Mittel 25 cm Beton C 16/20

Zwischen Blockstufen und Fundament ist ein Haftkleber
aufzutragen, dieser ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz. Verdrängter
Boden zu eigenen Kosten entsorgen.

2,00   St
Zulageposition zur Vorpos., Treppenstufen schneiden (zum
Einführen Stahlstütze Außentreppe)
Treppenstufen der Vorposition in Übergangsbereichen

8.4 ....................... .......................

auf dem Schneidetisch mit wassergekühltem
Diamantsägeblatt passgenau schneiden.

1,00   St
Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt
und RAL 7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet liefern und
einbauen (Zugang unterer Spielbereich / hinterer
Gartenbereich)
Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt und RAL
7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet gem. Detail 5.F.15
herstellen,

8.5 ....................... .......................

liefern und auf den Beton-Blockstufen mit geeignetem
Klebemörtel einkleben bzw. im Bereich von befestigten Flächen
im Punktfundament (Abmaße 40x40x60 cm) einbauen.

Abmaße oberer Abschluss / Handlauf: Rechteckrohr 60/30 mm
Abmaße Pfosten: Rechteckrohr 60/60 mm
Abmaße unterer Abschluss / Gurt "unten": Rechteckrohr 60/20
mm
Ausfachung: Rundstahl Durchmesser 12 mm, Länge ca. 85 mm
als vertikale Verstrebung / Ausfachung im Abstand von ca. 65
mm, Anzahl Rundstahl ca. 25 Stück
Handlauf ist im Treppenbereich geneigt mit einer Länge von ca.
169 cm, im Anschluss zum Weg waagerecht mit einer Länge von
ca. 60 cm.

Befestigung bestehend aus:
1 Stück Pfosten, Länge 900 mm, in Treppenstufen mit
angeschweißtem Rundstahl (Durchmesser 10 mm) zur
Verankerung auf der Blockstufe im Fundament, einschl. 1 Stück
Abdeckrosette 90 x 45 x 5 mm aus Stahlblech mit Ausstanzung
ca. 62 x 17 mm zur Abdeckung der Bohrung. Die Rosetten
werden lose auf den Rechteckstahl geschoben und auf den
Bohrungen, befestigten Flächen mit dauerelastischem Kitt fixiert.
2 Stück Pfosten, Länge ca. 1500 mm mit angeschweißter
Bodenplatte 150 mm, in befestigter Fläche mit Punktfundament,
Abmaße 40 x 40 x 60 cm, 20 cm unter OK Belag einbetoniert.
Anzahl der Pfosten insgesamt: 3 Stück
Gesamthöhe Handlauf: 900 mm

Alle Oberflächen des Treppenhandlaufs, einschl. der
Abdeckrosetten, Stahl feuerverzinkt und RAL 7016 -anthrazitgrau
pulverbeschichtet.

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 43 von 93



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
8 Treppen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Die Treppe besteht aus Beton-Blockstufen auf Betonfundament.
In den Stufen sind Bohrungen für die Montage des Handlaufs
vorzusehen. Die hier zu erbringende Montageleistung besteht
neben der Bohrungen in die Blockstufen auch in der Herstellung
ausreichend tiefer Bohrungen in das Fundament.
Bohrungen vor Montage des Handlaufs gründlich ausblasen !

Leistung einschl. Herstellung Werksplanung nach Aufmaß vor Ort.
Herstellung Handlauf nach erfolgter Freigabe der Werksplanung
durch die BL.

10,000   m
Treppenanlage aus Betonblockstufen 4 STG 15/35 cm
(Zugang hintere Gruppenräume / hinterer Spielbereich),
Länge 2,25-2,55 cm
Treppenanlage aus Betonblockstufen 4 STG 15/35 cm gem.

8.6 ....................... .......................

Detail herstellen.
Blockstufen in Teillängen liefern, höhen- und
fluchtrichtig versetzen.
Treppenbreite: zwischen 225 und 255 cm
Material: Beton grau
Länge: 100 cm / 50 cm jeweils im Wechsel einbauen
Anzahl Stufen, L=100cm: 6 Stück
Anzahl Stufen, L=50cm: 6 Stück
Höhe: 17 cm
Breite: 35 cm
Schrittmaß: 15/35
Bearbeitung: Oberfläche gesäuert

Einschl. Fundamentierung aus:
- 60 cm verdichtetem Mineralgemisch 0/32 und
- im Mittel 25 cm Beton C 16/20

Zwischen Blockstufen und Fundament ist ein Haftkleber
aufzutragen, dieser ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz. Verdrängter
Boden zu eigenen Kosten entsorgen.

4,00   St
Zulageposition zur Vorpos., Treppenstufen schneiden
(Schrägschnitte zum passgenauen Herstellen der
Treppenstufen im Mauerbereich)
Zulageposition zur Vorpos.,

8.7 ....................... .......................

Treppenstufen der Vorposition in Übergangsbereichen
auf dem Schneidetisch mit wassergekühltem
Diamantsägeblatt passgenau schneiden.

1,00   St
Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt
und RAL 7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet liefern und
einbauen (Zugang unterer Spielbereich / hinterer
Gartenbereich)
Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt und RAL
7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet gem. Detail 5.F.15
herstellen,

8.8 ....................... .......................
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liefern und auf den Beton-Blockstufen mit geeignetem
Klebemörtel einkleben bzw. im Bereich von befestigten Flächen
im Punktfundament (Abmaße 40x40x60 cm) einbauen.

Abmaße oberer Abschluss / Handlauf: Rechteckrohr 60/30 mm
Abmaße Pfosten: Rechteckrohr 60/60 mm
Abmaße unterer Abschluss / Gurt "unten": Rechteckrohr 60/20
mm
Ausfachung: Rundstahl Durchmesser 12 mm, Länge ca. 85 mm
als vertikale Verstrebung / Ausfachung im Abstand von ca. 65
mm, Anzahl Rundstahl ca. 25 Stück
Handlauf ist im Treppenbereich geneigt mit einer Länge von ca.
169 cm, im Anschluss zum Weg waagerecht mit einer Länge von
ca. 60 cm.

Befestigung bestehend aus:
1 Stück Pfosten, Länge 900 mm, in Treppenstufen mit
angeschweißtem Rundstahl (Durchmesser 10 mm) zur
Verankerung auf der Blockstufe im Fundament, einschl. 1 Stück
Abdeckrosette 90 x 45 x 5 mm aus Stahlblech mit Ausstanzung
ca. 62 x 17 mm zur Abdeckung der Bohrung. Die Rosetten
werden lose auf den Rechteckstahl geschoben und auf den
Bohrungen, befestigten Flächen mit dauerelastischem Kitt fixiert.
2 Stück Pfosten, Länge ca. 1500 mm mit angeschweißter
Bodenplatte 150 mm, in befestigter Fläche mit Punktfundament,
Abmaße 40 x 40 x 60 cm, 20 cm unter OK Belag einbetoniert.
Anzahl der Pfosten insgesamt: 3 Stück
Gesamthöhe Handlauf: 900 mm

Alle Oberflächen des Treppenhandlaufs, einschl. der
Abdeckrosetten, Stahl feuerverzinkt und RAL 7016 -anthrazitgrau
pulverbeschichtet.

Die Treppe besteht aus Beton-Blockstufen auf Betonfundament.
In den Stufen sind Bohrungen für die Montage des Handlaufs
vorzusehen. Die hier zu erbringende Montageleistung besteht
neben der Bohrungen in die Blockstufen auch in der Herstellung
ausreichend tiefer Bohrungen in das Fundament.
Bohrungen vor Montage des Handlaufs gründlich ausblasen !

Leistung einschl. Herstellung Werksplanung nach Aufmaß vor Ort.
Herstellung Handlauf nach erfolgter Freigabe der Werksplanung
durch die BL.

Summe  8
Treppen ..............................
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Abwasseranlagen9

1,00   St
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit
durchgehender Rostauflage und seitlicher Auskragung für
Fenster- und Türnischen, Maße: 2.00x0.50m, mit
einseitiger Perforation liefern und einbauen (Einbauort:
vorderer Hauptzugang Kita / zur Donaustr.)
Inotec Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit
durchgehender Rostauflage und seitlicher flacher Auskragung für
Fenster- und Türnischen, Typ 611 KR-ZN aus Werkstoff Stahl
S235JR - stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 1,5
mm mit verstärktem Einlaufrand t= 4 mm, mit nach innen
gekantetem Rostauflager und glatten Seitenwänden. Rinne ohne
Gefälle, in Baulängen bis 2,5 m an einem Stück, inkl. aller
Passlängen. Rinnenlängen über 2 m mit Steckverbindungen, für
schnelle und einfache Verlegung ohne Höhenversatz.

9.1 ....................... .......................

Einschl. Endstück / Stirnwand werkseits verschweißt.
Einschl. Einseitige Perforation des Rinnenkörpers zur Versickerung
des anfallenden Wassers.

Technische Daten:
Baulänge: 2000 mm
Rinnenbreite: 500 mm
Rinnenhöhe: ca. 100 mm
Höhe Auskragung: ca. 60 mm

Abdeckung:
Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW
30/10 mm, begehbare Ausführung, Oberfläche mit Gleitschutz
(Rutschhemmung R11), inkl. Arretierung.

Kastenrinne Typ 611 mit seitlicher Auskragung liefern sowie nach
Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen.

Einbauort: am vorderen Hauptzugang Kita / zur Donaustr.

Möglicher Liefernachweis / Herstellernachweis:
www.aco-intec.de
Typ: ino 611 KR-ZN

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch
Entwässerung über Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an
beliebiger Stelle eingeschweißt, Maße: 2.00x0.50m, mit
Schlammeimer liefern und einbauen (Einbauort: hinterer
Hauptzugang Kita / Garten)
Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch Entwässerung
über Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an beliebiger Stelle
eingeschweißt, Abgang senkrecht, inkl. Schlammeimer.

9.2 ....................... .......................

Technische Daten:
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Baulänge: 2000 mm
Rinnenbreite: 500 mm
Rinnenhöhe: ca. 100 mm
Höhe Auskragung: ca. 60 mm

Kastenrinne Typ 611 mit seitlicher Auskragung liefern sowie nach
Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen.

Einbauort: am hinteren Hauptzugang Kita / Garten

Möglicher Liefernachweis / Herstellernachweis:
www.aco-intec.de
Typ: ino 611 KR-ZN

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

9,00   St
Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch
Entwässerung über Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an
beliebiger Stelle eingeschweißt, Maße: 1.00x0.50m, mit
Schlammeimer liefern und einbauen (Einbauort: vor den
Gruppenräumen)
Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch Entwässerung
über Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an beliebiger Stelle
eingeschweißt, Abgang senkrecht, inkl. Schlammeimer.

9.3 ....................... .......................

Technische Daten:
Baulänge: 1000 mm
Rinnenbreite: 500 mm
Rinnenhöhe: ca. 100 mm
Höhe Auskragung: ca. 60 mm

Kastenrinne Typ 611 mit seitlicher Auskragung liefern sowie nach
Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen.

Einbauort: vor den Ein-/ Ausgängen Gruppenräumen

Möglicher Liefernachweis / Herstellernachweis:
www.aco-intec.de
Typ: ino 611 KR-ZN

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

15,000   m3
Rohrgrabenaushub bis 100 cm
Rohrgrabenaushub mit senkrechten Grabenwänden.

9.4 ....................... .......................

Aushubtiefe bis 100 cm.

Nach Verlegung der Rohrleitungen ist der Graben
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lagenweise zu verfüllen und lagenweise zu verdichten.
Setzungen sind auszuschließen.  Der Mehraufwand für das
Verdichten im Bereich des Rohres mit entsprechendem
Gerät ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Verdrängter Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
zu entsorgen.

1,000   m3
Rohrgrabenaushub  in Handschachtung
Rohrgrabenaushub als Zulage in Handschachtung,

9.5 ....................... .......................

sonst wie vor.

5,000   m3
Füllsand 0/2 mm
Sand 0/2 mm zur Verbesserung der Rohrgrabensohle als

9.6 ....................... .......................

Zulage liefern.
Einbau und Verdichtung ist bereits in der Leistung
Rohrgrabenaushub enthalten
Klassifizierung nach LAGA: Z0 (Nachweis ist zu führen)

15,000   m
KG-Kunststoffrohre DN 100 bis 125 liefern und einbauen
KG-Kunststoffrohre (grün) DN 100 bis 125 nach DIN 18062

9.7 ....................... .......................

mit Steckmuffen und Gummidichtung, liefern und
fachgerecht verlegen.
Einschl. aller Nebenleistungen und Anschlussarbeiten.

3,00   St
Formstücke DN 100 bis 125
Formstücke für KG-Kunststoffrohre grün;

9.8 ....................... .......................

mit K- bzw. L-Steckmuffen
Kunststoff-Bögen 15-45, DN (NW) 100 bis 125
als Zulage liefern, sonst wie vor

2,00   St
Hofablauf mit Pointlock aus Polymerbeton inkl.
Schlammeimer
Hofablauf mit Pointlock aus Polymerbeton

9.9 ....................... .......................

Belastungsklasse B125 nach EN124,
Baulänge: 30 cm
Baubreite: 30 cm,
Bauhöhe: 44,5 cm, mit aufliegendem Gussrahmen.
Mit Stegrost aus Kugelgraphitgußeisen EN-GJS
einliegend, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt
265cm , mit Maschenrost Stahl verzinkt, einliegend,

Maschenweite 32x10mm, Einlaufquerschnitt 534cm ,

mit schraubloser Arretierung System Pointlock,
mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
inkl. fachgerecht mit dem vorh. Abwasserkanalrohr
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verbinden.

mögliches Leitprodukt: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

2,00   St
Aufsatzkasten aus Polymerbeton
Aufsatzkasten aus Polymerbeton zur Aufstockung der

9.10 ....................... .......................

Bauhöhe des Hofablaufes Pointlock,
Bauhöhe 25 cm,
mit seitlicher Vorformung für zum bauseitigen
Herstellen einer Bohrung DN/OD110 für einen
Fallrohranschluss, liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen.

mögliches Leitprodukt: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

2,00   St
Ausgleichselement aus Polymerbeton
Ausgleichselement aus Polymerbeton

9.11 ....................... .......................

zur Anpassung der Bauhöhe des Hofablaufes Pointlock,
Bauhöhe 6 cm,
Art.-Nr. 02717
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen

Leitprodukt: ACO Tiefbau
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Rosthaken
Rosthaken zum Öffnen der schraublosen Arretierung

9.12 ....................... .......................

Leitprodukt: ACO Tiefbau
oder gleichwertig
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15,00   St
Entwässerungsrinnen Set mit Gussrost für
Linienentwässerung aus Polymerbeton, NW 100 liefern und
in Teilflächen einbauen
Entwässerungsrinnen Set mit Gussrost für

9.13 ....................... .......................

Linienentwässerung aus Polymerbeton liefern und einbauen,
höhen- und fluchtrichtig gemäß
DIN 18 318 versetzen und an die bauseits vorgestreckte
Entwässerungsleitung fachgerecht anschließen.

Einbau auf verdichtetem Untergrund und 20 cm
Verlegebeton C 12/15
Entwässerungsrinnenset bestehend aus:

- Rinnenkörper
Entwässerungsrinne ACO DRAIN Multiline Seal in V100S
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01185,
aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Entwässerungsrinne Multiline Seal in entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580,
mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines
wasserdichten Rinnenstoßes
entsprechend IKT Prüfsiegel D01185 (aufrufbar unter www.aco-
tiefbau.de/sealin oder www.ikt.de),
aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10,0 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Baulänge 100,0 cm,
Bauhöhe 15,0 cm mit Wasserspiegelgefälle,
mit fließoptimiertem V-Querschnitt, mit Ausnehmungen an der
Außenwand zur Verankerung im Fundamentbeton,
Gewicht: 15,0 kg,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Artikelnr.: 132330

- Stegrost
Roste gemäß DIN EN 1433 und DIN 19580,
mit schraubloser Arretierung Drainlock fest und rutschsicher,
passend für Rinnenkörper der Entwässerungsrinne
Multiline Seal in V100 (NW 100 mm),
Klassifizierung B 125,
Werkstoff Gusseisen EN-GJS
Einlaufquerschnitt 371 cm2/ m
Artikelnr.: 12676

Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten,
verdrängter Boden zu eigenen Kosten  entsorgen.

Einbauort: Eingangsbereich
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
9 Abwasseranlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

möglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
wie zuvor, jedoch zusätzlich mit Stutzen für Anschluss an
Grundleitung
wie zuvor, jedoch zusätzlich mit Stutzen für

9.14 ....................... .......................

Anschluss an Grundleitung

möglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

2,00   St
Endscheiben für vorgenanntes Entwässerungssystem
liefern und einbauen.
Endscheiben für vorgnanntes Entwässerungssystem liefern

9.15 ....................... .......................

und einbauen.

Kombistirnwand Multiline Seal in für Rinnenanfang und -ende,
aus Kunststoff PP, zum wasserdichten, stufenlosen und
stirnseitigen Verschließen der Rinnen mit Bauhöhen 15,0 cm bis
25,0 cm,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
Nennweite 10,0 cm,
Baubreite 13,5 cm,
Baulänge 1,4 cm,
Bauhöhe 25,0 cm, bauseitig an Bauhöhe der Rinne anzupassen,
Gewicht: 0,4 kg,
liefern und einbauen
Artikelnr.: 132385

möglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Laubfang für vorgenanntes Entwässerungssystem liefern
und einbauen.
Laubfang für vorgenanntes Entwässerungssystem liefern

9.16 ....................... .......................

und einbauen.
Laubfang
passend für Rinnenkörper mit Abgang DN/ OD 110.
Artikel-Nr.:  2000481

mögliches Leitprodukt: ACO Tiefbau
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9 Abwasseranlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

4,00   St
Entwässerungsrinnen Set mit Gussrost für
Linienentwässerung aus Polymerbeton, NW 150 liefern und
einbauen (Einbauort: Garten / Verbindung der Mulden)
Entwässerungsrinnen Set mit Gussrost für

9.17 ....................... .......................

Linienentwässerung aus Polymerbeton liefern und einbauen,
höhen- und fluchtrichtig gemäß
DIN 18 318 versetzen und an die bauseits vorgestreckte
Entwässerungsleitung fachgerecht anschließen.

Einbau auf verdichtetem Untergrund und 20 cm
Verlegebeton C 12/15
Entwässerungsrinnenset bestehend aus:

Entwässerungsrinne ACO DRAIN Flachrinne Multiline Seal in
V150S
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
wasserdicht gemäß IKT Prüfsiegel D01059,
aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,

Entwässerungsrinne Multiline Seal in entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580,
mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines
wasserdichten Rinnenstoßes
entsprechend IKT Prüfsiegel D01059 (aufrufbar unter www.aco-
tiefbau.de/sealin oder www.ikt.de),
aus frost- und tausalzbeständigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 15,0 cm,
Baulänge 100,0 cm,
Baubreite 18,5 cm,
Bauhöhe 12,0 cm mit Wasserspiegelgefälle,
mit Ausnehmungen an der Außenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton,
Gewicht: 16,5 kg,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Artikelnr.: 133311

Einschl. Abdeckung Klassifizierung C 250 DIN EN 1433 mit
Arretierung Drainlock als: Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen,
Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 578 cm2/ m, mit
Verschiebesicherung.

Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten,
verdrängter Boden zu eigenen Kosten  entsorgen.

Einbauort: Garten / Verbindung der Mulden
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
9 Abwasseranlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

möglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Zulage für Zuschnitt Rinne und Abdeckrost für passgenaue
Herstellung
Rinnenkörper der Vorposition inkl. Gussrost fachgerercht
schneiden,

9.18 ....................... .......................

für passgenaues Herstellen der benötigten Rinnenlänge für
Wegebreite.
Einschl. Glätten etwaiger entstehender Grate und
Kanten.
Einschl. Entsorgen des anfallenden Schnittmaterials.

1,00   St
Auslauf für Entwässerungsrinne herstellen (Granit-
Rasenborde, grau und Granit-Mosaikpflaster in Beton
C12/15), Länge 1,00 m, zur Einmündung in Mulde
herstellen
Auslauf für Entwässerungsrinne zur Einmündung in

9.19 ....................... .......................

Entwässerungsmulde herstellen.
Länge des Auslaufes: ca. 100 cm
Randeinfassung bestehend aus Granit-Rasenborde
6-8/20/100 cm, Farbe grau, feinkörnig, allseitig
spaltrauh gem. DIN 18.318 in 15 cm dickes Betonbett mit
beidseitiger Rückenstütze setzen,
Hinweis: Rückenstützen nicht unnötig breit, wenn
angrenzende Pflanzung bzw. Rasen.
Einschl. dem Zuschnitt von Passstücken.

Rinnenauslauf ausgepflastert mit Granit-Mosaikpflaster,
Farbe grau, feinkörnig, gebrauchtes Material möglich,
Pflasterung in Verlegebeton C12/15
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemäß DIN 18 318 dicht schließend in Passe
Reihe.

Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Fugen mit Pflasterfugenmörtel bis zum vollständigen
Fugenschluss einschlämmen.
Mit Zementschlämme überzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter
Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Einbauort: Entwässerungsmulde 3
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1,00   St
wie zuvor, jedoch Länge 0,50 m, zur Einmündung in Mulde
herstellen
wie zuvor, jedoch Länge 0,50 m, zur Einmündung in Mulde
herstellen

9.20 ....................... .......................

Einbauort: obere Entwässerungsmulde vor Terrasse

1,00   St
Anschluss an bestehende Revisions- und Kontrollschächte
Anschluss an bestehende Revisions- und Kontrollschächte

9.21 ....................... .......................

inkl. aller notwendigen Formstücke und Materialien DN
100

10,00   St
Anschluss an bestehende Entwässerungsleitung
Anschluss an bestehende Entwässerungsleitung inkl.

9.22 ....................... .......................

aller notwendigen Formstücke und Materialien DN 100

1,00   St
Revisionsschacht höhenmäßig regulieren
Abdeckung Revisionsschacht höhenmäßig regulieren bis zu

9.23 ....................... .......................

einer Höhe von +/- 10 cm, einschl. aller Nebenarbeiten
und Materialien.

Wiedereinbau auf mind. 10 cm Beton C 12/15

3,00   St
Kontrollschächte Rigole höhenmäßig regulieren
Kontrollschächte Rigole höhenmäßig regulieren

9.24 ....................... .......................

Abdeckung Kontrollschächte Rigole höhenmäßig regulieren
bis zu einer Höhe von +/- 10 cm, einschl. aller Nebenarbeiten und
Materialien.
Wiedereinbau auf mind. 10 cm Beton C 12/15

Summe  9
Abwasseranlagen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
10 Allgemeine Einbauten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Allgemeine Einbauten10

6,00   St
Fahrradbügel, verzinkt liefern und montieren
Fahrrad- Anlehnbügel mit Querholm

10.1 ....................... .......................

Leitprodukt: Typ FLORIDA Art.-Nr.: 382.821HI
liefern und montieren

Konstruktion: Anlehnbügel aus Rundrohr, Durchesser 48mm
Gesamthöhe: 1200mm
Breite: 800mm
Höhe über Flur: 90cm
Material: Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche: alle Stahlteile feuerverzinkt
Befestigungsart: zum Einbetonieren (empfohlene
Einbautiefe 300mm)

Einschl. Befestigungsmaterial und Bodenhülse, inkl.
Fundamente inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten,
verdrängter Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.

Möglicher Liefernachweis:
Ziegler Metallbau,
Tel. 0800/100 49 01, Fax 0800/288 63 50
www.ziegler-metall.de
info@ziegler-metall.de

oder gleichwertig...

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Schild "Behinderten-Stellplatz" (VZ 314 und VZ 1044-10)
inkl. Pfosten liefern und einbauen
Schild "Behindertenstellplatz"  inkl. Pfosten liefern und einbauen.

10.2 ....................... .......................

Schild Parkplatz, VZ - Nr.: 314 inkl. Zusatzsschild "Behindertenstellplatz",
VZ - Nr.: 1044-10 aus Aluminiumblech, 2 mm stark, einschl. der
feuerverzinkten und 3-fach mit Schuppenpanzer P, anthrazit 156, DB 703
lackierten Pfosten liefern und nach Anordnung der BL in Betonfundamente
standfest einbauen.
Pfostenhöhe (sichtbar): ca. 200 cm
Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten sowie aller benötigen
Befestigungsmaterialien in nichtrostender Ausführung.

2,00   St
Vorh. Stahl-Container "Fladafi", seitlich lagernd,
aufnehmen, montieren und an neuem Standort wieder
einbauen
Vorh. Stahl-Container "Fladafi", seitlich lagernd, aufnehmen, montieren und
an neuem Standort wieder einbauen

10.3 ....................... .......................

Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten sowie aller benötigen
Befestigungsmaterialien in nichtrostender Ausführung.

Einbauort: hinterer Gartenbereich
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10 Allgemeine Einbauten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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1,00   St
Vorh. Findlinge 40 bis ca. 60 cm, seitlich lagernd,
aufnehmen und in Absprache mit der BL an neuem
Standort einbauen
Vorh. Findling, Durchmesser min. 40 bis 60 cm, seitlich lagernd,

10.4 ....................... .......................

aufnehmen und in Absprache mit der BL standfest
auf verdichteten Untergrund und 20 cm Verlegebeton
C 12/15 versetzen.

Im Bereich von Pflasterflächen muss die max. Höhe der
Findlinge über OK Pflaster > 60 cm sein.

1,00   St
Vorh. Natursteinblock, 60x70x35 cm, seitlich lagernd,
aufnehmen und in Absprache mit der BL an neuem
Standort einbauen einschl. Fasen aller Kanten
Vorh. Natursteinblock, Maße 60x70x35 cm seitlich lagernd,

10.5 ....................... .......................

aufnehmen und in Absprache mit der BL standfest
auf verdichteten Untergrund und 20 cm Verlegebeton
C 12/15 versetzen.

Im Bereich von Pflasterflächen muss die max. Höhe des
Steinblocks über OK Pflaster > 60 cm sein.

Einschl. Fasen aller Kanten.

1   psch
Kinderwagenunterstand einschl. Werksplanung und
Herstellung Fundamente liefern und montieren
Kinderwagenunterstand einschl. Werksplanung liefern

10.6 ....................... .......................

und montieren, bestehend aus

-Stützen aus Vierkantrohr, Maße 80 x 80 x 3 mm
Einschl. werkseits angeschweißter Fußplatte, Maße 70 x 180 x 10 mm, mit
vorgefertigten Bohrlöchern zur Verschraubung auf bauseits gem.
Fundamentplan hergestellten Punktfundamenten.
Einschl. werkseits angeschweißter Kopfplatte, Maße 100 x 160 x 8 mm, mit
vorgefertigten Bohrlöchern zur Verschraubung des Dachträgers.
Einschl. werkseits vorgefertigter Bohrlöcher für Verschraubung mit den
Querträger-Profilen.
Einschl. Befestigung mit geeigneten Schrauben.

- Querträger / horizontale Quertraversen aus Vierkantrohr, Maße 80 x 50 x
3 mm, mit werkseits angeschweißter Lasche, Maße 45 x 100 x 5 mm, inkl.
Vorbohrungen für Verschraubungen, zur Verbindung der Stützpfosten
untereinander.
Einschl. Befestigung mit geeigneten Schrauben an den Stützen.

- Dachträger aus Vierkantrohr, Maße 100 x 100 x 4 mm, mit
angeschweißtem Flachprofil 40 x 6 mm als Auflager für Dachprofil.

- Dachauflage aus Trapezblech-Profil, Maße 35 x 207 mm, Mindest-
Dachneigung von 5-Grad zur Gewährleistung der Wasserführung durch die
Regenrinne.
Rückseitige Außenkante verkleidet mit U-Profil, Maße 100 x 50 x 4 mm,
einschl. angeschweißtem L-Winkelstahlprofil, Maße 50 x 30 x 5 mm zur
Wasserführung in der Regenrinne.
Einschl. Herstellung eines Regenfallrohres aus Vierkantrohr, Maße 80 x 50
x 3 mm, inkl. 45-Grad-Bogen am unteren Ende als Auslauf des Fallrohres.
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- Seitenverkleidung aus Lochblech, Rundlochung gerade Rg 10 x 20,78
mm. Einschl. Befestigung mit geeigneten Schrauben.

Maße des fertigen Kinderwagenunterstands:
Dachfläche: 6000 mm x 1700 mm
Lichte Höhe vorn: 1300 mm
Lichte Höhe hinten: 1200 mm
Dachfläche inkl. Dachüberstand: 10 m2
Alle Maßangaben sind ca.- Angaben, die exakten Maße ergeben sich aus
der Werkplanung.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung Farbe: RAL 7016 -anthrazitgrau

Einschl. Lieferung aller benötigten Befestigungsmaterialien und Schrauben.
Es ist darauf zu achten, dass keine scharfkantigen Grate, Ecken o.ä.
verbleiben !!! Alle Schraubenköpfe und -enden (auch von Gewindestangen
o.ä.) sind zu kürzen, zu entgraten und mit geeigneten Abdeckungen, z.B.
durch Hutmuttern abzudecken !!!

Einschl. Regelstandssicherheitsnachweis soweit erforderlich.
Einschl. Herstellung von Fundamenten für Pfosten gem. statischer
Erfordernis, ca. Maße 30x30x50cm. Einbau ca. 15cm unter OK Belag

Mögliches Leitprodukt:
Kinderwagenunterstand
Kita "Mirjam", Getreidegasse 3, 15732 Schulzendorf

oder gleichwertig...

Summe  10
Allgemeine Einbauten ..............................
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
11 Besondere Einbauten (Spielgeräte)
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Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Besondere Einbauten (Spielgeräte)
Ausführungsbeschreibung 0002

11

Einbau Fallschutz erst nach Einbau Spielgeräte

Der Einbau von Fallschutz hat erst nach Einbau der Spielgeräte zu
erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche für die Fundamente ohne
Vergütung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzögerung im Bauablauf sind in
die EP mit einzukalkulieren.

1,00   St
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl. vorh.
Tunnel-Rutsche 3-6 Jahre liefern und montieren (Ü3-
Bereich)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl.

11.1 ....................... .......................

Rutsche (U3) liefern und montieren
Spielgerät bestehend aus:

1 Stk. Eiszeit Findling
D= 1,40m,
Einbauhöhe ca. OK 80cm über Sand.
Auf Betonfundament C20/25 liefern und einbauen. Der
Findling  liegt  auf einem Betonkissen und ist nach
allen Seiten mittels Rückenstützen zu sichern.

4 Stk. Holzpodeste mit
Grössen von ca. 1,00m x 1,00m, 0,70m x 1,80m, 0,50 x
0,50m und 1,20m x 1,80m als Plattformen zum Sitzen,
Sandkuchenbacken und als Ausgangspunkt für die
Tunnelrutschbahn. Höhe der Podeste zwischen 40cm und
1,00m über Sand.
Alle Plattformen erhalten ein umlaufendes Brüstungsnetz
PP 5mm Maschenweite ca. 45mm, teilweise zum Öffnen und
Aushaken.
Senkrechte Holzstruktur aus Rundholz Robinie,
entsplintet und teilweise gefärbt. Farbtöne sind im
Vorfeld und nach Wahl der KiTa-Leitung festzulegen.
Alle senkrechten Holzstützen stehen auf feuerverzinkten
Stützenfüssen  Typ U 80/40/1250/4mm  oder  Typ L
60/60/1250/4mm . Gründung der Stützenfüsse in
Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40 x 0,40m.

Inkl. 1 Stück Mini-Rutschstange
Rutschrohr aus Handlaufrohr 33,7x2mm, Edelstahl A2,
geschliffen Korn 80.
Montage frei auskragend an Holzstütze. Befestigung
mittels verschweisster Flanschplatte 4mm stark aus
Edelstahl A2, Verschraubung Flansch - Holzstütze
mittels Schlüsselschrauben DIN 571 in 12x60mm aus
Edelstahl A2.
Inkl Einzelfundamente C20/25, Abmessungen
0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und einbauen.

Inkl. Montage vorh. Tunnelrutsche.
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Befestigung Rutschbahn - Plattform mit Spanplattenschrauben
Senkkopf, 8x40mm aus Edelstahl A2.
Inkl. Handlaufseile aus polyamidummanteltem Stahlseil
16mm.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert und ist im
Zuge der Garten- und Landschaftsbauarbeiten
ordnungsgemäß zu entsorgen.

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltete Aufstiegshilfe inkl. Rutsche liefern
und montieren (Einbauort: südlicher Böschungsbereich)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft als Aufstiegshilfe
liefern und montieren und in Betonfundamente gemäß
Herstellerangaben einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten.

11.2 ....................... .......................

Einschl. Lieferung und Einbau Rutsche und Holzplattformen.
Anfallender Boden ist seitlich auf
Haufwerken zu lagern.
Spielgerät bestehend aus:
ca. 6-8 aufrecht und 10 waagerecht eingebaute
Robinienrundhölzer, 2 Plattformen und 1
Anbaurutsche.
Die Hölzer bilden als zusammenhängende Struktur eine
Kletter- und Balancierlandschaft, in die vorgenannte
Spielplatzelemente eingebaut sind.
Alle Hölzer schräg stehend oder fast liegend.
Konstruktiver Holzschutz durch Verbindungen mittels
Abstandsröhrchen, keine  Holz-auf-Holz-Verbindung
sowie Aufständerung auf Stützenfüsse.

Angaben Holz:
Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwärts, Längen zwischen 120cm und 300cm.

Aufständerung mit Stützenfüssen  Typ U  1200/80/40/4mm
und/ oder  Typ L  1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt.
Verbindung Stützenfuss - Holzstütze mit
Schlüsselschrauben DIN 571 in 12x60mm aus Edelstahl A2.
Einbauhöhe Holzstütze ca. 5cm über Fallschutz
(konstruktiver Holzschutz).
Gründung Stützenfüsse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.
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Inkl. 1 Stück Rutschbahn mit Wangen 15cm in Edelstahl A2. Inkl.
Drängelschutz.
Edelstahlrutschbahn 1,00m hoch, 1,00m breit, Anbauhöhe ca.
1,40m über
Fallschutz (OKF).
Rutsche liefern und an Plattform montieren. Befestigung
Rutschbahn - Plattform mit Spanplattenschrauben
Senkkopf, 8x40mm aus Edelstahl A2.

Inkl. 2 Stück Plattformen
Angaben Holz:
- Unterzüge Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.
- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Stärke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Zwei Unterzüge tragen quer darauf verlegte Bretter.
Befestigung Brett -Unterzug mittels
Spanplattenschrauben, bündig mit Brettfläche versenkt.
Abmessung Spanplattenschrauben 6x60mm Edelstahl A2, ETA
Zulassung 11/0283.

Plattformen als Teil der Kletterlandschaft  schwebend
an Kletterhölzer montiert, Verbindung analog
Befestigung Rundholz - Rundholz..

Abmessung Podest 1: ca. 80 x 90cm
Abmessung Podest 2: ca. 60 x 70cm
Einbauhöhen
max. 0,95m über gewachsenem Boden.

Inkl. ca. 13m Seilhandlauf und Balancierseil
Herkulesseil , polyamidummanteltes Stahlseilgeflecht,
Durchmesser 16mm, hanffarben. Frei wählbare Seillängen
durch Abschnitt von der Rolle, Befestigung der Seile
mittels Einschub in Sackloch, Tiefe 70mm und Sicherung
durch quer zur Litze eingeschraubte Sicherungsschrauben
Senkkopf, Durchmesser 6mm, Längen von 50 bis 100mm aus
Edelstahl A2, ETA Zulassung 11/0283.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
11 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

1,00   St
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel für Kinder
unter 3 Jahren geeignet liefern und montieren (Sandspiel
U3)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel liefern

11.3 ....................... .......................

und in Betonfundamente gemäß Herstellerangaben
einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. Anfallender
Boden ist seitlich auf Haufwerken zu lagern.
Nestschaukel für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Vogelnestschaukelgestell mit Minivogelnestschaukelkorb.

Durchmesser Korb 0,90m,
Aufhängung an zwei solitär stehenden Standpfosten
Rundholz Robinie. Die Rundhölzer entsprechen in Form
und farblicher Fassung den senkrechten Holzstützen aus
der Spiel- Rutschkombination.
Inkl. Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltetes Spielhaus liefern und montieren
(Sandspiel U3)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltetes Spielhaus liefern und montieren

11.4 ....................... .......................

und in Betonfundamente gemäß Herstellerangaben
einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. Anfallender
Boden ist seitlich auf Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:
Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwärts, Längen zwischen 120cm und 300cm.

Aufständerung mit Stützenfüssen  Typ U  1200/80/40/4mm
und/ oder
 Typ L  1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stützenfuss - Holzstütze mit Schlüsselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauhöhe Holzstütze ca.
5cm über Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).
Gründung Stützenfüsse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Inkl. Spielhaus

Angaben Holz:
- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.
- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesägt, Stärke
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
11 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.
- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesägt,
Stärke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besäumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abmessungen ca. 160 x 80 x 100cm (L/B/H). Giebel und
zwei Aussenwände fehlen.
Hauskonstruktion sieht  selbsttragende Elemente  vor,
die  auf Abstand  miteinander verschraubt werden.
Verschalt mit Eichenholz- oder Robinienbrettern
konisch, Abstand Bretter untereinander <8mm. Inkl. 2
Stck.  Sehschlitze vertikal. Das Haus ist Teil der
Kletterlandschaft und  hängt  frei zwischen
Holzstützen. Befestigung Haus - Rundhölzer mittels
Schlüsselschrauben DIN 571 12mm in Längen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
 Schwebende Befestigung  durch Abstandsröhrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.
Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemäß zu entsorgen.

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltete Nestschaukel liefern und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Nestschaukel liefern und nach Angabe des Herstellers in

11.5 ....................... .......................

Betonfundamenten standfest einbauen. Einschl. aller
Erd- und Nebenarbeiten,verdrängter Boden zu eigenen
Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

Tor-Nestschaukel
Edelstahl-Standpfosten, Schaukelhöhe: 250cm
bestehend aus:
-- 1 vollverschweißtem Schaukelrahmen aus
-- 2 Edelstahl-Rechteckrohr-Stützen, 120x120mm
-- 1 Edelstahl-Rechteckrohr-Querträger, 120x120mm
-- 2 Einpunktlagern mit Fangkette
-- 1 runden Nest, Durmesser 90cm, umflochtener Stahlring,
Sitzfläche aus feingliedrigem Herkulestauwerk,
Abhängung via Edelstahl-Ketten

Alle Standpfosten aus quadratischem
Edelstahl-Kastenprofil.

Alle Standpfosten im Mikado-Design
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
11 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Edelstahloberflächen umweltfreundlich
glaskugelgestrahlt.
Alle Verbindungsteile aus Edelstahl. Alle Muttern
selbstsichernd.
Netze aus Herkulestau.

Achtung: Einbau vor Einbau Fallschutz !!!

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Individuell gestaltetes Wasserspiel aus wasserführender
V2A-Säule und V2A-Wasserläufen liefern und montieren
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltetes Wasserspiel liefern und montieren,

11.6 ....................... .......................

liefern und nach Angabe des Herstellers in Betonfundamenten standfest
einbauen. Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrängter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

Bezeichnung: Wasserspiel

bestehend aus:
-- 1 Stk. wasserführende Säule aus V2A-Stahl mit einstellbarem
"Selbstschlussventil" und Anschlussmöglichkeit für Gartenschlauch
-- 2 Stk. Wasserläufe aus V2A-Stahl

Alle Standpfosten aus Edelstahlrohr Durchmesser 101,6mm.
Freie Pfostenköpfe mit bündig verschweißter Edelstahlkappe.
Edelstahloberflächen umweltfreundlich glaskugelgestrahlt.
Bodenbefestigung mittels mittig eingearbeiteter Edelstahl-Formwinkel.
Edelstahlschrauben mit Spezialschlüsselkopf-Diebstahlsicherung.
Alle Verbindungsteile aus Edelstahl oder verzinkt. Alle Muttern
selbstsichernd.

Achtung: Einbau vor Einbau Fallschutz !!!

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1,00   St
Sonnensegel inkl.  Edelstahl-Standpfosten liefern und
einbauen
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Sonnensegel  inkl.  Edelstahl-Standpfosten liefern und einbauen.

11.7 ....................... .......................

Abmaße Sonnensegel ca. 4,00m x 5,00m,
bestehend aus luft- und wasserdurchlässigem PE-Gewebe (Gewicht ca.
200g/m2),
Schattierwert 50 %.
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
11 Besondere Einbauten (Spielgeräte)

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Inkl 4 Stk Edelstahl Standpfosten D=76x2,6mm Edelstahl.
Standpfosten im oberen Teil im Stil des Spielgerätes gefärbt.
Inkl. Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.
Inkl. 4 Stk. stufenlos höhenverstellbarer Aufhängeösen aus Edelstahl.

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

7,00   St
Edelstahl-Standpfosten für bauseits vorh. Sonnensegel
liefern und einbauen
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Edelstahl-Standpfosten liefern und einbauen.

11.8 ....................... .......................

Abmaße bauseits vorh. Sonnensegel
1 Stk. dreieckig ca. 4,00m x 5,00m,
1 Stk. viereckig ca. 5,00m x 5,00m

Edelstahl Standpfosten D=76x2,6mm V2A-Edelstahl.
Inkl. Herstellung Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.
Inkl. stufenlos höhenverstellbarer Aufhängeösen aus Edelstahl.

mögl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

1   psch
Sicherheitstechnische Abnahme (gesamte Anlage)
Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002,
Abschließende Sicherheitstechnische Abnahme aller

11.9 ....................... .......................

fertiggestellten Spielbereiche/ -geräte durch einen
externen Gutachter.
Unter Berücksichtigung der DIN EN 1176/ -1 bis -11 und
DIN EN 1177 u.a. relevanter, technischer Regelwerke
durch den Auftragnehmer einschließlich Erstellung eines
Prüfberichtes (2-fach in Papierform, 1 mal als
pdf-Datei) zur Übergabe an den AG.

Summe  11
Besondere Einbauten (Spielgeräte) ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
12 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Vegetationstechnische Bodenarbeiten12

600,000   m2
Baugrund im Bereich zukünftiger Vegetationsfläche
maschinell lockern
Baugrund in Teilflächen gem. DIN 18 915 unter Beachtung

12.1 ....................... .......................

von Leitungstrassen und der Baumstandorte vor Auftrag
des Oberbodens lockern.

Lockerungsart: Fräsen oder kreuzweises Ausreißen min.
20 cm tief Steine und sonstige Fremdkörper > 5 cm
absammeln und zu eigenen Kosten ordnungssgemäß
entsorgen. Der Arbeitsgang ist von der Bauleitung
gesondert abnehmen zu lassen, sonst erfolgt keine
Vergütung.

70,000   m2
Zulage für Modellierung Böschungen und Mulden
Zulage für Modellierung der Böschung

12.2 ....................... .......................

100,000   m2
Baugrund per Hand lockern als Zulage
Baugrund in Teilflächen gem. DIN 18 915 unter Beachtung

12.3 ....................... .......................

der Leitungstrassen und Baumstandorte vor Auftrag des
Oberbodens von Hand lockern.
Lockerungsart: Umgraben
Lockerungstiefe: bis 15 cm

110,000   m3
Oberboden für Vegetationsflächen (30cm Pflanzflächen,
10cm Rasenflächen) liefern und einbauen
Oberboden gemäß DIN 18 196 und DIN 18 915 liefern und

12.4 ....................... .......................

profilgerecht einbauen.
Verwendungszweck: Vegetationstragschicht
Einbaustärke: 10 cm  bei Rasenflächen

30 cm bei Pflanzflächen

Bodengruppe 4 - schwachbindiger Boden gemäß DIN 18 915
Anteil organischer Substanz < 5 Gew. %
Anteil d < 0,002 < 10 Gew. %
Der Boden darf keine Fremdstoffe (Glassplitter o.ä.)
oder ausdauernde Pflanzenteile enthalten, vor Lieferung
sind der Bauleitung unaufgefordert Boden proben
vorzulegen. Der Nachweis über die Einhaltung der
Bodenkennwerte ist kostenlos zu erbringen.

Einbau vor Kopf zwecks Vermeidung von Verdichtung des
vorher gelockerten Untergrundes.
OK Oberboden nach Setzung = min. 3-4 cm unter OK
Pflaster bzw. sonstige anschließende Beläge.
Einbau erfolgt in Einzelflächen
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
12 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

22,000   m3
Baumsubstrat, einschichtig für nicht überbaubare
Pflanzgruben -Baumstandorte-(L/B/T:1,50x1,50x1,20m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 für nicht überbaubare Pflanzgruben

12.5 ....................... .......................

-Baumstandorte-
in einschichtiger Bauweise gemäß "FLL-Empfehlungen
für Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.
Alle Materialkenndaten gemäß der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:
gemäß Zulässigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazität: mind. 25 Vol-%
Körnung: 0/16 - 0/32
pH-Wert: 6,0 - 7,5
organische Substanz: 1-4 Massen-%
Salzgehalt: < 150 mg/ 100g
Verfüllung der Baumgrube mit mind. 100 cm Substrat

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL

möglicher Liefernachweis:
Optigrün
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

8,700   m3
Baumsubstrat, einschichtig für nicht überbaubare
Pflanzgruben -Solitärsträucher-(L/B/T:0,80x0,80x0,90m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 für nicht überbaubare Pflanzgruben

12.6 ....................... .......................

-Solitärsträucher-
in einschichtiger Bauweise gemäß "FLL-Empfehlungen
für Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.
Alle Materialkenndaten gemäß der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:
gemäß Zulässigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazität: mind. 25 Vol-%
Körnung: 0/16 - 0/32
pH-Wert: 6,0 - 7,5
organische Substanz: 1-4 Massen-%
Salzgehalt: < 150 mg/ 100g
Verfüllung der Pflanzgrube mit mind. 80 cm Substrat
Maße der Pflanzgruben: L/B/T:0,80x0,80x0,90m

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL
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Leistungsverzeichnis

Projekt
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Nr./OZ
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möglicher Liefernachweis:
Optigrün
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: '................................................................'

15,000   m2
Düngung Altbaumstandorte mit Floranid Twin Baumkraft
Altbaumstandorte vor Einbau der Tragschicht,

12.7 ....................... .......................

d.h. nach Erstellung des Rohplanums flächig düngen
ggf. abschnittsweise.
Material:  Floranid Twin Baumkraft 9+5+20 (+4+9)
Menge: 120 g/m2
Dünger gleichmäßig aufstreuen, leicht einarbeiten
und ausreichend wässern.
Düngevorgang zum Nachweis fotographisch dokumentieren
(ca. 12 Fotos)
Liefernachweis: COMPO-EXPERT

Tel: 0251_297981-000, Fax -111
oder gleichwertig

Summe  12
Vegetationstechnische Bodenarbeiten ..............................
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
13 Sicherungsbauweisen in Vegetationsflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Sicherungsbauweisen in Vegetationsflächen13

60,000   m2
Böschungssicherung mit Kokosgewebe, befestigt mit
Holzpflöcken liefern und einbauen
Böschungssicherung mit Kokosgewebe liefern und einbauen

13.1 ....................... .......................

Überdeckung der frisch hergerichteten Flächen zur
Verhinderung von Bodenerosion durch Wind, Wasser, allg.
Setzungsprozesse zum Schutz der Böschungsausbildung
Material: Kokosgewebe, durchwurzelbar,

  wasserdurchlässig, verrottbar
  (durch Zertifizierung nachzuweisen) bis 3 cm Stärke

Die hergestellten Böschungsflächen sind mit den
Kokosgewebe-Matten zu überdecken und mit unbehandelten
Holzpflöcken im anstehenden Boden zu befestigen.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Verlegung der
Kokosgewebe-Matten keine Hohlräume entstehen und sich
die Matten in Randbereichen ausreichend überlappen.

Einschl. Lieferung und Einbau von unbehandelten
Holzpflöcken zur Befestigung der Böschungsmatten im
anstehenden Boden.

Einbau nur in Absprache mit der BL!
Einbauort: Böschung zum "Tälchen"

30,000   m
Bretter sägerau liefern und als Böschungssicherung
einbauen inkl. Fixierung mittels Holzpflöcken (Bereich
oberhalb Stützmauer zum Gerlachsheimer Weg)
Bretter sägerau liefern und als Böschungssicherung einbauen

13.2 ....................... .......................

Material: Kantholz, Abmaße 40 mm x 200 mm x 2000 mm,
               Fichte/ Tanne, sägerau

Einbau inkl. Fixierung mittels Holzpflöcken

Einbauort: Böschungsbereich oberhalb Stützmauer zum
Gerlachsheimer Weg

Summe  13
Sicherungsbauweisen in Vegetationsflächen ..............................
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14 Pflanzflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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Pflanzflächen14

250,000   m2
Pflanzflächen für die Bepflanzung vorbereiten
Pflanzflächen mit Oberbodenauftrag zur Bepflanzung gem.

14.1 ....................... .......................

DIN 18 916 vorbereiten,
-  organischen Volldünger, Humobil Florestina oder
   gleichwertig in einer Menge von 100 g/m2 gleichmäßig
aufbringen.
-  Flächen bis 20 cm tief fräsen, im Bereich
vorhandener Bäume und Strächer und Wegen per Hand
umgraben.
-  Steine, Fremdkörper > 3cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
abfahren.
-  abschließend Erstellung des Feinplanums

1,00   St
Acer campestre 'Elsrijk', HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr.,
StU 20-25 liefern und abladen
Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn, Sorte 'Elsrijk')

14.2 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00   St
Acer campestre 'Elsrijk', HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr.,
StU 18-20 liefern und abladen
Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn, Sorte 'Elsrijk')

14.3 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 18-20
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
Hinweis:
Dieser Baum ist eine Ersatzpflanzung für die Herrnhuter
Brüdergemeine!

1,00   St
Acer platanoides 'Columnare' (Säulen-Spitz-Ahorn), HSt,
4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25 liefern und abladen
Acer campestre 'Columnare' (Säulen-Spitz-Ahorn, Sorte
'Columnare')

14.4 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
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1,00   St
Acer platanoides 'Emerald Queen' (Spitz-Ahorn, Sorte
'Emerald Queen'), HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20
-25 liefern und abladen
Acer platanoides 'Emerald Queen' (Spitz-Ahorn, Sorte 'Emerald
Queen')

14.5 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00   St
Acer platanoides 'Farlakes Green' (Spitz-Ahorn, Sorte
'Farlakes Green'), HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20
-25 liefern und abladen
Acer platanoides 'Farlakes Green' (Spitz-Ahorn, Sorte 'Farlakes
Green')

14.6 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00   St
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant'),
HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25 liefern und
abladen
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant')

14.7 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

2,00   St
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant'),
HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 18-20 liefern und
abladen
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant')

14.8 ....................... .......................

Pflanzqualität: HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 18-20
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
Hinweis:
Diese Bäume sind Ersatzpflanzungen für die Herrnhuter
Brüdergemeine!

8,00   St
Bäume pflanzen, einschl. Pflanzgruben herstellen
Bäume und Solitäre der Vorpos. gemäß DIN 18916

14.9 ....................... .......................

pflanzen, einschl. Herstellung der Pflanzgruben

Größe:  200 x 200 x 120 cm (LxBxT), Pflanzgrubensohle
50 cm tief lockern.
- Pflanzgrube ausheben, Aushub zu eigenen Kosten
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entsorgen. Vor Pflanzung ist die Baumgrube von der BL
abzunehmen! Anderenfalls erfolgt keine Vergütung.

- Ballierungen aus Drahtgeflecht sind nach dem
Einsetzen des
  Baumes in die vorbereitete Pflanzgrube von der
Oberseite des
  Baumes zu lösen, Drahtballierung nicht entfernen!
- lockeres, überschüssiges Bodenmaterial auf dem Ballen
ist vor
  der Pflanzung von Hand (ohne Werkzeug!) zu entfernen.
Die Wurzelanläufe müssen erkennbar sein.

- Die Bäume/Solitäre sind nur so tief zu pflanzen, dass
die
  Wurzelanläufe  auch nach erfolgter Bodensetzung frei
bleiben.
  Die Grube ist bis 50 cm unter OK Fertighöhe mit
Untersubstrat aufzufüllen.
  Ab max. 50 cm unter OK Fertighöhe ein Obersubstrat
einzubringen.
  Die Pflanzung und insbesondere der Rückschnitt der
Pflanzen
  ist von einem erfahrenen Meister bzw. von einem
ausgebildeten,
  erfahrenen Baumschulisten durchzuführen, welcher der
  Bauleitung vor Beginn der Arbeiten benannt werden
muss.
  Unsachgemäß geschnittene Pflanzen sind zu ersetzen.
  Beim Pflanzen ist die zu erwartende Versackung zu
berücksichtigen.
  Sofort nach der Pflanzung und während der gesamten
  Anwuchsgarantie sind die Bäume/Solitäre ausreichend
zu wässern.

  Während dieser Zeit eingegangene und nach gemeinsamer
Begutachtung mit der
  Bauleitung als abgängig bezeichnete Pflanzen sind
kostenlos, in gleicher, einst
  gelieferter Qualität zu ersetzen.

  Einschl. Koordination der Lieferung mit der
Baumschule sowie Abladen der
  Bäume.

8,00   St
Baumverankerung als Dreibock herstellen, einschl.
Verankerung der Bäume mittels Jute-Baumbindegurt
Dreibockverankerungen für die Hochstämme herstellen.

14.10 ....................... .......................

Material: Pfähle, weißgeschält, gespitzt,
Länge: 300 cm,
Durchmesser: 8/10 cm.
Die Pfähle sind leicht zum Baum geneigt einzuschlagen.
Die Pfahlenden sind sauber nachzuschneiden und zu
fasen. Der Querriegel aus Halbholz Durchmesser 8/10 ist
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fachgerecht in Waage anzusetzen und mit den Baumpfählen
zu verschrauben. Die Enden der Halbhölzer sind sauber
nachzuschneiden und zu fasen. Die Bäume sind
fachgerecht mit Jute-Baumbindegurt in die Verankerungen
einzubinden. Verankerungshöhe: je nach Kronenansatz,
jedoch einheitlich. Stellung der Pfähle ebenfalls
einheitlich.
Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde
entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein.

Einschl. Lieferung von Befestigungsmaterial für die
Jute-Baumbindegurte an den Pfählen.

8,00   St
Thermischer Stammschutz herstellen
Thermischer Stammschutz incl. Voranstrich herstellen.

14.11 ....................... .......................

Schutz der Rinde am Stamm und Hauptästen von
Hochstämmenund Solitären gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen. Stämme mittels
Schleifvlies verletzungsfrei reinigen und mit dem
Voranstrich streichen.

Stammumfang 20-25 cm Arbeitshöhe bis 5 m.
Thermischer Rindenschutz durch Anstrich der mehrjährig
haftenden Stammschutzfarbe (weiß) wie Arbo Flex oder
gleichwertiges vom Stammfuß bis in die Hauptäste
anlegen.
Die Farbe wird ab 10 Grad Celsius auf den trockenen
Stamm bzw. nach dem Voranstrich mit einem Pinsel
aufgetragen.

5,00   St
Amelanchier lamarkii (Kupfer-Felsenbirne), Sol. 3xv mDb,
Höhe 150-200 liefern und abladen
Amelanchier lamarkii (Kupfer-Felsenbirne),

14.12 ....................... .......................

Sol. 3xv mDb, Höhe 150-200 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 150-200

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

3,00   St
Buddleja davidii 'Ile de France' (Sommerflieder), Sol. Co,
Höhe 125-150 liefern und abladen
Buddleja davidii 'Ile de France' (Sommerflieder),

14.13 ....................... .......................

Sol. Co, Höhe 125-150 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., Co, Höhe 125-150

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
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4,00   St
Cornus mas (Kornelkirsche), Sol. 3xv mDb, Höhe 150-175
liefern und abladen
Cornus mas (Kornelkirsche), Sol. 3xv mDb,

14.14 ....................... .......................

Höhe 150-175 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 150-175

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00   St
Hibiscus syriacus 'Hamabo' (Strauch-Eibisch), Sol. 3xv mB,
Höhe 80-100 liefern und abladen
Hibiscus syriacus 'Hamabo' (Strauch-Eibisch),

14.15 ....................... .......................

Sol. 3xv mB, Höhe 80-100 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 80-100

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00   St
Hibiscus syriacus 'Woodbridge' (Strauch-Eibisch), Sol. 3xv
mB, Höhe 80-100 liefern und abladen
Hibiscus syriacus 'Woodbridge' (Strauch-Eibisch),

14.16 ....................... .......................

Sol. 3xv mB, Höhe 80-100 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 80-100

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

3,00   St
Mespilus germanica (Echte Mispel), Sol. 3xv mDb, Höhe
150-200 liefern und abladen
Mespilus germanica (Echte Mispel),

14.17 ....................... .......................

Sol. 3xv mDb, Höhe 150-200 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Sol., 3xv., mDb, Höhe 150-200

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

17,00   St
Solitärsträucher pflanzen
Solitärsträucher fachgerecht schneiden, gemäß DIN 18916

14.18 ....................... .......................

pflanzen und wässern.

15,00   St
Baumverankerung als Schrägpfahl (für Amelanchier/
Buddleja / Cornus / Mespilus) herstellen
Baumverankerung (bestehend aus 1 Pfahl) als

14.19 ....................... .......................

Schrägpfahl
Material: Pfähle, weißgeschält, gespitzt,
Länge: 300 cm,
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õ: 8/10 cm.
Die Pfähle sind schräg einzuschlagen, Pfahlenden sind
sauber nachzuschneiden und zu fasen.
Der Hauptstamm ist fachgerecht mit Kokosstrick an den
Pfahl anzubinden.
Verankerungshöhe: je nach Kronenansatz, jedoch
einheitlich.
Stellung der Pfähle ebenfalls einheitlich.
Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschnürung der Rinde
entstehen
und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen gesichert sein.

30,00   St
Salix purpurea (Purpur-Weide), Co, Höhe 60-100 liefern
und abladen
Salix purpurea (Purpur-Weide),

14.20 ....................... .......................

Co, Höhe 60-100 liefern und abladen

Pflanzqualität:
Co, Höhe 60-100

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
als "Weidenspalier", pro lfd. Meter eine Pflanze

800,00   St
Salix purpurea �'Nana' � (Purpur-Kugel-Weide) liefern und
abladen
Purpur-Weide, Salix purpurea 'Nana'

14.21 ....................... .......................

(Purpur-Kugel-Weide) liefern und abladen

2xv im Container, 3 Ltr., 40-60
(4 Stück/ m2)

830,00   St
Decksträucher der Vorpos. pflanzen
Decksträucher der Vorpos.

14.22 ....................... .......................

fachgerecht schneiden, gemäß DIN 18916 pflanzen
und ausreichend wässern.

400,00   St
Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance' - Teppich-
Japan-Segge (8 St/m2) liefern und abladen
Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance' - Teppich-Japan-
Segge (8 St/m2) liefern und abladen

14.23 ....................... .......................

Pflanzqualität: Tb

400,00   St
Gräser pflanzen
Gräser pflanzen

14.24 ....................... .......................

Gräser der Pos. 15.240 bis 15.270 fachgerecht
schneiden, gemäß DIN 18916 pflanzen und wässern.
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250,000   m2
Pflanzflächen mit Holzhäcksel überziehen (Stärke 5cm)
Pflanzfläche  nach Abschluß der Pflanzarbeiten mit 5 cm

14.25 ....................... .......................

Holzhäcksel  gem. RAL "Rinde im Gartenbau",
Körnung 10-40 mm, gleichmäßig überziehen,
einschl. Lieferung. Liefernachweis ist zu erbringen.
OK Mulchschicht bei Fertigstellung = 1 cm unter
OK Pflaster bzw. sonstige Einfassung.
Es ist darauf zu achten, dass Stauden oder Kleingehölze
nicht mit Mulch "zugeschüttet" werden!!!

Summe  14
Pflanzflächen ..............................

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 75 von 93



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
15 Rasen- und Saatflächen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Rasen- und Saatflächen15

350,000   m2
Rasenflächen und Wiesenflächen für die Ansaat
vorbereiten
Rasen- und Wiesenflächen gem. DIN 18 917 vorbereiten.

15.1 ....................... .......................

- Steine, Fremdkörper > 3cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
entsorgen.
- abschließend Erstellung des Feinplanums

9,000   kg
Rasensamen RSM 3.1 liefern
Rasensamen für Sport- und sonstige strapazierte Flächen

15.2 ....................... .......................

RSM 3.1
Juliwa-Hesa-Qualität 7,2 oder gleichwertig liefern

(Original-Lieferscheine sind vorzulegen)

350,000   m2
Rasenflächen gem. DIN 18 917 ansäen
Starter-Rasendünger EUROGREEN Nr. 1234 im Zuge der

15.3 ....................... .......................

Ansaat aufbringen und flach einarbeiten, Düngermenge:
20 g/m2

Anschließend Ansaat mit Saatgut der Vorposition in zwei
gekreuzten Arbeitsgängen vornehmen und den Samen
fachgerecht einarbeiten.
Ansaatmenge: 25 g/m2

Die Liefernachweise für Dünger und Saatgut sind vor dem
Ausbringen vorzulegen.

10,000   m2
Rollrasen verlegen und wässern
Fertigrasen gem. DIN 18917 als Rollrasen liefern,

15.4 ....................... nur EP

Beschaffenheit: Regelsaatgutmischung (RSM 2.3 -
Gebrauchs-/ Spielrasen) auf vorbereitete
Vegetationsfläche (nach DIN18915) einfugig verlegen,
gleichmäßig andrücken, düngen und wässern.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Inkl. aller Nebenarbeiten in einen abnahmefähigen
Zustand bringen.

Ort der Leistung:
im Bereich der Spielflächen

Summe  15
Rasen- und Saatflächen ..............................
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Pflege/Sonstiges16

Dauer der Fertigstellungspflege:  bis 30. Juni des der
1. Hinweistext zu 16

Pflanzung folgenden Jahres.Für die Anerkennung der
Pflegeleistungen ist eine schriftliche Anmeldung beim
AG spätestens einen Tag vor Arbeitsbeginn erforderlich.

8,00   St
Fertigstellungspflege Bäume gemäß DIN 18 916
Fertigstellungspflege der Bäume

16.1 ....................... .......................

Die Bäume sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern. Anzahl der
Arbeitsgänge mindestens 1 x monatlich zum Nachweis,
jedoch mindestens 6 Arbeitsgänge, je Arbeitsgang 100 l
Wasser/ Baum Wasser liefern
1 AG kostet '..................'  /Baum x 10 AG = EP
für 10 AG= '..................' /Baum
Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

17,00   St
Fertigstellungspflege Solitärsträucher gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Solitärsträucher gem. DIN 18916

16.2 ....................... .......................

Die Solitärsträucher sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Anzahl der Arbeitsgänge mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis, jedoch mindestens 6 Arbeitsgänge, je
Arbeitsgang 50 l Wasser/ Solitärstrauch Wasser
liefern

EP 1 AG  '.........'    /Baum x 12 AG = EP 12 AG
'........'  /Baum
vom Bieter anzugeben

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

250,000   m2
Fertigstellungspflege Pflanzflächen gemäß DIN 18 916
Fertigstellungspflege Pflanzflächen gem. DIN 18916

16.3 ....................... .......................

Die Pflanzflächen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Chemische Unkrautbekämpfungsmittel dürfen nicht
eingesetzt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen
nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung und in
dem von ihr genehmigten Umfang angewandt werden.

Unerwünschte Wildkräuter mit geeigneten Geräten
entfernen, Steine ab 5 cm Durchmesser und Unrat sind
abzusammeln und zu eigenen Kosten abzufahren.

Die Pflanzflächen sind im Zuge der
Fertigstellungspflege 1 x mit geeignetem NPK-Dünger  zu
düngen.
Wasser- und Stromanschlüsse sind nicht vorhanden.
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Der Beginn der Fertigstellungspflege und die einzelnen
Pflegegänge sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn
anzuzeigen.
Die Abnahme der Pflanzung bei Erreichen des
abnahmefähigen Zustandes ist vom AN unaufgefordert zu
beantragen.

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

350,000   m2
Fertigstellungspflege Rasen- und Wiesenfläche gem. DIN
18917
Fertigstellungspflege Rasenfläche gem. DIN 18917

16.4 ....................... .......................

Die Rasenflächen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wässern.
Rasenflächen bis zu einem abnahmefähigen Zustand
pflegen, die Abnahme erfolgt jedoch frühestens bis zum
30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres, d.h. die
Abnahme erfolgt mit der Abnahme der
Fertigstellungspflege Pflanzflächen und Bäume

1,00   St
Kronenpflege / Profilschnitt, Kronendurchmesser ca. 15
bis 20 m
Kronenpflege durch eine in baumchirugischen Arbeiten

16.5 ....................... .......................

gesondert
ausgebildeten Fachkraft für Schnittmaßnahmen auf
Anweisung der Bauleitung.

Baumhöhe bis 15 m.
Kronendurchmesser: 15 bis 20 m
Baumart: Robinie etc.
Die Kronen sind unter Berücksichtigung des Habitus zu
beschneiden bzw. von Totholz zu befreien. Anfallendes
Material ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß zu
entsorgen. Ausführung der Arbeiten nur nach Absprache
mit der Bauleitung und  Einweisung durch den AG.

1,00   St
Kronenpflege / Lichtraumprofilschnitt (Hainbuche am Zaun
Gerlachsheimer Weg), Kronendurchmesser ca. 5 bis 10 m
Kronenpflege durch eine in baumchirugischen Arbeiten

16.6 ....................... .......................

gesondert
ausgebildeten Fachkraft für Schnittmaßnahmen auf
Anweisung der Bauleitung.

Baumhöhe bis 10 m.
Kronendurchmesser: 5 bis 10 m
Baumart: Hainbuche (Carpinus betulus)
Die Krone ist unter Berücksichtigung des Habitus zu
beschneiden bzw. von Totholz zu befreien. Ins Lichtraumprofil
ragende Äste sind fachgerecht zu beschneiden bzw. einzukürzen.

Anfallendes Material ist zu eigenen Kosten ordnungsgemäß zu
entsorgen. Ausführung der Arbeiten nur nach Absprache

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 78 von 93



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
16 Pflege/Sonstiges

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

mit der Bauleitung und  Einweisung durch den AG.

Summe  16
Pflege/Sonstiges ..............................
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Baustelleneinrichtung17

100,000   m
Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen
Bauzaun liefern, standfest aufstellen, miteinander

17.1 ....................... .......................

verschrauben und vorhalten sowie nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder entfernen.
Zaunelemente aus Rohrrahmen mit eingeschweißten
Stahlmatten, mit Aufstellfüßen aus Beton.
Höhe: 200 cm

Einschl. 2-maliges Umsetzen entsprechend dem
Arbeitsfortschritt, um möglichst schnell Flächen den
Kindern zur Verfügung zu stellen

Der Bauzaun ist geschlossen zu halten. Ausserhalb der
Arbeitszeiten ist die Baustelle zu verschliessen.

25 v.H. des EP werden nach Aufstellung, der Rest
entsprechend Baufortschritt (50 v.H.) und nach
Entfernen des Bauzaunes (100 v.H.)  vergütet.
Der Bauablaufplan (5.F.00) ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

1   psch
Baustelle einrichten, vorhalten und räumen
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

17.2 ....................... .......................

vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren , aufbauen und
einrichten. S rom-, Wasser, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Inkl. Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand
herrichten.

1   psch
Verkehrssicherung / Beschilderung der Baustelle /
provisor. Gehwegüberfahrt (inkl. Rückbau)
Kennzeichnen der Baustelle gem. STVO, entsprechend den
Auflagen der Staßenverkehrsbehörde  mit

17.3 ....................... .......................

- Verkehrs- und Hinweiszeichen,
- Abschrankungen,
- allen notwendigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen
  (-ausgenommen Ampelanlagen),
- Abstimmungen mit der Straßenverkehrsbehörde und der BL
- Auf- und Abbau, Vorhaltung, Beleuchtung und Wartung

räumlich und zeitlich den gesamten Baubereich umfassend.
- Die Zufahrten zur Baustelle sind täglich zu säubern
- sämtliche Flächen, die zusätzlich zu dem im Übersichtsplan

5F00 dargestellten Flächen benötigt werden sind auf eigene
Kosten wieder ordnungsgemäß herzustellen.

Provisorische Gehwegüberfahrt im Bereich der Zufahrt aus
Bitukies zur Sicherstellung der Zugangs- und
Zufahrtsmöglichkeit herstellen

Bitukies zur Herstellung von Provisorien  liefern, inkl. Filtervlies
als Trennlage für vorgenannte Provisorien,  in unterschiedlichen
Stärken einbauen, nach Fertigstellung der Baumaßnahme wieder
aufnehmen und zu eigenen Kosten entsorgen.

1   psch
Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, inkl. Pläne
erstellen
Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung für die

17.4 ....................... .......................

Arbeiten im Gehwegbereich.
Verkehrsrechtliche Anordnung für eine Vollsperrung
eines ca. 30m langen Abschnittes des nördlichen
Gehweges inkl. der angrenzenden Stellplätze.
Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
diese Position mit einzukalkulieren.

Entsprechende Planunterlagen sind durch den AN zu
erstellen.

5,00   St
Stammschutz für Bäume gemäß DIN 18920
Stammschutz für Bäume gemäß DIN 18 920 aus

17.5 ....................... .......................

Bohlenummantelung.
Höhe: bis 50 cm unter Kronenansatz, ca. 250 cm

StU: von 50 bis 250 cm
Der Stammschutz ist ohne Beschädigung der Bäume
anzubringen und darf nicht auf die Wurzelansätze
aufgesetzt  werden.

Tiefhängende Äste sind hochzubinden.
Die Bindestellen sind abzupolstern.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
17 Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Stammschutz aus Holzbrettern, DIN 4071, Nadelholz,
sägerauh, Holzstärke Rohmaß 26 mm
Länge:  bis 300 cm
Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht,
DIN 3036, � 5,5 mm.
Die Holzbretter sind verrutschfest und ohne den Stamm
zu  beschädigen anzubringen, der Draht ist zu
verrödeln.
Polsterung zwischen Rinde und Stammschutzmanschette aus
alten Autoreifen, aufgeschnitten o.ä.

Über die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanläufe
sind gesondert zu schützen. Abstand Baumschutz -
Kronenansatz: 50 cm.

Summe  17
Baustelleneinrichtung ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
18 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Sicherungsmaßnahmen18

40,000   m2
Lastverteilungsplatten liefern und im zu schützenden
Wurzelbereich des Bestandsbaums verlegen
(Schutzmaßnahme Eiche)
Lastverteilungsplatten / Bodenschutzplatten liefern und im zu
schützenden Wurzelbereich des Bestandsbaums verlegen

18.1 ....................... .......................

Material: RC-Kunststoff

oder gleichwertig

Inkl. Aufnehmen und Wiederverlegen bei Baufortschritt.

Einbauort: Wurzelbereich Bestandsbaum Eiche / Durchfahrt zum
hinteren Gartenteil

5,000   m
Suchschachtung herstellen
Suchschachtung herstellen

18.2 ....................... .......................

Suchschachtung herstellen in Handarbeit, inkl.
Verfüllen mit Füllboden inkl. Verdichten in Handarbeit.
Grabenbreite:ca. 80cm
Tiefe: bis 120cm

2,500   m
Sicherungsarbeiten Bestandsleitungen
Sicherungsarbeiten im bereits ausgehobenen Graben im

18.3 ....................... .......................

Bereich von Bestandsleitungen (Gas, Strom, Datenkabel)
in Handarbeit, inkl. Verfüllen mit Füllboden nach
Einbau der Rohrleitung inkl. Verdichten in Handarbeit
und Einbau
von Betonhalbschalen õ ca. 10-25cm zum Schutz der
Bestandsleitungen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
18 Sicherungsmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Summe  18
Sicherungsmaßnahmen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Abbruchmaßnahmen19

7,00   St
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Bäume,
StU bis 50 cm roden, Material entsorgen
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle

19.1 ....................... .......................

Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Bäume, StU bis
50 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Über
die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu
führen.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende
Baumbestand
durch die Arbeiten nicht beschädigt wird !!

1,00   St
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Eibe, StU
bis 40 cm roden, Material entsorgen inkl. Demontage und
Wiedermontage Zaunfeld
Entsorgung biologisch abbaubare Abfälle

19.2 ....................... .......................

Stubben und Wurzelwerk bereits gefällter Eibe, StU bis
40 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Über
die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu
führen.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.

Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende
Pflanzenbestand des Pflanzbeetes
durch die Arbeiten nicht beschädigt wird !!

Standort: auf dem Nachbargrundstück der Herrnhuter
Brüdergemeine, im Grünstreifen am Zaun

Für das Roden des Stubbens einschl. des Wurzelwerks muss ein
Zaunfeld des vorhandenen Stabgitterzauns demontiert werden.
Nach Abschluss der Arbeiten ist das Zaunfeld wieder fachgerecht
zu montieren.

Leistung einschl. aller Arbeiten zur Demontage/ Wiedermontage
des Zauns inkl. der benötigten Befestigungsmaterialien.

10,000   m2
Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl.
Einfassungen aufbrechen und abfahren
Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl.

19.3 ....................... .......................

Einfassungen aufbrechen und abfahren
Befestigung aus Beton-Verbundpflaster (ca.10x10cm),
RE-Pflaster und Klinker (10x20cm) und Betonplatten
40x40cm) o.ä. einschl. der Bettungsschicht aus ca. 5 cm
Sand/Splitt und der Einfassungen aus Kantensteinen,
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterstärke: ca. 8 cm

15,000   m2
Naturstein-Großpflasterböschung in Beton aufbrechen und
abfahren (oberhalb Mauer zum Gerlachsheimer Weg)
Naturstein-Großpflasterböschung in Beton aufbrechen und

19.4 ....................... .......................

abfahren
einschl. der Tragschicht aus ca. 15 cm Betonschotter,

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.
Pflasterstärke: ca. 20 cm

1   psch
Hofeinlauf in Beton einschließl. Leitungen abbrechen und
abfahren
Hofeinlauf in Beton einschließl. Leitungen aufbrechen

19.5 ....................... .......................

und abfahren

Material: Gußrost

o.ä., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß
entsorgen.

1,00   St
Beton-Rundpalisade ausbauen und entsorgen
Betonpalisade, Durchmesser 20 cm, sichtbare Höhe ca. 40 cm
einschließlich

19.6 ....................... .......................

Fundamenten abbrechen und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

5,000   m
Betonkantensteine abbrechen und abfahren
Betonkantensteine, B. bis

19.7 ....................... .......................

10 cm, L. bis 100 cm und Paßstücken
einschließlich Fundamenten abbrechen
und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemäß entsorgen.

12,000   m
Vorh. Stabgitterzaun abbauen und entsorgen, H. ca. 80 cm
(Gerlachsheimer Weg / Ecke Donaustraße)
Vorh. Stabgitterzaun einschl. der Pfosten und deren

19.8 ....................... .......................

Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material:Stabgitterzaun, Farbe moosgrün
Höhe: ca. 80 cm

40,000   m
Vorh. Stabgitterzaun abbauen und entsorgen, H. ca. 160
cm (Gerlachsheimer Weg)
Vorh. Stabgitterzaun einschl. der Pfosten und deren

19.9 ....................... .......................

Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material:Stabgitterzaun, Farbe moosgrün
Höhe: ca. 160 cm

inkl. Entsorgen eingeflochtener Sichtschutzstreifen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

1,00   St
Vorh. Tor einschl. Torpfosten abbauen und entsorgen, H.
ca. 160 bis 180 cm (Gerlachsheimer Weg)
Vorh. Tor einschl. der Torpfosten und deren

19.10 ....................... .......................

Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material:Stabgitterzaun, Farbe moosgrün
Höhe: ca. 160 bis 180 cm

1,00   St
Vorh. Tor einschl. Torpfosten abbauen und entsorgen, H.
ca. 120 cm (Herrnhuter Brüdergemeine)
Vorh. Tor einschl. der Torpfosten und deren

19.11 ....................... .......................

Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material:Stabgitterzaun, Farbe moosgrün
Höhe: ca. 120 cm

Standort: ehem. Übergang zur Herrnhuter Brüdergemeine
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

1,00   St
Schaukasten abbauen und entsorgen (Gerlachsheimer
Weg)
Schaukasten einschl. der Befestigungsmaterialien

19.12 ....................... .......................

abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Maße: ca. 1,00 m x 0,80 m
(Scheibe nicht vorhanden)

1   psch
Stahlwinkel einschl. Drahtseilsicherung abbauen und
entsorgen (Bestands-Stützmauer am Gerlachsheimer Weg)
Stahlwinkel einschl. Drahtseilsicherung

19.13 ....................... .......................

abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 Abbruchmaßnahmen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Maße Winkelstahl: ca. 120 mm x 120 mm x 40 mm x 3
mm
Anzahl Winkelstahl: ca. 8 Stk.
Länge Drahtseil: ca. 50 m

55,000   m
Fundament vom Kantenstein am Gerlachsheimer Weg
abstemmen, Material entsorgen
Störende Fundamente vom Kantenstein am Gerlachsheimer Weg
abstemmen

19.14 ....................... .......................

und nach Aufmaß mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

Maße Fundament:
sichtbare Breite: ca. 25 cm
geschätzte Tiefe: ca. 30 bis 40 cm

1,000   m3
Fundament-/Betonreste aufbrechen und entsorgen
Störende Fundament-/Betonreste aufbrechen und nach

19.15 ....................... .......................

Aufmaß mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemäß entsorgen.

1,000   m3
Bauschutt aufnehmen und entsorgen
Bauschutt aufnehmen und entsorgen

19.16 ....................... .......................

Ziegelreste, Findlinge, Beton etc.

10,000   m
Wurzelschnittmaßnahmen (im Bereich neuer Wege)
Wurzeln ab einer Stärke von 1 cm Durchmesser vorsichtig

19.17 ....................... .......................

freilegen, sauber schneiden und mit geeignetem
pilzbefallhemmenden Wundverschlussmittel
z.B. Baumbalsam o.ä. behandeln.
Wurzelschnitte dürfen nur nach vorheriger Absprache mit
der BL durchgeführt werden.

Summe  19
Abbruchmaßnahmen ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
20 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen20

3   Std
Meister/ Vorarbeiter
Meister/ Vorarbeiter für nicht vorhersehbare Arbeiten

20.1 ....................... nur EP

auf Anweisung der Bauleitung

3   Std
Gehilfe/ Geselle
Gehilfe/ Geselle für nicht vorhersehbare Arbeiten auf

20.2 ....................... nur EP

Anweisung der Bauleitung

3   Std
Hilfskraft
Hilfskraft für nicht vorhersehbare Arbeiten auf

20.3 ....................... nur EP

Anweisung der Bauleitung

2   Std
Bagger 40 - 60 kW
Bagger 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

20.4 ....................... nur EP

einschl. Bedienung

2   Std
Radlader 40 - 60 kW
Radlader 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

20.5 ....................... nur EP

einschl. Bedienung

2   Std
LKW mit Selbstladevorrichtung
LKW mit Selbstladevorrichtung min. 12 to, einschl.

20.6 ....................... nur EP

Bedienung

1   psch
Bestandsdokumentation
Bestandsdokumentation anfertigen und Übergabe an AG,

20.7 ....................... .......................

2-fach, bestehend aus:
- Revisionszeichnungen / -pläne
- Bedienungs- und Betriebsanweisungen,
Instandshaltungsanweisungen
- Abnahmeunterlagen (Prüfprotokolle, Mängelfreimeldung,
Einweisungsprotokoll,
   Fachunternehmererklärung)
- Gewährleistungsbescheinigung

1   psch
Planunterlagen für die fertiggestellte Anlage
Alle Messungen und Feststellungen für die Erstellung

20.8 ....................... .......................

der Abrechnungsunterlagen   auch für
Herrichtungsarbeiten und später nicht mehr sichtbare
Leistungen - sind von einem Bauvermesser mit einem
abgeschlossenen Studium als Vermessungsingenieur
vorzunehmen. Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber
als digitale Kartiergrundlage einen Ausschnitt der ALK
/ Passpunkte als DXF   Datei.

Nach Abschluss der Bauleistung sind vom AN  folgende
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
20 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Planunterlagen zu erstellen und dem AG zur Abrechnung
2-fach zu übergeben und zusätzlich
digital zu übermitteln (im Format dxf od.dwg und pdf).

Ein aktualisierter Bestandsplan im Maßstab 1:200
(Zustand nach Abnahme; Einpassen in den Bestand,
Darstellung angrenzender Flächen) mit Darstellung aller
oberirdischen Flächenarten, Kanten und
Ausstattungen/Einbauten/Gebäude einschl. aller Bäume
auch Neupflanzungen) und Vegetationsflächen zusätzlich
mit Eintragung aller später nicht mehr sichtbaren,
unterirdischen Gräben, Leitungen, Kupplungen, Muffen,
Hydranten, Rigolen, Sickerrohre und dgl. Ausrichtung
und Einpassung im ALK-Ausschnitt /
Passpunkte im amtlichen Lagesystem entsprechend den
Vorgaben des VEKS.
Verwendung der Zeichen für Vermessungsrisse in DIN
18702 und ggf. nach Vorgaben des AG mit Beschriftung
der Flächenarten und Legende.

Diese Leistung gilt als erbracht, wenn alle Daten
erfolgreich eingelesen sind.

Summe  20
Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen ..............................
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Bezeichnung Summe

2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

367 KEBG - Kita Brüdergemeine

Herstellende Erdarbeiten1
.......................

..........
Wege2

.......................
..........

Straßen / öffentlicher Gehwegbereich3
.......................

..........
Behindertengerechter Stellplatz4

.......................
..........

Spielplatzflächen5
.......................

..........
Einfriedungen6

.......................
..........

Wandkonstruktionen7
.......................

..........
Treppen8

.......................
..........

Abwasseranlagen9
.......................

..........
Allgemeine Einbauten10

.......................
..........

Besondere Einbauten (Spielgeräte)11
.......................

..........
Vegetationstechnische Bodenarbeiten12

.......................
..........

Sicherungsbauweisen in Vegetationsflächen13
.......................

..........
Pflanzflächen14

.......................
..........

Rasen- und Saatflächen15
.......................

..........
Pflege/Sonstiges16

.......................
..........

Baustelleneinrichtung17
.......................

..........
Sicherungsmaßnahmen18

.......................
..........

Abbruchmaßnahmen19
.......................

..........
Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen20

.......................
..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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