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1 Angebotsabgabe

Der Auftraggeber legt fur die Angebotsabgabe fest, dass - unter Wahrung
des Geheimwettbewerbs - nur in Papierform vorliegende Angebote mit
rechtsglltiger Unterschrift als glltig gewertet werden.

Die Vertraulichkeit der Angebote ist durch Einreichung in einem
verschlossenen Umschlag oder in anderer geeigneter, verschliisselter Form
sicherzustellen.

Nach Abgabe des verbindlichen Angebots ist eine Anderung oder Riicknahme
des Angebots nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist moglich.

Flr die erganzende Einreichung der elektronischen Angebote als D84-Datei
ist der Auftraggeber dankbar. Ggf. werden diese Daten vom Bieter
nachgefordert.

2 Auftraggeber (AG)
Leistungsverzeichnis fiir die Freianlagen der Ev. Kita Briidergemeine,

DonaustraBe 66, 12043 Berlin (Bezirk Berlin-Neukdlin)
bestehend aus
Zuwegungen, Spielflachen und Abbrucharbeiten

Garten-, Landschaftsbau- und Steinsetzarbeiten.

Bauvorhaben: Neugestaltung der Freianlagen Ev. Kita Bridergemeine
Bauort: DonaustraBe 66, 12043 Berlin / Neukdlln

Bauherr:

Evangelischer Verband fur Kita und Familie (EVKF)
HertastraBe 11

12051 Berlin / Neuk®dlln

3 Beschreibung/ Flachenibersicht
Lage der Baustelle / Bestandssituation
Die Baustelle befindet sich in Berlin-Neukélin, die
Begrenzung des Uberplanten Bereichs stellen dar:
- im Norden: DonaustraBe und angrenzende Wohnbebauung

- im Siden: angrenzende Freianlagen der Herrnhuter Briidergemeine
- im Westen: Gerlachsheimer Weg
- im Osten: angrenzende Freianlagen der Herrnhuter Briiddergemeine

Das Bauvorhaben beinhaltet die Umgestaltung des Bestandsgelandes und die
Herrichtung neuer Anlagen fiir Kinder im Alter zwischen 0-6 Jahren.

Eigentimer des durch die BaumaBnahme benutzten Grundstiicks ist der
Bauherr.

Das Gelande stellt sich derzeit als unbefestigte Flache dar, die z.T. mit Bdumen bestanden ist.
Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt gem. beiliegendem Plan

"Ubersichtsplan Baustelle" 5.F.00 und ist vor Baubeginn mit der BL

festzulegen.

Baubeginn: voraussichtlich ab 14.05.2025
Fertigstellung: voraussichtlich 27.02.2026
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Art der herzustellenden Anlagen

Bei der zu bearbeitenden Flache handelt es sich um die AuBenanlagen
einer Kita, bestehend aus:

- ca. 8 m Einfassung Gehweg-Uberfahrt mit vorh. Natursteinborden

- ca. 15 gm Gehweg-Uberfahrt aus Betonpflaster

- ca. 245 m Einfassung Wegeflachen mit Granit-Rasenbord

- ca. 230 gm Wegeflachen aus Granit-Kleinpflaster

- ca. 10 m Einfassung Treppen, Béschungsbereiche mit Granit-Rasenbord (hochkant)
- ca. 91 m Einfassung Spielflache mit Granit-Rasenbord (hochkant)

- ca. 20 gm Betonpflaster grau (Stellplatz)

- ca. 230 gm Neuanlage Spielflachen

- ca. 46 m Kokosfaschine

- ca. 10 gm Granit-Kleinpflasterbéschung

- ca. 137 m Stabgitterzaun einschl. Tore

- ca. 350 gm Rasenansaat

- ca. 250 gm Pflanzflachen

- ca. 8 Stk. Baumpflanzungen

- ca. 47 Stk. Solitérstrauch-Pflanzungen

sowie Abbrucharbeiten und der Einbau von neuen Spielgeraten.
Bearbeitungsflache gesamt: ca. 1.400 m2

Art und Umfang der Leistung:
Steinsetz-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Spielplatzbauarbeiten:

Zuganglichkeit / Beschreibung des Zugangs

Die Zufahrt / Zulieferung erfolgt vorrangig tiber die DonaustraBe und
die dort liegende Baustellenzufahrt innerhalb der Einfriedung.
Das Grundstlick verfligt Giber keine eigene Zufahrt.

Zwischenlagerflachen sind mit der BL abzustimmen, da auf dem Gelande nur
begrenzt Lagerflache vorhanden ist.

Die Baustellensicherung mit Schutz u.a. vor Diebstahl oder Zerstérung
ist in alleiniger Verantwortung durch den AN zu veranlassen, die dabei
entstehenden Kosten werden nicht gesondert verglitet.

Zur unbedingten Beachtung und Berticksichtigung bei der Kalkulation:
Transportwege von ca. 75m sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergltet. Flir wieder zu verwendende
Materialien und Einbauten ist das einmalige Umlagern und der Transport
vom Lagerort zur Einbaustelle in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Der auszubauende Boden ist auf Haufwerke, sortiert nach Bodenarten,

zwischenzulagern. Eine Beprobung vor der Bodenabfuhr ist nicht erforderlich, da der Boden im Vorfeld
bereits durch eine Rasterfeldbeprobung untersucht wurde. Das Zwischenlagern sowie erneute Laden
zur Bodenabfuhr ist in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren.

4 Vorbemerkungen
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- Die Kosten fir das Einrichten u. Raumen der Baustelle sowie das
Vorhalten der Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise der
einzelnen LV-Positionen mit einzurechnen. (VOB/C, DIN 18299 Nr.4)

Vor- und nachgenannte Leistungen sind dementsprechend bei der
Kalkulation zu beriicksichtigen und werden nicht gesondert vergiitet.
- Der AG stellt keine Baustelleneinrichtung (insbesondere Baustellen-WC,
Bauwagen, etc.) und keinen Standplatz fiir die Baustelleneinrichtung zur
Verfligung! Die Baustelleneinrichtung ist vom AN wahrend der gesamten
Bauzeit zur Verfligung zu stellen und vorzuhalten.
- Wahrend der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der 6ffentlichen Verkehrsraume
zu gewahrleisten, dennoch erforderliche Beeintrachtigungen im
StraBenbereich sind durch den AN mit der zustandigen Behorde der Stadt
abzustimmen. Verschmutzungen von Verkehrsanlagen (auch an FuBwegen) sind
taglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.
- Anschlussmoéglichkeiten fir Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei
zur Verfligung gestellt.
- Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach ausdriicklicher Anordnung der
Bauleitung ausgefiihrt werden. Die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten
erfolgt nur auf genauen Nachweis. Stundenzettel sind taglich, spatestens
aber am darauf folgenden Tag, der BL vorzulegen. Spater vorgelegte
Stundenzettel werden nicht mehr anerkannt. Zugesandte Stundenzettel
gelten nur als anerkannt, wenn sie von der Bauleitung unterschrieben
zurlickgegeben werden. Die Verglitung erfolgt nach den Stundenlohnsatzen
des Angebotes, Lohnnebenkosten, Lohnzuschlage und Erschwerniszuschlage
werden nicht gesondert vergltet.
- Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach
Baufortschritt nur mit entsprechendem AufmaB-/ Lieferbeleg gewéhrt.
- Die Durchfiihrung aller Arbeiten hat grundsatzlich nach den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und
die fir die im Leistungsverzeichnis angefiihrten Gewerke geltenden DIN
und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.

Erdarbeiten

- Alle Arbeiten sowohl innerhalb als auch auBerhalb des Traufenbereichs
von Baumen haben grundsatzlich, auch wenn im LV nicht besonders
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen.

- Das Feinplanum hat so zu erfolgen, dass ein von Gebduden und
befestigten Flachen abweisendes Gefalle entsteht.

- Mit den Einheitspreisen sind abgegolten: Mehrmengen zum Herstellen der
erforderlichen Arbeitsbreiten, Umtransporte und Zwischenlagerungen,
soweit dies die Umstdnde erfordern.

- Die Mengenermittlung fiir die Abrechnung der Bodenarbeiten erfolgt
durch AufmaB nach Bodenprofilen bzw. durch Nivellement vor und nach
Abtrag/ Auftrag

- Fldchen und Langen werden durch AufmaB in der Abwicklung ermittelt.
- Grenz- und Vermessungsmarken dirfen weder beschadigt oder versetzt
werden, bei eventuellen Beschadigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmachtiger Einbau ist unzulassig.

Landschaftsbauarbeiten

- Fir alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen.
- Pflaster-, Platten- sowie Mauerwerksteine sind grundsatzlich vor der
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Bestellung der Bauleitung/ dem AG als Muster zur Freigabe und
Genehmigung vorzulegen.

- Flir den Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen
ist die DIN 18 920 sowie die ZTV Baumpflege zu beachten. Die hierfiir
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise der jeweiligen

Teilleistung einzukalkulieren.

- fir das gesamte Vorhaben ist die ABau Berlins in der jeweils aktuellen
Fassung anzuwenden. Es handelt sich entsprechend um eine
BauunterhaltungsmaBnahme.

5 Erlduterungen / Termine

1 x wochentlich wird es eine Baubesprechung mit allen
Baubeteiligten geben. Die Teilnahme der AN-Bauleitung ist erforderlich.
Auf den Termin wird sich zu Baubeginn gemeinschaftlich verstandigt.

Unmittelbar nach Beauftragung sind entsprechende Bestellungen und die
Vorbereitung des Bauschildes sowie die Baustelleneinrichtung zu tatigen.

Kita SchlieBzeiten sind vorrangig fir Arbeiten zu nutzen, die
den sonstigen Kita-Alltag beeintrachtigen kénnten, insbesondere

Zuwegungsbereiche herstellen. Diesbeziigllich sind gesonderte
Bauablaufgesprache nach Auftragsvergabe mit der Kita-Leitung bindend.

Besonders larmintensive Arbeiten dirfen nicht in nachfolgend genannten
Zeiten stattfinden, da das Bauvorhaben neben Kindertageseinrichtungen
mit Mittagsruhe und in Wohngebieten durchgefiihrt wird:

Ruhezeiten, wochentdglich: 12.00 bis 15.00 Uhr sowie 22.00 bis 7.00
Uhr

Im Allgemeinen sind die meisten landschaftsbaulichen Arbeiten als nicht
larmintensiv einzustufen. Im Einzelfall wird es mdglich sein, sich mit
der Kitaleitung direkt abzustimmen.

Es ist (insbesondere fiir die Lieferung von Schwerlasten etc.) darauf zu
achten, dass die Zufahrt der Baustelle nur beschrankt mdéglich ist und
die Lagermdoglichkeiten eingeschrankt sind.

WICHTIG: das Befahren der Baustelle mit 3-Achsern ist nicht méglich, das
Befahren mit 2-Achsern ist nur eingeschrankt moglich

-> nur Bereich Zufahrt, das bedeutet flir die Anlieferung des

stddstlichen Baustellenbereiches ist ein Umladen erforderlich!

Dies ist in den EP mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert

vergutet!

Traufenbereiche vorh. Baume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schiitzen. Es muss folglich zum GroBteil mit Kleingeraten und in
Handarbeit gearbeitet werden und Zu- / Abtransporte missen ggf.
umgeladen werden.

Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbdaume sind wahrend der
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BaumaBnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schiitzen. Das Wassern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

6 Fachtechnische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung zugrunde gelegte Pléne liegen zu Kalkulationszwecken
in verkleinerter Form dem LV bei; sie werden dem Auftragnehmer bei
Auftragserteilung mitsamt LV als freigegebenes Original zum Bau
ausgehandigt. Samtliche in diesem Leistungsverzeichnis aufgefiihrten
Leistungen und Lieferungen werden nach VOB - neueste Fassung -
ausgefihrt, falls der Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.

Der Unternehmende hat sich vor Abgabe eines Angebotes von dem Zustand
der Baustelle und den ortlichen Verhaltnissen, wie unter Erlauterungen
genannt, eingehend zu (iberzeugen.

Mit Abgabe des Angebotes erklart der Bietende, dass die vorhandenen
Unterlagen fiir eine einwandfreie Kalkulation der angebotenen Preise
ausreichend sind. Spater hervorgebrachte Einwendungen kdnnen nicht
berlicksichtigt werden. Dieses gilt auch fiir den Fall einer

Pauschalierung der Gesamtleistung.

Samtliche Einheitspreise verstehen sich in fertiger Ausfiihrung einschl.
Lieferung und Lagerung der erforderlichen Materialien frei
Verwendungsstelle sowie Leistungen aller Nebenarbeiten, falls der
Angebotstext nichts Gegenteiliges besagt.

Samtliche Einheitspreise mit Abfuhr von Materialien verstehen sich

einschl. eventuell anfallender Kippgebihren.

Die ausfiihrende Firma ist verpflichtet, durch laufende Kontrollen

wahrend der Durchflihrung der Arbeiten die im Blankett angesetzten Massen
zu prifen und bei Erhéhung jeweils vor Beginn der Arbeiten

unaufgefordert und schriftlich Mitteilung Glber Mehrmengen zu machen.
Abweichungen von den Lieferungen und Leistungen sind mit der Bauleitung
abzusprechen und aktenkundig zu machen.

Flr Mehrarbeiten oder andere Ausfiihrungen als ausgeschrieben, ist die
schriftliche Bekanntgabe der Verglitungsforderungen und ihre Genehmigung
durch die Bauleitung erforderlich.

Die anzuliefernden Materialien sind der Bauleitung ohne besondere
Aufforderung anzukiindigen und vor der Verarbeitung abzuzeichnen. Die
Original-Lieferscheine fiir alle Materialien sind vorzulegen.

Samtliche Materialien sind in der fiir das gesamte Bauvorhaben
geforderten Menge in gleichmaBiger, unverdnderter Qualitat (Glteklasse,
Farbe etc.) zu liefern.

Die Bauleitung behalt sich eine Qualitatspriifung der angelieferten
Materialien und Stoffe vor. Der Bauleitung sind regelmaBig und
unaufgefordert Qualitatsunterlagen - insbesondere des verwendeten Betons
bzw. Bestatigungen der Lieferfirma bei Verwendung von Lieferbeton -
vorzulegen. Die Lieferung gleichwertigen Materials wird nur nach Vorlage
eines Nebenangebotes gestattet.

Fir alle Beschadigungen, die bei der Durchfiihrung der Arbeiten an den
offentlichen Gehwegen, den Gehwegen, Parkplatz- und Zufahrtsflachen des
Baugelandes oder an Gebauden entstehen, ist der Auftragnehmer haftbar.
Festgestellte Schaden werden auf seine Kosten beseitigt.

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 6 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine

Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
Vortext

Nr./0Z Bezeichnung

Grenzsteine sind vom AN selbstédndig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Bendétigte Planunterlagen sind bei der Bauleitung
anzufordern.

Die genaue Lage der vorhandenen Leitungen ist z.T. ungewiss. Nach
Aussage des

Baubltiros der Kita sind Leitungen im AuBengelande des Hofes der Kita
vorhanden (Strom/ Heizenergie/ etc.). Bei Grabungen (z.B. flr
Fundamente, etc.) missen ggf. Suchschachtungen erfolgen, die in die
Einheitspreise mit

einzukalkulieren sind. Bei Beschddigungen von Leitungen sind die Kosten
zu Ubernehmen.

Alle in diesem Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten werden nach
ortlichem AufmaB abgerechnet. Boschungen werden in der Geldandeprojektion
aufgemessen und abgerechnet.

Abrechnung aller Bodenpositionen und Schuttpositionen nach fester Masse:
(Lockerungsfaktoren: Oberboden 112 %, leichter bis mittelschwerer Boden
115 %, mittelschwerer bis bindiger Boden 120 %, schwerer Boden 125 %,
Schuttboden 130 %)

Nach endgliltiger Fertigstellung nicht mehr messbare bzw. erkennbare
Lieferungen und Leistungen (Schuttabfuhr, Bodentransporte, Lockerung,
Dingung, Fundamente, etc.) missen von der Bauleitung zwischenzeitlich
anerkannt und abgenommen werden, da sonst keine Anerkennung erfolgen
kann.

Die Lieferscheine sind vom AN unaufgefordert innerhalb der gemas VOB
geltenden Fristen vorzulegen.

Wenn Arbeitskrafte, Gerate und Baustoffe so unzureichend sind, dass der
Auftragnehmer mit der Vollendung in Verzug gerat und die
Ausfiihrungsfristen nicht einhalten kann, behalt sich der Bauherr das

Recht vor, auf Kosten des Auftragnehmenden eine andere Firma mit der
termingerechten Fertigstellung der Arbeiten zu beauftragen.

Vom Auftragnehmenden ist ein Bautagebuch gem. Vorgaben der ABau zu
fihren (Angaben zu Witterung, Personal, durchgeflihrte Leistungen,
erhaltene Lieferungen). Zwischenrechnungen, AufmaBpldane und
Massenaufstellungen sind vom AN unaufgefordert in 2-facher,
Schlussrechnungen in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

Die in Rechnung gestellten Leistungen sind auch bei Zwischenrechnungen
durch eine priifbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und
sichere Beurteilung der Leistungen erméglichen muss. Bei Bedarf sind
Massenplane fortzuschreiben.

Der Auftraggeber weist vorsorglich darauf hin, dass nur das

Einzugsgebiet der Baustelle als Baufeld (eingeschranktes Baufeld) zur
Verfligung steht. Da vom AG kein zentraler und nur beschrankter
Zwischenlagerplatz zur Verfligung gestellt werden kann, ist bei der
Preisbildung zur Abgabe des Angebotes zu berlicksichtigen, dass
Zwischenlagerplatze flr Material u. Erdstoff sowie Stellplatze ggf. vom

AN zu beschaffen und mit den értlichen Behdrden abzustimmen sind.
Erforderliche SicherheitsmaBnahmen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Flr das zur Wiederverwendung zwischen zu lagernde Material sind
beschrankt Zwischenlagerflachen vorhanden. Die Kosten flir das
Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Berdumen der Zwischenlagerflachen
sowie der Transport der zwischen zu lagernden Baustoffe, Schittgliter und
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Erdstoffe (iber die notwendige Transportentfernung sind in die
Einheitspreise der LV-Positionen mit einzurechnen.

Die zu liefernden Pflastermaterialien sind vor Bestellung dem AG und der
Bauleitung unaufgefordert zur Bemusterung vorzulegen.

Baumschutz

Im Bereich von Baumen diirfen keinerlei Materialien gelagert werden.
ZTV Baumpflege und DIN 18920 sind zu beachten und anzuwenden.

Traufenbereiche vorh. Baume sind entsprechend ZTV Baumpflege zu
schitzen.

Freiliegende/ freigelegte Wurzeln der Bestandsbdaume sind wahrend der
BaumaBnahmen mit geeigneten Materialien (Vlies, Planen etc.) abzudecken
und gegen Austrocknen zu schiitzen. Das Wassern und Abdecken der
betroffenen Wurzelbereiche mit geeigneten Materialien ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

Es ist darauf zu achten, dass durch die Bauarbeiten am vorhandenen
Baumbestand keine Schaden entstehen.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass der AN und seine
Nachauftragnehmer fiir Beschadigungen, die sie zu verantworten haben,
regresspflichtig nach dem Sachwertermittlungsverfahren nach 'Koch' sind.

Ortsbesichtigung/ Leitungen/ Grenzen

Die Baustelle ist vor Kalkulation vom Bietenden

- nach Voranmeldung auf Anfrage beim Bauherrn, Herrn Miinch

Tel. 0157/ 80 55 48 46

zu besichtigen und evtl. entstehende Mehrkosten durch die beschriebenen
Hinweise sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schieberkappen, StraBenablaufe und weitere Bauteile sind vor
Beschddigung zu schiitzen. Diese Anlagen diirfen nicht iberbaut werden und
missen standig zuganglich sein.

Grenzsteine sind vom AN selbstdndig und ohne Aufforderung vor Beginn der
Bauarbeiten zu sichern. Benétigte Planunterlagen sind von der Bauleitung
abzufordern.

Grenz- und Vermessungsmarken diirfen weder beschadigt noch versetzt
werden, bei eventuellen Beschadigungen ist die Bauleitung umgehend zu
informieren. Ein eigenmachtiger Einbau ist unzulassig.
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9 Bautagebuch

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch gemaB ABau zu flihren (Angaben zu
Witterung, Personal, durchgefiihrte Leistungen, erhaltene Lieferungen,

bes. Leistungen/ Vorkomnisse, etc.).

Die Bautagesberichte sind wochentlich der Bauleitung wahrend der
Baubesprechung unaufgefordert vorzulegen

10 Zusammenstellung von Unterlagen

Mit Fertigstellung der BaumaBnahme sind zusammen mit der Schlussrechnung
folgende Unterlagen, soweit zutreffend,
dem Auftraggeber auszuhandigen:

- Inventarliste mit Angabe des Inventargegenstandes,

des Herstellers, der Artikel- bzw. Bestellnummer,
Beschreibung und Angebotspreises.

- Herstellerbescheinigungen (bei Beteiligung von
Nachunternehmern auch von diesen).

- Materiallieferscheine
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1 Herstellende Erdarbeiten

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

1.1

1.2

1.3

Herstellende Erdarbeiten

1. Hinweistext zu 1

Im Bereich des Baumbestandes darf nur Kleintechnik
eingesetzt werden.

Bodenverdichtungen sind zu vermeiden !!!

Darliber hinaus sind aus gleichem Grund
Materiallagerungen nur auBerhalb der Traufbereiche der
Baume zulassig !!!

Lagerplatz steht nur in geringen Umfang zur Verfligung -
evtl. mehrmaliges Umlagern ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

650,000 m2

Rohplanum in Teilflachen bis 25 cm im Auf- und Abtrag
Boden unter Berticksichtigung der geplanten

Modellierungen und zur Angleichung an die vorh.
Bestandsflachen bis zu einer Stérke von ca. 25 cm im

Auf- und Abtrag maschinell modellieren. Uberschiissiger
Boden ist getrennt nach evtl. vorhandenen

Zuordnungswerten auf meBbare Haufen zusammenzuschieben.

Die Bildung von Haufwerken fir eine gesondert
durchzufuhrende Haufwerksbeprobung ist in den EP mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert

vergutet.

Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Transportweg zum Zwischenlager: ca. 75m

300,000 m2

Zulage zur Vorpos., B6schung und Mulden modellieren
Zulage zur Vorpos.

Zulageposition zur Modellierung von Béschung und Mulden

Bdschungshéhe bis 1,00 m
Mulden Tiefe bis 20 cm

50,000 m3

Uberschiissigen Boden der Pos. 1.1 bis 1.2 laden und
entsorgen. BM-FO* Qualitdt, AVV 17 05 04, < 50 %
mineralische Fremdbestandteile

Uberschiissigen Boden der Pos. 1.1 und 1.2 laden und

entsorgen.

Zusammengeschobenen, iberschiissiger oder nicht
brauchbarer Boden der Vorpositionen auf Haufenwerken
lagernd, gemeinsam mit der Bauleitung aufmessen, erneut
laden und zu eigenen Kosten ordnungsgemaB entsorgen.

Materialwerte: BM-FO* Qualitat, AVV 17 05 04, < 50 %
mineralische Fremdbestandteile
(gem. Rasterfeldbeprobung Bodenuntersuchung)
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Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1.4 50,000 M2 e e
Zulage Handarbeit Baume, Leitungen etc.
Zulage fur Handarbeit im Bereich von Bdumen und Leitungen
1.5 105,000 M3 i e
Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 10 bis 30cm fiir Wege
und Terrassenflachen, BM-FO* Qualitdt, AVV 17 05 04, <
50 % mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums
Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Héhen
unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.
Aushubtiefe: ca. 10 bis 30cm fiir Wege und
Terrassenflachen
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle
transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:
Bodenmaterial BM-FO*
Mineralische Fremdbestandteile: < 50 %
AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,
die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.
Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.
Die Kosten fiir das Ubernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren sowie die Kippgebihren fiir das
Material sind in die Position einzukalkulieren.
Uber die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu fuhren.
Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.
Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor
1,0 cbom Boden = 1,6 t
Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.
Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Transportwege: ca. 75 m
1.6 90,000 M3 e s

Boden ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung erneut
laden und entsorgen, Aushubtiefe 31 bis 50cm fiir
Spielflachen, BM-FO* Qualitat, AVV 17 05 04, < 50 %
mineralische Fremdbestandteile, inkl. Herstellen des
Rohplanums

Boden zur Erreichung der konstruktionsbedingten Héhen

unter gleichzeitiger Herstellung des Rohplanums
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

1.7

1.8

maschinell ausheben. Boden zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB ausheben, zwischenlagern, nach Beprobung
erneut laden und zu eigenen Kosten entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 31 bis 50 cm fir Spielflachen
Gelagerten und beprobten Boden laden, zur
Entsorgungsstelle

transportieren und entsorgen, wie folgt:
Materialklasse nach §§ 3, 11, 16 der
Ersatzbaustoffverordnung:

Bodenmaterial BM-F1

Mineralische Fremdbestandteile: < 10 %

AVV-ASN 17 05 04 "Boden und Steine" mit Ausnahme
derjenigen,

die unter AVV-ASN 17 05 03 fallen, laden, Abtransport
und Entsorgung / Verwertung von Boden.

Das Material ist zu einer zugelassenen
Entsorgungsanlage zu transportieren.

Die Kosten fiir das Ubernahmescheinverfahren, das
Begleitscheinverfahren

sowie die Kippgebihren fiir das Material sind in die
Position einzukalkulieren.

Uber die Verwertung des Bodenaushubs ist der Nachweis
zu fuhren.

Abrechnung: nach Wiegenoten auf Nachweis.

Wird kein Wiegenachweis vorgelegt, gilt der
Umrechnungsfaktor

1,0 cbom Boden = 1,6t

Die Original- Entsorgungsbelege sind zur Abrechnung
vorzulegen.

Transportwege innerhalb der Baustelle (bspw. zum
Zwischenlager) sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Transportwege: ca. 75 m

2,500 m3 e
Fiillboden liefern und einbauen

Verdichtungsfahigen Fullboden liefern und als

Hoéhenausgleich in Teilflachen bis ca. 30 cm lagenweise

einbauen und lagenweise standfest verdichten.

Zuordnungswert gem. LAGA: Z 0 bzw. BM-0
Einbauort: im Bereich der geplanten Terrasse

1,00 St e
Haufwerksbeprobung Tragschicht

Haufwerksbeprobung durch ein zugelassenes Labor

durchfiuihren nach LAGA.

Die Beprobung ist sowohl fiir den Bodenaushub als auch

fir die Tragschicht vorzunehmen

(Landesarbeitsgemeinschaft Abfall / Bauschutt)
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Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Bridergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
1 Herstellende Erdarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
1.9 1,00 St e e,

Lastplattendruckversuch
Lastplattendruckversuch gemaR dem Merkblatt fur bodenphysikalische
Prifverfahren im StraRenbau.

Ausfiihrung durch neutrales Institut.
Durchfiihrung nur auf explizite Anweisung der BL

Summe 1
Herstellende Erdarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Wege

310,000 m2

Feinplanum herstellen u. verdichten

Feinplanum herstellen und verdichten.

Den grob planierten Untergrund der Wegeflachen und
Traufflachen auf ein genaues Profil einschl. der
geforderten Gefalle nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhaltnis EV1 zu EV2 < 2,2

65,000 m3

RC-Schottertragschicht fiir Gehwege bis 15 cm, EV2 min.
80 MN/gm liefern, einbauen und verdichten
Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und
Tragschicht gemaB RStO 12 liefern einbauen und
verdichten.

Material: qualifizierte RCT-Tragschicht 0/32,
Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB
Starke: bis 15 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 80 MN/ gm,
Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-5 m/s

245,000 m

Rasenborde aus Granit 6-8/20/100 cm liefern und
einbauen

Rasenborde aus Granit liefern und héhen- und

fluchtrichtig

auf verdichtetem Untergrund und 15 cm Beton C12/15 mit

1-seitiger Riickenstiitze als Abgrenzung von Wegeflachen
verlegen.
Material: Granit grau, feinkdrnig

allseitig spaltrauh
MaBe: 6-8 x 20 cm in wechselnden Langen und in
unterschiedlichen Bdgen
PaBstiicke nicht zuschneiden sondern knacken und gdfls.
von Hand nachbearbeiten!!!!
Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

10,000 m

wie Vorposition, jedoch im Bereich von Treppen,
Boschungen hochkant einbauen

wie Vorposition, jeoch im Bereich von Treppen und Béschungen
hochkant einnbauen

5,000 m

Granit-Kleinpflaster liefern und als Lauferzeile 2-reihig in
Beton um vorh. Schichte verlegen

Granit-Kleinpflaster liefern und als Lauferzeile

2-reihig in Beton um vorh. Schachte héhen- und

fluchtrichtig verlegen.

Material: Kleinpflaster, gem. DIN EN 1342
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

2.6

2.7

Granit grau, Guteklasse T2 (gebrauchtes Material
maoglich)

SteinmaBe: ca. 10x10cm, allseitig spaltrau

feinkornig (gem. Bemusterung)

Einschl. der fachgerechten Verfugung mit Zementmortel,
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten.

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen - Einbau von gebrauchtem Material ist
maoglich.

Mit Zementschlamme (berzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einbauort in Vegetationsflachen

90,000 m2 e
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich liefern
und verlegen (Terrasse und Eingangsbereich)
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich
liefern und héhen- und
fluchtrichtig mit dem erforderlichen Gefalle nach
Schnur verlegen.
Material: Betonpflaster
gem. DIN EN 1338

MaBe: 20/10/8 cm

mit Minifase
Farbe: gelblich nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
Pflasterung in 4-5cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfillung: Brechsand
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm
Versetzung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine fiir den genannten
Pflasterverband.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflachen miissen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewahrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei
Bedarf auch ofter, wie vor beschrieben nachgeschldmmt
werden.

18,000 m e
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich, liefern

und in hydraulischem Kalkmortel als Pflastertraufe

verlegen (westliche Fassadenseite Kitagebadude)

Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe gelblich

liefern und hoéhen- und fluchtrichtig mit dem

erforderlichen Gefélle nach Schnur verlegen.

Material: Betonpflaster gem. DIN EN 1338
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

2.8

2.9

MaBe: 20/10/8 cm mit Minifase

Farbe: gelblich nach Bemusterung

auf 4 cm hydraulischem Kalkmdértel verlegen.

Einschl. umlaufender Riickenstiitze (1/2 Stein) aus Beton
C 12/15.

Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm

Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.

Die Fugen sind eng zu halten.

Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflachen missen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewahrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei
Bedarf auch ofter, wie vor beschrieben nachgeschlammt
werden.

50,000 m

Pflasterbeldge schneiden

Pflaster der Vorpositionen in Ubergangsbereichen
auf dem Schneidetisch mit wassergekihltem
Diamantsdgeblatt passgenau schneiden.

230,000 m2

Kleinpflaster Granit, Farbe grau liefern und verlegen
(Rundwege)

Kleinpflaster Granit (grau) liefern und in Brechsand
pflastern.

Kleinpflaster gemaf EN liefern und gemaB technischem
Plan héhen- und fluchtrichtig pflastern.

Material: Kleinpflaster, gem. DIN EN 1342

Granit feinkornig, Glteklasse T2, gebrauchtes Material mdéglich
Farbe: grau

Das Pflaster ist vor der Bestellung der Bauleitung
unaufgefordert zur Bemusterung vorzulegen.

Pflasterung in 3-4 cm Bettungsschicht

Gesamtstarke im abgerammten Zustand 14 cm
Versetzung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend in Passe.
Einschl. umlaufender gleichmaBiger Streckerreihe.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.

Die Fugen sind eng zu halten.

Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflachen missen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewahrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei
Bedarf auch ofter, wie vor beschrieben nachgeschlammt
werden.

10,000 m2

Mosaikpflaster Granit, Farbe grau liefern und vorh.
Schichte und Uberginge zum Gebiude auspflastern
vorh. Schéchte und Ubergange zum Gebaude mit
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
2 Wege

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Mosaikpflaster auspflastern

Mosaikpflaster liefern und in in Teilflachen héhen- und
fluchtrichtig pflastern.

Material: Granit, feinkdrnig,

Farbe: grau, auch gebrauchtes Material mdglich
Pflasterung in Splitt 0/4 (keine Grauwacke)
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemafB DIN 18 318 dicht schlieBend in Passe
/ Reihe.

Einschl. umlaufender gleichmaBiger Streckerreihe.
Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.

Die Fugen sind eng zu halten.

Fugen mit Splitt 0/2 bis zum vollstédndigen Fugenschluss
einschlammen

Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

5,000 m2

Mosaikpflaster, Farbe gelblich liefern und vorh. Ubergéinge
zum Gebdude / Restflachen zu den Winkelstiitzen
auspflastern (Bereich Terrasse)

vorh. Ubergange zum Geb&ude und Restfladchen mit

Mosaikpflaster auspflastern

Mosaikpflaster liefern und in in Teilflachen héhen- und
fluchtrichtig pflastern.

Material: Granit, feinkdrnig,

Farbe: gelblich, auch gebrauchtes Material moglich
Pflasterung in Splitt 0/4 (keine Grauwacke)
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemafB DIN 18 318 dicht schlieBend in Passe
/ Reihe.

Einschl. umlaufender gleichmaBiger Streckerreihe.
Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.

Die Fugen sind eng zu halten.

Fugen mit Splitt 0/2 bis zum vollstéandigen Fugenschluss
einschlammen

Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

16,000 m2

Betonplatten, 50/50/5, Farbe grau als Aufstellflache fiir
Materialcontainer (Kita) auf hydr. geb. Kalkmortel liefern
und verlegen

Betonplatten als Aufstellflache fur Materialcontainer (Kita) liefern und
verlegen.

Plattenmalf3: 50/50/5 cm
Farbe: grau

Verlegung auf 4 cm hydraulischem Kalkmortel.
Einschl. umlaufender Riickenstltze (1/2 Stein) aus Beton C 12/15.
Die Fugen sind eng zu halten.
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Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
2 Wege
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
2.13 25,00 St e
wie Vorposition, jedoch Verlegung einzeln als Trittplatten
auf hydr. Kalkmortel
Betonplatten wie Vorposition liefern und als Trittwege
auf 4 cm hydraulischem Kalkmortel verlegen.
Einschl. umlaufender Riickenstltze (1/2 Stein) aus Beton C 12/15.
Abstand der Platten untereinander: ca. 20 cm.
Plattenmalf3: 50/50/5 cm
Farbe: grau
2.14 65,000 M2 e e
Noppenbahn als Bautenschutz (Bereich Gebaude)
Noppenbahn liefern und als Schutzlage zwischen
Gebdudewand und auBenliegende Wegeflache - mit den
Noppen zum Gebaude hin - einbauen- und spater
bodenbilindig abschneiden.
Durchschnittl. Héhe: 50 cm
Material: HDPE
Farbe: schwarz
Gewicht: ca. 500 g/m
2.15 130,000 M e e,

Abdeckleiste fiir Noppenbahn der Vorposition liefern und
montieren
Abdeckleiste liefern und als Abschlussprofil an Noppenbahn

der Vorpos. montieren.

Durchschnittl. Hohe: 50 cm

Material: HDPE

Farbe: schwarz

Einschl. aller Zuschnitt- und erforderlichen Nebenarbeiten.

Summe 2
Wege
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
3 StraBen / 6ffentlicher Gehwegbereich

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.1

3.2

3.3

3.4

StraBen / offentlicher Gehwegbereich
Ausfiihrungsbeschreibung 0001
offentl. StraBenland - Fachfirma ULV Berlin

Ausfliihrung der Arbeiten im 6ffentlichen StraBenland nur durch
konzessionierte Fachfirma nach ULV Berlin !

Alle unter unter dieser LV-Gruppe abzuleistenden Arbeiten finden
in offentlichem StraBenland statt.

Diese Arbeiten - da in offentlichem StraBenland - dirfen nur von
einer konzessionierten StraBenbaufirma gem. Amtlichen
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV) des Landes Berlin
ausgefuhrt werden!

15,000 m2

Feinplanum herstellen u. verdichten

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

Feinplanum herstellen und verdichten.

Den grob planierten Untergrund der Wegeflachen auf ein genaues
Profil einschl. der geforderten Gefédlle nachplanieren und
verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhaltnis EV1 zu EV2 < 2,2

3,000 m3

Naturstein-Schottertragschicht, bis 20 cm, EV2 min. 150
MN/qm (Bereich Zufahrt - Bk1,0)

Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und Tragschicht
gemaB RStO 12 liefern einbauen und verdichten.

Material: zertifizierte Naturstein-Tragschicht 0/32 Sieblinie am
unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB

Stdrke: bis 20 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 150 MN/ gm,

Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-4 m/s

4,500 m3

Naturstein-Frostschutzschicht, bis 23 cm, EV2 min. 120
MN/qm (Bereich Zufahrt - Bk 1,0)

Ausfithrung geméB Ausfithrungsbeschreibung 0001,

Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und Tragschicht
gemaB RStO 12 liefern einbauen und verdichten.

Material: zertifizierte Naturstein-Tragschicht 0/45, Sieblinie am
unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB

Starke: bis 28 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 120 MN/ gm

Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-4 m/s

1,000 m

vorh. Granit-Kantenstein seitlich lagernd, aufnehmen und
wieder einbauen (DonaustraBBe / Einfassung Baumstandort
Jungbaum)

Ausfithrung gemaB Ausfihrungsbeschreibung 0001,

vorh. Granit-Kantenstein seitlich lagernd, aufnehmen und wieder
einbauen (DonaustraBe / Einfassung Baumstandort Jungbaum).

AbmaBe: 10 x 20 x 105 cm, Granit. allseitig spaltrauh
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
3 StraBen / 6ffentlicher Gehwegbereich

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Bordsteine in neuer Hohenlage gem. DIN 18318

auf 20 cm Beton C 20/25 mit 15 cm Rickenstltze
einschl. der notwendigen Absenker erneut versetzen.
Fugenbreite 1 cm - Einschl. Verfugung leicht vertieft.
Einschl. aller Erd-, Neben- und Schnittarbeiten.
Verdrangter Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgeman
zu entsorgen.

PaBstiicke nicht unter 50 cm

5,000 m

vorh. Naturstein-StraBenbordsteine seitlich lagernd,
aufnehmen und wieder einbauen (Donaustraf3e)
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

vorh. Naturstein-Bordsteine seitlich lagernd, aufnehmen und
wieder

einbauen (Donaustraf3e).

AbmaBe: 25-30 x 30 x 175 cm, Granit

Bordsteine in neuer Hohenlage gem. DIN 18318

auf 20 cm Beton C 20/25 mit 15 cm Rickenstutze

einschl. der notwendigen Absenker erneut versetzen.
Fugenbreite 1 cm - Einschl. Verfugung leicht vertieft.
Einschl. aller Erd-, Neben- und Schnittarbeiten.
Verdrangter Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgeman
zu entsorgen.

PaBstiicke nicht unter 50 cm

2,00 St

wie Vorposition, jedoch als Absenker im Bereich der neuen
Zufahrt

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

wie Vorposition, jedoch als Absenker im Bereich der neuen
Zufahrt

2,00 St

Beschadigte Kopfe schneiden

Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

Beschadigte Kopfe der Vorposition mit Diamantsageblatt lotrecht
schneiden.

5,000 m

Zulage Kante zur StraBBe an StraBenbordsteinen abrunden
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Zulageposition zum Abrunden der Kante der vorgenannten
StraBenbordsteine der Gehwegzufahrt zum erleichterten
Uberfahren mit Kraftfahrzeugen.

Die Position beinhaltet die Leistung zum Abflexen / Abrunden der
Kante einschl. aller Nebenarbeiten.

15,000 m2
Betonrechteckpflaster 20/10/10cm, Farbe anthrazit liefern
und einbauen (Zufahrt DonaustraBe) inkl. Lauferzeile in 10
cm Betonbettung
Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Betonrechteckpflaster liefern und héhen- und fluchtrichtig mit
dem erforderlichen Gefalle nach Schnur verlegen.
Material: Betonpflaster

gem. DIN EN 1338

MaBe: 20/10/10 cm
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Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
3 StraBen / 6ffentlicher Gehwegbereich

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

mit Minifase
Farbe: anthrazit nach Bemusterung
Verlegung: im Ellbogenverband
inkl. umlaufender Lauferzeile in 10 cm Betonbettung
Pflasterung in 3-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfiillung: Brechsand 0/4
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm

Versetzung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend Ellbogenverband.

Inkl. notwendiger halber Steine fiir den genannten
Pflasterverband.

Lénge ca. 20m.

Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.

Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflachen missen vom Auftragnehmer innerhalb der
Gewadhrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei Bedarf auch
ofter, wie vor beschrieben nachgeschlammt werden.

10,000 m

Betonpflaster der Vorposition schneiden

Ausfiihrung gemé&B Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Schrage Schnitte von Betonpflaster der Vorposition auf dem
Schneidetisch

mit wassergekihltem Diamantsageblatt herstellen.

5,000 m2

Vorh. Gehwegplatten verlegen

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

Vorh. Gehwegplatten auf einer 4 cm starken Bettungsschicht aus
magerem hydraulischen Kalkmértel mit dicht schlieBenden Fugen
hoéhenrichtig mit dem

erforderlichen Gefélle nach Schnur im Diagonalverband verlegen.

Die Fugen mit magerem, hydr. Kalkmértel einschlammen und
sorgfaltig saubern.

5,000 m

Gehwegplatten schneiden

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Gerade Schnitte von Gehwegplatten auf dem Schneidetisch

mit wassergekihltem Diamantsageblatt herstellen.

1,000 m3

Uberschiissige Gehwegplatten und Steine entsorgen
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Uberschiissige Gehwegplatten und Steine fachgerecht entsorgen.

10,000 m

Betonauffiillung/Asphaltvergu3 (DonaustraB3e)
Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Anarbeitungsbereich zwischen Asphaltschnitt und neu gesetztem
Bordstein bis 3 cm unter OK Fahrbahndecke mit Beton C 12/15
auffillen und verdichten.

AbschlieBend mit GuBasphalt vergieBen und glatten.

Breite des Anarbeitungsstreifens: bis 50 cm
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Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
3 StraBen / 6ffentlicher Gehwegbereich

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.15

1,00 St

Rammschutzbiigel mit Bodenankern als Baumschutzbiigel
(Anfahrschutz Baum) zum Einbetonieren liefern und
einbauen

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Rammschutzbligel mit Bodenankern, Typ "ROBUSTO", 115 cm

hoch Gber Flur, 75 cm breit, rot/ weiB, zum
Einbetonieren, TUV-gepriift liefern und einbauen

Gesamthodhe: ca. 155 cm

sichtbare Hohe (tber Flur): ca. 115 cm

Breite: ca. 75 cm

Rohrdurchmesser: ca. 7,6 cm

Rohrwandstarke: 3,20 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt

Oberflache: pulverbeschichtet RAL 9016 Verkehrswei3 mit
roten, reflektierenden Farbringen aus Reflexfolie,
Reflexionsklasse RA

Einbau standfest in Betonfundament C 12/15

Lieferung einschl. Bodenankern.
Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten.

Leitprodukt:
Rammschutzshop.de
Artikel-Nr.: 70788
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: "o !

55,000 m2

vorh. Schottertragschicht ausgleichen, durchschnittlich ca.
5cm (Anarbeitungsbereich Gehweg DonaustraBe/
Gerlachsheimer Weg)

Ausfithrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

Vorh. Tragschicht aus Mineralgemisch im Auf- und Abtrag

bis ca. 10 cm unter Verwendung des Tragschichtmaterials

der Pos. 1.2.20 ausgleichen und standfest verdichten.

EV2 min 80 MN/m2

60,000 m

Rasenborde aus Beton liefern und setzen (wasserfiihrende
Kante zum Gerlachsheimer Weg)

Ausfithrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Rasenborde aus Beton liefern und héhen- und fluchtrichtig auf
verdichtetem Untergrund und 15 cm Beton C12/15 mit 1-seitiger
Ruckenstutze als Abgrenzung von Wegeflachen Gerlachsheimer Weg
verlegen.

Material: Beton grau

MaRe: 6 x 20 x 100 cm

Pafistlicke nicht zuschneiden sondern knacken und ggfls. von Hand
nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung vorzulegen.
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten.
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Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
3 StraBen / 6ffentlicher Gehwegbereich

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

3.20

3.21

55,000 m2

Natursteinpflaster (Bernburger Mosaik) der DonaustraBBe/
Gerlachsheimer Weg in einer Breite von ca. 50cm
ausbauen, seitlich lagern und nach Einbau Bord/Zaun
wieder neu verlegen (Anarbeitungsbereich)

Ausfithrung geméB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
Natursteinpflaster (Bernburger Mosaik) der DonaustraBe/

Gerlachsheimer Weg ausbauen und seitlich lagern,
einschl. der Bettungsschicht aus 4 cm Sand/Splitt
ausbauen, Bettungsschicht zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB entsorgen.

Breite des Anarbeitungsbereiches: ca. 50cm

Natursteinpflaster zur Wiederverwendung sicher lagen.

Inkl. Reinigung des Pflaster vor Wiedereinbau.

Nach erfolgtem Einbau der Kantenstein/ Zaun (siehe

Pos. 4.4/ Pos. 6.4) Natursteinpflaster erneut aufnehmen und
in 4 bis 5cm Brechsand 0/5 erneut verlegen.

Der Transport vom Zwischenlager (Entfernung ca. 150m
innerhalb der Baustelle) ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

1,00 St

Abdeckkappen von Unterflurhydranten hohenmaBig
regulieren

Ausfithrung geméB Ausfithrungsbeschreibung 0001,
Abdeckkappen hohenmaBig regulieren bis zu einer Hohe

von +/- 10 cm, einschl. aller Nebenarbeiten und
Materialien.
Wiedereinbau auf mind. 10 cm Beton C 12/15

1,00 St

Vorhandene Schiachte (rund) hohenmasig regulieren
Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,
vorhandene Schachte hdhenmaBig regulieren

bis zu einer H6he von +/- 10 cm, einschl. aller
Nebenarbeiten und Materialien.
Grundriss: rund, Durchmesser bis 100 cm

1,00 St

Vorhandene Schachte (rechteckig) hohenmaBsig regulieren
Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0001,

vorhandene Schachte hdhenmaBig regulieren

bis zu einer Hohe von +/- 10 cm, einschl. aller
Nebenarbeiten und Materialien.
Grundriss: rechteckig, ca.-AbmaBe: 50 x 100 cm

Summe 3
StraBen / offentlicher Gehwegbereich
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Projekt
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367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
4 Behindertengerechter Stellplatz

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

4.1

4.2

4.3

4.4

Behindertengerechter Stellplatz

18,000 m2

Feinplanum herstellen u. verdichten
Feinplanum herstellen und verdichten.

Den grob planierten Untergrund der Wegeflachen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefalle
nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhaltnis EV1 zu EV2 < 2,2

3,000 m3

RC-Schottertragschicht fiir Stellplatz bis 15 cm, EV2 min.
120 MN/qm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und

Tragschicht gemaB RStO 12 liefern einbauen und

verdichten.

Material: qualifizierte RCT-Tragschicht 0/32,

Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB

Starke: bis 15 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 120 MN/ gm (Bk 0,3),

Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-5 m/s

3,500 m3

RC-Frostschutzschicht fiir Stellplatz, Starke 18 cm, EV2
min. 100 MN/gm liefern, einbauen und verdichten (Bk 0,3)
RCT-Frostschutzschicht, Starke 18 cm liefern und

einbauen

Unterbau aus einer kombinierten Frostschutz- und
Tragschicht gemaB RStO 12 liefern einbauen und

verdichten.

Sieblinie am unteren Kurvenverlauf gem. ZTVT-StB

Stdrke: bis 18 cm je Erfordernis

Verdichtung: EV2 min. 100 MN/ gm (Bk 0,3),

Wasserdurchlassigkeit: min. kf 2 x 10-5 m/s

17,500 m
Beton-Tiefbord 8/25/100cm liefern und mit Durchldssen
zur Entwéasserung einbauen (Einfassung Stellplatz)
Beton-Kantensteine liefern und héhen- und fluchtgerecht
gemaB DIN 18.318 knirsch auf ein 15 cm dickes Betonbett
mit einseitiger Betonriickenstitze setzen,
Hinweis: Ruckenstitzen nicht unnétig breit, wenn
angrenzende Pflanzung bzw. Rasen. Einschl. aller Erd-
und Nebenarbeiten, verdrangter Boden ist zu eigenen
Kosten ordnungsgemaB zu entsorgen.
MaBe: 8/25/100 cm
Einbau: Einfassung Stellplatz

OK Kantenstein 80 cm Uber OK Pflaster

einschl. Einbau von 2 Durchlassen, OK-H6he biindig mit
Pflaster

Einschl. aller notwendigen Eckausbildungen sowie
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Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
4 Behindertengerechter Stellplatz
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Zuschnitt von PaBstticken.
Die Lange der PaBstlicke darf nicht weniger als 50 cm
betragen.
4.5 20,000 M2 i e

Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe grau liefern und
verlegen (Stellplatz)
Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm, Farbe grau
liefern und héhen- und
fluchtrichtig mit dem erforderlichen Gefalle nach
Schnur verlegen.
Material: Betonpflaster
gem. DIN EN 1338

MaBe: 20/10/8 cm

mit Minifase
Farbe: grau nach Bemusterung
Verlegung: Ellbogenverband
Pflasterung in 4-5cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfillung: Brechsand
Gesamtdicke in verdichtetem Zustand 12 cm
Versetzung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend
Ellbogenverband.
Inkl. notwendiger halber Steine fiir den genannten
Pflasterverband.
Versetzung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.
Die Fugen sind eng zu halten.
Einschl. Abrammen wahlweise Ritteln mit min. 20 KN.

Die Pflasterflachen miissen vom Auftragnehmer innerhalb
der Gewahrleistungszeit mindestens 2 mal jahrlich, bei
Bedarf auch ofter, wie vor beschrieben nachgeschlammt
werden.

Summe 4

Behindertengerechter Stellpltatz ...
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Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5.1

5.2

5.3

Spielplatzflachen

230,000 m2

Feinplanum herstellen u. verdichten

Feinplanum herstellen und verdichten.

Den grob planierten Untergrund der Spielflachen auf ein
genaues Profil einschl. der geforderten Gefélle
nachplanieren und verdichten.

Verdichtungsmodul EV2 min. 45 MN/m2
Verhaltnis EV1 zu EV2 < 2,2

55,000 m

Rasenborde aus Granit 6-8/20/50 cm liefern und hochkant
einbauen (Einfassung Sandspielflachen), Verlegung gerade
(U3-Sandspiel und groBe Fallschutzfldache), einschl.
Abrunden / Fasen der Kante zur Spielflache

Rasenborde aus Granit liefern und héhen- und

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund und 15 cm

Beton C12/15 mit 1-seitiger Riickenstiitze als Abgrenzung

von Sandspielflachen hochkant verlegen.

Verlegung gerade in Teilldngen von

ca.3,00m/500m/ 16,00 m

als Einfassung der groBen Fallschutzflache

und in Teilldngen von ca. 15,00 m

als Einfassung der U3-Sandspielflache

Material: Granit grau, feinkornig, allseitig spaltrauh

MaBe: 6-8 x 20 cm in wechselnden Langen,
Héhe 50 cm

Die zur Sandflache zeigende Kante ist abzurunden bzw.
zu fasen! Der erforderliche Mehraufwand ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

PaBstiicke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggf.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

36,000 m

Rasenborde aus Granit 6-8/20/50 cm liefern und hochkant
einbauen (Einfassung Sandspielflachen), Verlegung im
Bogen (Rundungen groB3e Fallschutzflache und kleine
Fallschutzflache im "Tadlchen"), einschl. Abrunden / Fasen
der Kante zur Spielflache

Rasenborde aus Granit liefern und héhen- und

fluchtrichtig auf verdichtetem Untergrund und 15 cm

Beton C12/15 mit 1-seitiger Rickenstitze als Abgrenzung

von Sandspielflachen hochkant verlegen.

Verlegung im Bogen mit unterschiedlichen Radien:
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Projekt
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367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

5.4

in 4 Teilldangen von je ca. 1,50 m mit einem AuBenradius von 1,00
m

als Rundungen der groBen Fallschutzflache
und in Teillangen von ca. 20 m in freien Radien
als Einfassung der kleinen Fallschutzflache im "Talchen"

Material: Granit grau, feinkérnig, allseitig spaltrauh

MaBe: 6-8 x 20 cm in wechselnden Langen und in
unterschiedlichen Bégen,
Héhe 50 cm

Die zur Sandflache zeigende Kante ist abzurunden bzw.
zu fasen! Der erforderliche Mehraufwand ist in den EP
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet!

PaBstiicke nicht zuschneiden, sondern knacken und ggf.
von Hand nachbearbeiten!!!!

Das Material ist vor Einbau der BL zur Bemusterung
vorzulegen.

Einschl. aller erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

10,000 m2

Kleinpflaster Granit, Farbe grau, in Mortel als Boschung
(Wasserspiel / Sandspiel U3)

Naturstein-Kleinpflaster Granit, Farbe grau, in Mértel als
Bdschung

Natursteinpflaster gemaB EN 1342 und gemaB technischem Plan
héhen- und fluchtrichtig als gleichmaBig geneigte Boschung im
Ubergang zur Sandspielflache

gem. Detail 5-F-11 in Beton pflastern.

Material: Granit, feinkdrnig (gebrauchtes Material méglich), T1,
allseitig spaltrauh

Breite Boschungsbereich: ca. 100 cm (siehe Detail) in der
Aufsicht

Neigung: ca. 30° gem. Detail.

Farbe: grau, feinkdrnig nach Bemusterung

Einfassung: ca. 50m Kleinpflasterzeile (grau) mit einseitiger
Riickenstitze als Abschluss zu den angrenzenden Wegeflachen.
Pflasterung auf profiliertem, verdichteten Untergrund in einer
Bettungsschicht aus 10cm Beton C 12/15,

inkl. 15 cm Schottertragschicht 0/32

Gesamtstarke in abgerammtem Zustand: 25 cm

Inkl. Pflasterzeile mit Riickenstlitze als unteren Abschluss/ als
Widerlager.

Die Fugen mit hydraulisch gebundenem Pflastermoértel
einschldammen und nach FugenschluB mit reichlich Sand
abstreuen und griindlich abfegen. Den Vorgang so oft
wiederholen bis die Zementschlamme restlos entfern ist.

Mit Zementschlamme Uberzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !
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Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

Einschl. der ggf. erforderlichen, fachgerechten Ausbildung von
notwendigen Dehnungsfugen mit BitumenverguBmasse
ausgegossenen.

Lage der Fugen sind mit der BL vorab Vorort abzustimmen.

5.5 36,000 M e e
Kokosfaschine, g 30cm, inkl. Befestigungshaken liefern
und einbauen (Einfassung groBe Nestschaukel und U3-
Sandspiel)
Kokosfaschine, g 30cm, inkl. Befestigungshaken liefern und
einbauen.

Kokos-Faschinen bestehend aus gepressten Kokosfasern, die mit
einem PP- oder Kokosgewebe umhdiillt sind, um eine stabile
Struktur der Faschine zu gewahrleisten.

Lénge: 3,0 m
@: ca. 30 cm

inkl. Befestigungshaken (Holz oder Stahl) gem. Herstellerangaben
einbauen

moglicher Liefernachweis
re-natur GmbH
Artikelnummer: 60523
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: oo !

5.6 10,000 m e e
wie Vorposition, jedoch als Sonderldnge 2,00 m liefern und
einbauen
wie Vorposition, jedoch als Sonderldnge 2,00 m liefern und
einbauen.

Lange: 2,0 m
@: ca. 30 cm

inkl. Befestigungshaken (Holz oder Stahl) gem. Herstellerangaben
einbauen

moglicher Liefernachweis
re-natur GmbH
Artikelnummer: 60523
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: "o !

5.7 5000 m e nur EP
Robinienstamme, geschalt und geschliffen, g 25 bis 30cm
(Boschungssicherung) inkl. Gehrungsschnitte
Robinienstamme, geschalt und geschliffen, @ min. 25 cm liefern
und auf verdichtetem Untergrund, EV2 min. 45.MN/m2 und 30 cm
Beton C12/15 mit beidseitiger Riickenstiitze einbauen.
Rickenstitze zur Sandfldche hin abrunden.
inkl. Gehrungsschnitte fiir einen sauberen Ubergang
untereinander zur Vermeidung von Klemmestellen, inkl. Fasen der
Schnittkante umlaufend.

Mindestldnge: 1.00m
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdréangter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemafB entsorgen.
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367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

5.8

5.9

230,000 m2 e
Vlies als Grabeschutz liefern und einbauen
Vlies als Grabeschutz mit ausreichend Uberlappung

liefern, einbringen sowie zugfest befestigen.

Material: mind. 150g/ m2

Farbe: weiB3/ grau

Luft- und besonders Feuchtigkeitsdurchlassig,
verrottungsfest.

Einbau ist zweifelsfrei zu dokumentieren.
EinschlieBlich aller notwendigen Zuschnitte und
Nebenleistungen.

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgerate zu
erfolgen.

Anderenfalls sind die Bereiche fir die Fundamente ohne
Vergltung durch den AN freizulegen/ einzuschneiden.

25,000 m3 e
Spielsand 0/2 mm liefern und einbauen

Spielsand liefern und in einer Starke von 40 cm

einbauen.

Kérnung: 0/2mm

Farbe: gelblich (nach Bemusterung)

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgerdte zu
erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche fir die
Fundamente ohne Vergiitung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzégerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerét sind in den EP mit einzukalkulieren.
Zuordnungswert gem. LAGA bzw. EBV: Z0 bzw. BM-0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!

70,000 m3 e,
Fallschutzsand 0,2/2 mm liefern und einbauen
Fallschutzsand liefern und in einer Starke von 40 cm in

Teilflachen einbauen.

Kérnung: 0,2/4 mm

Farbe: gelb (nach Bemusterung)

Der Einbau hat erst nach Einbau der Spielgerate zu
erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche fiur die
Fundamente ohne Verglitung durch den AN freizulegen.
Mehrkosten durch eine zeitliche Verzégerung im
Bauablauf sowie den Mehraufwand beim Einbau durch das
vorh. Spielgerat sind in den EP mit einzukalkulieren.
Zuordnungswert gem. LAGA bzw. EBV: Z0 bzw. BM-0.
Vor Lieferung ist ein Eignungszertifikat vorzulegen !!!

4,00 St e
Sickerpackung/ Drainage, L/B/T: 1,00/1,00/1,00m

Sickerpackung aus Drainagekies 16/32, allseits

vliesummantelt herstellen.

Volumen: 1 m3

Einschl. der notwendigen Bodenarbeiten,
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
5 Spielplatzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

verdrangter Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.
Einbauort: Spielflachen

Summe 5
Spielplatzflachen
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Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
6 Einfriedungen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
6 Einfriedungen
6.1 10,000 M e e,

Stabgitterzaun Hohe 1430 mm inkl. aller Eck- und
Endausbildungen liefern und in Teilldngen montieren
(Trennung Kellerabgang / Kinderwagenunterstand von
Kitafreiflache)

Stabgitterzaun, 1430 mm hoch, liefern und inkl. aller

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.
Ausfiihrung mit Sicherheitsschrauben

Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.
statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
Pfostens im Systemraster aufgeschwei3ten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schragen Ebene zum
Verklemmen der Uberlappenden R-Gitter Giber ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
die das Klemmrohr absichert.

Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweiBBten
Stahldrahten.

Die waagerechten Drahte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstarkungsdoppeldrahte beiderseitig der
senkrechten Drahte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden Uberlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmaoglich ist.

Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die Uberlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden kdnnen.
Gitternutzlange 2500 mm.

Gitterabschluss oben ohne uUberstehende stumpfe
Drahtenden.

Oberflache feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.

Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind Uberlappend auf die Haken der Pfosten zu
hangen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschlissig

verklemmt werden.

Aushub seitlich lagern.

Einbauort:

Trennung Kellerabgang / Kinderwagenunterstand von
Kitafreiflache

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat Und Typ: oo !
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367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
6 Einfriedungen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

6.2

6.3

6.4

1,00 St e
Sicherheitsdrehfliigeltor KLASSIK, 1-figl., 1200 mm breit,
1400 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugang Feuerwehr / Kitafreiflache)
Sicherheitsdrehfligeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm

breit, 1400 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.

Torfligel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweiBtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120

mm eingeschweiBten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden

Toraufhangungen.

Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit

aufgeschweiBter, glatt abschlieBender Kopfplatte.
Offnungsrichtung (von auBen betrachtet): nach auBen.

Max. 90-Grad- Offnungswinkel des Torfliigels.

Ausflihrung mit Tlrstopper, gummiert, Einbau am Boden,
einschl. Bodenhilsen.

Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau

pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.

Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighthe
Ausfiihrung mit Sicherheitsdrehknauf (Innenseite
Kitafreiflache) und feststehendem Knauf (AuBenseite /
Kinderwagenunterstand) mit Rosetten,
FW-Dreikantschloss.

Einbauort:
Zugang Feuerwehr / Kitafreiflache

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: e !

1,00 St e
Zulageposition zur Vorpos., Schloss mit FW-Dreikant

liefern und montieren

Zulageposition zur Vorpos., Schloss mit FW-Dreikant liefern

und gem. Vorgaben des Herstellers montieren.

125,000 m e
Stabgitterzaun Hohe 2030 mm inkl. aller Eck- und

Endausbildungen liefern und in Teillingen montieren

(Grundstiicksgrenze Kita -Gerlachsheimer Weg /

DonaustraBe)

Stabgitterzaun, 2030 mm hoch, liefern und inkl. aller

Eck- und Endausbildungen fachgerecht montieren.

Ausfliihrung mit Sicherheitsschrauben

Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen entspr.

statischen Erfordernissen, mit auf der Stirnseite des
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Pfostens im Systemraster aufgeschweil3ten Haken in 6 mm
Durchmesser mit Bildung einer schragen Ebene zum
Verklemmen der Uberlappenden R-Gitter Uiber ein
Klemmrohr 40 x 20 mm, mit aufschraubbarer Alu-Kappe,
die das Klemmrohr absichert.
Gitter aus kreuzweise stark punktgeschweiBBten
Stahldrahten.
Die waagerechten Drahte 8 mm Durchmesser sind alle 200
mm als Verstarkungsdoppeldrahte beiderseitig der
senkrechten Drahte 6 mm Durchmesser angeordnet.
Gitterenden Uberlappen hinter dem Pfosten mit einer
Auflage von mind. 30 mm, so dass die Haken durch die
Gitter greifen und ein Herausrutschen der Gitter am
Pfosten unmaglich ist.
Die Gitter haben eine Maschenweite von 50/200 mm und
die Uberlappenden Gitterenden haben eine MW von 70/200
mm, so dass an beiden Enden Toleranzen im
Pfostenabstand bis zu 20 mm ausgeglichen werden kdnnen.
Gitternutzldange 2500 mm.
Gitterabschluss oben ohne liberstehende stumpfe
Drahtenden.
Oberflache feuerverzinkt und RAL 7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
Pfosten i.A. von 2,50 m in Betoneinzelfundamenten, gem.
statischem Erfordernis bei Bodenklasse 3-4 versetzen.
Gitter sind Uberlappend auf die Haken der Pfosten zu
hangen, das Klemmrohr aufzustecken und die
Alu-Pfostenkappe aufzusetzen und mit dem Pfosten zu
verschrauben, so dass die Gitter kraftschliissig
verklemmt werden.
Aushub seitlich lagern.
Einbauort:
Einfriedung Grundstiicksgrenze Kita -Gerlachsheimer
Weg / DonaustraBe
Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.
Fabrikat und Typ: ‘oo !

6.5 55,000 M e e

Zulageposition zur Vorpos., Ubersteigschutz mit
Stabmattengitter im 45-Grad-Winkel, nach auBBen weisend
(Zaun am Gerlachsheimer Weg), liefern und montieren
Zulageposition zur Vorpos., Ubersteigschutz mit Stabmattengitter
im 45-Grad-Winkel, nach auBen weisend

liefern und auf den Zaun der Vorposition montieren,
einschl. aller Befestigungsmaterialien.

Einbauort: Zaun am Gerlachsheimer Weg
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2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
6 Einfriedungen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

6.6

6.7

1,00 St e
Sicherheitsdrehfliigeltor KLASSIK, 1-figl., 1200 mm breit,
2000 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zugang Kinderwagenstellplatz / DonaustraBe)
Sicherheitsdrehfligeltor KLASSIK, 1-flgl., 1200 mm

breit, 1800 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.

Torfligel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweiBtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120

mm eingeschweiBten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden

Toraufhangungen.

Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit

aufgeschweiBter, glatt abschlieBender Kopfplatte.
Offnungsrichtung (von auBen betrachtet): nach innen.

Max. 90-Grad- Offnungswinkel des Torfliigels.

Ausfiihrung mit Tlr-Stopper, gummiert, Einbau am Boden,
einschl. Bodenhilsen.

Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau

pulverbeschichtet, einschl Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.

Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighthe
Ausfihrung mit Alu-Dricker-Garnitur (Klinke beidseitig)
mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, flr
auftraggeberseitig beizustellenden Profilzylinder.
Ausfiihrung zusétzlich mit Uberwurf-Biigel.

Einbauort:
AuBenzugang Kinderwagenstellplatz / DonaustraB3e

Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: e !

1,00 St e
Sicherheitsdrehfliigeltor KLASSIK, 2-filgl., 3500 mm breit,
2000 mm hoch, liefern und fachgerecht montieren
(Zufahrtstor Behindertenstellplatz Kita).
Sicherheitsdrehfligeltor KLASSIK, 2-flgl., 35000 mm

breit, 2000 mm hoch, einschl. der Pfosten liefern und
fachgerecht montieren.

Torfligel aus Profilrohrrahmen mit eingeschweiBtem
Drahtgitter, MW 50/200 mm oder mit im Abstand von 120

mm eingeschweiBten Profilrohren 30 x 20 mm, mit
nachrichtbaren und nicht hervortretenden

Toraufhangungen.

Torpfosten aus stabilen Profilrohren mit

aufgeschweiBter, glatt abschlieBender Kopfplatte.
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
Torfligel links (von auBen betrachtet):
Breite des Torflligels: 1750 mm
Offnungsrichtung nach innen.
Max. 90-Grad- Offnungswinkel des Torfliigels.
Ausfiihrung feststehend mit verdecktem und gesichertem
Bodenriegel, einschl. Bodenhiilsen. Bodenriegel bei
geschlossenem Tor gesperrt.
Ausflihrung mit Tor-Feststeller, einschl. Bodenhilsen.
Torfligel links mit Anschlagfeld und
Schlossgegenkasten.
Torfligel rechts (von auBen betrachtet):
Breite des Torflligels: 1750 mm
Offnungsrichtung nach innen.
Max. 90-Grad- Offnungswinkel des Torflligels.
Ausflihrung mit Tor-Feststeller, einschl. Bodenhilsen.
Torfligel rechts mit Sicherheitsdrehknauf (Innenseite
Kitafreiflache) und feststehendem Tlrknauf (AuBenzugang
Kitafreiflache) mit Rosetten,
Einsteckprofilzylinderschloss, flir auftraggeberseitig
beizustellenden Profilzylinder.
Oberflache hochwertig feuerverzinkt und RAL
7016-anthrazitgrau
pulverbeschichtet, einschl. Herstellung der Fundamente
gem. statischem Erfordernis sowie der Erdarbeiten.
Aushub seitlich lagern.
Ok. Fundament min. 10 cm unter Ok. Fertighthe
Einbauort:
Zufahrtstor Behindertenstellplatz Kita
Leitprodukt:
Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.
Fabrikat und Typ: ‘v !
6.8 840,000 mM e e

Zaunblende / Sichtschutz EXPRO liefern und in Teillangen
montieren (Grundstiicksgrenze Kita - Gerlachsheimer Weg
/ DonaustraBle)

Zaunblende / Sichtschutz EXPRO liefern und in

Teillangen montieren (Liftungsgerat / Eingang) flr

Typ: Legi-R-fit

Gitterhohe: 2030 mm

Gitter: 200/50 mm

Farbe: RAL 7016, anthrazitgrau

Inkl. Montage an vorh. Zaune in Teilldngen und
unterschiedlichen Hohen.
(obere 20cm und untere 40cm bleiben frei)
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mogliches Leitprodukt:

Fa. Lechtenbéhmer GmbH
Tel. 030-7522027, Fax 7510339

oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: ‘oo !

6.9 1,000 mM e e,
fehlendes Zaunfeld ergdnzen, einschl. Eckausbildung
(Grundstiicksgrenze Kita / Herrnhuter Briiddergemeine an
der Eiche)
fehlendes Zaunfeld liefern und in
Teillangen montieren
Typ: Legi-uno
Gitterhohe: 800 mm
Gitter: 200/50 mm
Farbe: RAL 6005, moosgriin
Benoétigte Lange: ca. 1000 mm inkl. Eckausbildung

Inkl. Montage an vorh. Zaune in Teilldngen und
unterschiedlichen Hohen.

Einbauort: Grundstlicksgrenze Kita / Herrnhuter Briidergemeine,
an der Eiche

mogliches Leitprodukt:

Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: oo !
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6.10 1,200 m e
Zaunfeld ergdnzen, einschl. Einbau Zaunpfosten
(Grundstiicksgrenze Kita / Herrnhuter Briidergemeine)
fehlendes Zaunfeld liefern und in
Teillangen montieren
Typ: Legi-uno
Gitterhéhe: 1200 mm
Gitter: 200/50 mm
Farbe: RAL 6005, moosgrin
Bendtigte Lange: ca. 1200 m
(die tatsachlich bendtigte Lange ist vor Ort zu Uberprifen 1)

Inkl. Montage vorh. Zaune in Teillangen und
unterschiedlichen H6hen an eingebaute Zaunpfosten.

Einbauort: Grundstiicksgrenze Kita / Herrnhuter Briidergemeine

mdogliches Leitprodukt:

Fa. LEGI Zaunsysteme
oder gleichwertig.

Fabrikat und Typ: oo !

Summe 6
Einfriedungen
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367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
7 Wandkonstruktionen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Wandkonstruktionen

4,00 St

Betonwinkelstiitzen, H = 150 cm, L = 100cm

Betonwinkelstiitzen gem. Detail 5.F.16 liefern und versetzen.

Oberflachen Sichtbeton

Farbe: grau (nach Bemusterung)

MaBe: 100 x 150 x 12,5 cm (LxHxD)

Ansichtseiten: auBen und mind. 30cm von innen

Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem
Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.

Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(H6he mind. 120cm), von innen verklebt.

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

1,00 St

Betonwinkelstiitze wie Vorposition, jedoch Passstiick, L =
ca. 85 cm

Betonwinkelstiitzen wie Vorposition, jedoch Passstlick, L = ca. 85
cm

AufmaB erfolgt vor Ort

1,00 St

Betonwinkelstiitze wie Position 7.1, jedoch Eckteile in
einem Stiick (AuBenecke)

Betonwinkelstiitze wie Position 7.1, jedoch Eckteile in einem
Stlick (AuBenecke)

AuBenecke

Schenkelléange: 50 cm

Hohe: 150 cm

Innenseite mind. 30cm Sichtbeton, da Ansichtsseite

3,00 St

Betonwinkelstiitzen, H = 105 cm, L = 100cm

Betonwinkelstiitzen gem. Detail 5.F.16 liefern und versetzen.

Oberflachen Sichtbeton

Farbe: grau (nach Bemusterung)

MaBe: 100 x 105 x 12,5 cm (LxHxD)

Ansichtseiten: auBen und mind. 30cm von innen

Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem
Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.

Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(H6he mind. 120cm), von innen verklebt.

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

1,00 St

Betonwinkelstiitzen, H = 55 cm, L = 100cm

Betonwinkelstiitzen gem. Detail 5.F.16 liefern und versetzen.

Oberflachen Sichtbeton

Farbe: grau (nach Bemusterung)

MaBe: 100 x 55 x 12,5 cm (LxHxD)

Ansichtseiten: auBen und mind. 30cm von innen

Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem
Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.
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7 Wandkonstruktionen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

7.6

7.7

7.8

Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen
(H6he mind. 120cm), von innen verklebt.

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdréangter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemafB entsorgen.

1,00 St e
Betonwinkelstiitze wie Vorposition, jedoch Passstiick, L =

ca. 85cm

Betonwinkelstiitzen wie Vorposition, jedoch Passstiick, L = ca. 85

cm

AufmaB erfolgt vor Ort

35,00 St
Beton-Rechteckpalisaden, H = 150 cm, B = 16,5cm, T = 12

cm liefern und einbauen (Bereich Terrasse)

Beton-Rechteckpalisaden gem. DIN 482 liefern

und héhen- und fluchtrichtig gem. DIN 18318

einbauen.

Ausfiihrung: Beton, Kopf mit Fase

Farbe: grau (nach Bemusterung)

MaBe: 150 x 16,5 x 12 cm (HXLxT)

Fundament: 15 cm Beton C 12/15 auf
verdichtetem Untergrund.

Die Palisaden sind zu min. 1/3 ihrer Gesamtlange

in Betonfundament einzubauen.

Einbauort: Einfassung im Bereich Terrasse

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter
Boden zu eigenen Kosten ordnungsgemaB entsorgen.

1,00 St e
Absturzsicherung / Handlauf mit Ausfachung aus Stahl
feuerverzinkt und RAL 7016 -anthrazitgrau
pulverbeschichtet liefern und einbauen (Winkelstiitzmauer
Terrasse)

Absturzsicherung / Handlauf aus Stahl feuerverzinkt gem. Detail
herstellen,

liefern und innerhalb der Winkelstitzmauer in Betonfundamenten
montieren, bestehend aus:

Rahmen mit einer Gesamtldnge von ca. 16350mm davon

1 Stick als Anschluss zum Gebdude: Lange ca. 2350mm

1 Stick als Abschluss Terrasse zum Kita Geldande:: Lange ca.
14000mm

Alle zwei Elemente sind zu verschweiBen. Es ist darauf zu achten,
dass eine rechtwinklige Ecke ausgebildet werden muss. Der
Mehraufwand fur die Ausbildung der Ecke ist in den Einheitspreis
mit einzukalkulieren.

AbmaBe oberer Abschluss / Handlauf: Rechteckrohr 60/30 mm
AbmaBe Pfosten: Rechteckrohr 60/60 mm

AbmaBe unterer Abschluss / Gurt "unten": Rechteckrohr 60/20
mm

Ausfachung: Rundstahl Durchmesser 12 mm, Lange ca. 85 mm
als vertikale Verstrebung / Ausfachung im Abstand von ca. 65
mm, Anzahl Rundstahl ca. 195 Stiick
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Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

7.9

Befestigung:

12 Stick Pfosten, Lange 900 mm, jew. mit angeschweitem
Rundstahl (Durchmesser 10 mm) zur Verankerung im
Punktfundament, MaBe 40x40x60cm , 20 cm unter OK Belag
einbetoniert.

Gesamthohe Absturzsicherung: 900 mm

Alle Oberflachen der Absturzsicherung Stahl feuerverzinkt und
RAL 7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Inkl. Anschluss an das Gebaude und Herstellung von
Fundamenten gem. Werksplanung.

Einschl. Lieferung aller benétigten Befestigungsmaterialien und
Montage der Absturzsicherung in Betonfundamenten innerhalb
der Winkelstutzen/ Palisaden.

Leistung einschl. Herstellung Werksplanung nach AufmaB vor Ort.

Herstellung Absturzsicherung nach erfolgter Freigabe der
Werksplanung durch die BL.

90,00 St e
Beton-Rechteckpalisaden, H = 150 cm, B =16,5cm, T = 12

cm liefern und einbauen (Bereich Stiitzmauer

Gerlachsheimer Weg)

Beton-Rechteckpalisaden gem. DIN 482 liefern

und héhen- und fluchtrichtig gem. DIN 18318

einbauen.

Ausflihrung: Beton, Kopf mit Fase

Farbe: grau (nach Bemusterung)

MaBe: 150 x 16,5 x 12 cm (HXLxT)

Fundament: 15 cm Beton C 12/15 auf
verdichtetem Untergrund.

Die Palisaden sind zu min. 1/3 ihrer Gesamtlange

in Betonfundament einzubauen.

Einbauort: als Stlitzmauer zum Gerlachsheimer Weg
(hinter die vorh. Bestandsmauer)

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter
Boden zu eigenen Kosten ordnungsgemaB entsorgen.

12,00 St e

Betonwinkelstein (unbewehrt), MaBe 40x40x6 cm

(Bdschungssicherung hinter Containern) liefern und

einbauen

Betonwinkelstein (unbewehrt) gem. Detail liefern und versetzen.

Oberflachen Sichtbeton

Farbe: grau (nach Bemusterung)

MaBe: 40 x 40 x 6 cm (LxHxD), Kanten gefast

Ansichtseiten: auBen und mind. 30cm von innen

Fundament: 50 cm verdichteter Schotter 0/32 auf verdichtetem
Untergrund und 10 cm Beton C 12/15.

Inkl. Fugenband bzw. Noppenbahn (Breite 50cm) an den Fugen

(H6he mind. 20cm), von innen verklebt.
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Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdréangter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

Einbauort: Béschungssicherung hinter Materialcontainern Kita

Summe 7
Wandkonstruktionen e
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8 Treppen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
8 Treppen
8.1 10,500 mM e e,
Schleppstufenanlage / Landschaftstreppe aus
Betontiefbord 10/30/100 cm, Ldnge je Stufe 90cm liefern
und setzen (Zugang Garten / Boschung Spielbereich)
Betonkantenstein 10/30/100 cm liefern und setzen
Beton-Kantensteine liefern und héhen- und fluchtgerecht
gemaB DIN 18318 knirsch auf ein 15 cm dickes Betonbett
mit einseitiger Betonriickenstiitze als seitliches
Widerlager versetzen.
Hinweis: Rickenstlitzen nicht unnotig breit und hoch
wenn angrenzende Pflanz- bzw. Rasenflachen.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter
Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemaf zu entsorgen.
MaBe: 10/30/100 cm
Ohne Nut und Feder!!!
Einschl. aller notwendigen Zuschnitte von PaBstlicken.
Die Lange der PaBstlicke darf nicht weniger als 50 cm
betragen.
8.2 11,000 M2 e e,
Mosaikpflaster Granit, grau, liefern und in Splitt pflastern
(Anarbeitungsbereiche Podeste Schleppstufenanlage /
Landschaftstreppe)
Mosaikpflaster liefern und gemaB technischem Plan héhen- und
fluchtrichtig engfugig in Passe pflastern.
Material: Granit grau, gem. DIN 18502, feinkdrnig
Schlagung: 4/6 cm
Pflasterung in 3-5 cm Bettungsschicht
Bettung / Fugenfillung: Brechsand 0/5
Pflasterflachen einschldmmen und mit gummi- oder
kunststoffbewehrtem Rittler abritteln. Einschldammvorgang bis
zum volligen FugenschluB wiederholen.
8.3 15,000 M e e,

Treppenanlage aus Betonblockstufen 5 STG 15/35 cm
(Zugang unterer Spielbereich / hinterer Gartenbereich),
Lange 300 cm

Treppenanlage aus Betonblockstufen 5 STG 15/35 cm gem.
Detail herstellen.

Blockstufen in Teilldangen liefern, héhen- und

fluchtrichtig versetzen.

Treppenbreite: 300 cm

Material: Beton grau

Léange: 100 cm / 50 cm jeweils im Wechsel einbauen
Anzahl Stufen, L=100cm: 15 Stlick

Hohe: 17 cm

Breite: 35 cm
SchrittmaB: 15/35
Bearbeitung: Oberflache gesduert

Einschl. Fundamentierung aus:
- 60 cm verdichtetem Mineralgemisch 0/32 und
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- im Mittel 25 cm Beton C 16/20
Zwischen Blockstufen und Fundament ist ein Haftkleber
aufzutragen, dieser ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz. Verdrangter
Boden zu eigenen Kosten entsorgen.
8.4 2,00 St e e
Zulageposition zur Vorpos., Treppenstufen schneiden (zum
Einfiihren Stahlstiitze AuBentreppe)
Treppenstufen der Vorposition in Ubergangsbereichen
auf dem Schneidetisch mit wassergekiihltem
Diamantsageblatt passgenau schneiden.
8.5 1,00 St e e

Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt
und RAL 7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet liefern und
einbauen (Zugang unterer Spielbereich / hinterer
Gartenbereich)

Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt und RAL
7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet gem. Detail 5.F.15
herstellen,

liefern und auf den Beton-Blockstufen mit geeignetem
Klebemortel einkleben bzw. im Bereich von befestigten Flachen
im Punktfundament (AbmaBe 40x40x60 cm) einbauen.

AbmaBe oberer Abschluss / Handlauf: Rechteckrohr 60/30 mm
AbmaBe Pfosten: Rechteckrohr 60/60 mm

AbmaBe unterer Abschluss / Gurt "unten": Rechteckrohr 60/20
mm

Ausfachung: Rundstahl Durchmesser 12 mm, Ldnge ca. 85 mm
als vertikale Verstrebung / Ausfachung im Abstand von ca. 65
mm, Anzahl Rundstahl ca. 25 Stiick

Handlauf ist im Treppenbereich geneigt mit einer Lange von ca.
169 cm, im Anschluss zum Weg waagerecht mit einer Lange von
ca. 60 cm.

Befestigung bestehend aus:

1 Stlick Pfosten, Lange 900 mm, in Treppenstufen mit
angeschweiBtem Rundstahl (Durchmesser 10 mm) zur
Verankerung auf der Blockstufe im Fundament, einschl. 1 Stlick
Abdeckrosette 90 x 45 x 5 mm aus Stahlblech mit Ausstanzung
ca. 62 x 17 mm zur Abdeckung der Bohrung. Die Rosetten
werden lose auf den Rechteckstahl geschoben und auf den
Bohrungen, befestigten Flachen mit dauerelastischem Kitt fixiert.
2 Stick Pfosten, Lange ca. 1500 mm mit angeschweiBter
Bodenplatte 150 mm, in befestigter Flache mit Punktfundament,
AbmaBe 40 x 40 x 60 cm, 20 cm unter OK Belag einbetoniert.

Anzahl der Pfosten insgesamt: 3 Stiick
Gesamthohe Handlauf: 900 mm

Alle Oberflachen des Treppenhandlaufs, einschl. der
Abdeckrosetten, Stahl feuerverzinkt und RAL 7016 -anthrazitgrau
pulverbeschichtet.
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Die Treppe besteht aus Beton-Blockstufen auf Betonfundament.
In den Stufen sind Bohrungen fiir die Montage des Handlaufs
vorzusehen. Die hier zu erbringende Montageleistung besteht
neben der Bohrungen in die Blockstufen auch in der Herstellung
ausreichend tiefer Bohrungen in das Fundament.
Bohrungen vor Montage des Handlaufs griindlich ausblasen !
Leistung einschl. Herstellung Werksplanung nach AufmaB vor Ort.
Herstellung Handlauf nach erfolgter Freigabe der Werksplanung
durch die BL.

8.6 10,000 mM e s
Treppenanlage aus Betonblockstufen 4 STG 15/35 cm
(Zugang hintere Gruppenrdaume / hinterer Spielbereich),
Lange 2,25-2,55 cm
Treppenanlage aus Betonblockstufen 4 STG 15/35 cm gem.
Detail herstellen.
Blockstufen in Teillangen liefern, hohen- und
fluchtrichtig versetzen.
Treppenbreite: zwischen 225 und 255 cm
Material: Beton grau
Lange: 100 cm / 50 cm jeweils im Wechsel einbauen
Anzahl Stufen, L=100cm: 6 Stiick
Anzahl Stufen, L=50cm: 6 Stiick
Hohe: 17 cm
Breite: 35 cm
SchrittmaB: 15/35
Bearbeitung: Oberflache gesauert
Einschl. Fundamentierung aus:
- 60 cm verdichtetem Mineralgemisch 0/32 und
- im Mittel 25 cm Beton C 16/20
Zwischen Blockstufen und Fundament ist ein Haftkleber
aufzutragen, dieser ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Einschl. aller entstehenden Erd- und Nebenarbeiten
sowie erforderlichem Maschineneinsatz. Verdrangter
Boden zu eigenen Kosten entsorgen.

8.7 4,00 St s
Zulageposition zur Vorpos., Treppenstufen schneiden
(Schragschnitte zum passgenauen Herstellen der
Treppenstufen im Mauerbereich)
Zulageposition zur Vorpos.,
Treppenstufen der Vorposition in Ubergangsbereichen
auf dem Schneidetisch mit wassergekiihltem
Diamantsageblatt passgenau schneiden.

8.8 1,00 St e

Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt
und RAL 7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet liefern und
einbauen (Zugang unterer Spielbereich / hinterer
Gartenbereich)

Treppenhandlauf mit Ausfachung aus Stahl feuerverzinkt und RAL
7016 -anthrazitgrau pulverbeschichtet gem. Detail 5.F.15
herstellen,
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liefern und auf den Beton-Blockstufen mit geeignetem
Klebemdrtel einkleben bzw. im Bereich von befestigten Flachen
im Punktfundament (AbmaBe 40x40x60 cm) einbauen.

AbmaBe oberer Abschluss / Handlauf: Rechteckrohr 60/30 mm
AbmaBe Pfosten: Rechteckrohr 60/60 mm

AbmaBe unterer Abschluss / Gurt "unten": Rechteckrohr 60/20
mm

Ausfachung: Rundstahl Durchmesser 12 mm, Lange ca. 85 mm
als vertikale Verstrebung / Ausfachung im Abstand von ca. 65
mm, Anzahl Rundstahl ca. 25 Stiick

Handlauf ist im Treppenbereich geneigt mit einer Ldnge von ca.
169 cm, im Anschluss zum Weg waagerecht mit einer Lange von
ca. 60 cm.

Befestigung bestehend aus:

1 Stuck Pfosten, Lange 900 mm, in Treppenstufen mit
angeschweiBtem Rundstahl (Durchmesser 10 mm) zur
Verankerung auf der Blockstufe im Fundament, einschl. 1 Stick
Abdeckrosette 90 x 45 x 5 mm aus Stahlblech mit Ausstanzung
ca. 62 x 17 mm zur Abdeckung der Bohrung. Die Rosetten
werden lose auf den Rechteckstahl geschoben und auf den
Bohrungen, befestigten Flachen mit dauerelastischem Kitt fixiert.
2 Stick Pfosten, Lange ca. 1500 mm mit angeschweiBter
Bodenplatte 150 mm, in befestigter Fldche mit Punktfundament,
AbmaBe 40 x 40 x 60 cm, 20 cm unter OK Belag einbetoniert.
Anzahl der Pfosten insgesamt: 3 Stiick

Gesamthohe Handlauf: 900 mm

Alle Oberflachen des Treppenhandlaufs, einschl. der
Abdeckrosetten, Stahl feuerverzinkt und RAL 7016 -anthrazitgrau
pulverbeschichtet.

Die Treppe besteht aus Beton-Blockstufen auf Betonfundament.
In den Stufen sind Bohrungen fiir die Montage des Handlaufs
vorzusehen. Die hier zu erbringende Montageleistung besteht
neben der Bohrungen in die Blockstufen auch in der Herstellung
ausreichend tiefer Bohrungen in das Fundament.

Bohrungen vor Montage des Handlaufs griindlich ausblasen !

Leistung einschl. Herstellung Werksplanung nach AufmaB vor Ort.

Herstellung Handlauf nach erfolgter Freigabe der Werksplanung
durch die BL.

Summe 8
Treppen
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9.1

9.2

Abwasseranlagen

1,00 St

Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit
durchgehender Rostauflage und seitlicher Auskragung fiir
Fenster- und Tiirnischen, MaBe: 2.00x0.50m, mit
einseitiger Perforation liefern und einbauen (Einbauort:
vorderer Hauptzugang Kita / zur Donaustr.)

Inotec Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit
durchgehender Rostauflage und seitlicher flacher Auskragung fir
Fenster- und Tlrnischen, Typ 611 KR-ZN aus Werkstoff Stahl
S235]R - stlickverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstarke 1,5
mm mit verstarktem Einlaufrand t= 4 mm, mit nach innen
gekantetem Rostauflager und glatten Seitenwanden. Rinne ohne
Gefalle, in Bauldngen bis 2,5 m an einem Stlck, inkl. aller
Passlangen. Rinnenléangen ldber 2 m mit Steckverbindungen, fir
schnelle und einfache Verlegung ohne Hoéhenversatz.

Einschl. Endstlick / Stirnwand werkseits verschweif3t.

Einschl. Einseitige Perforation des Rinnenkdrpers zur Versickerung
des anfallenden Wassers.

Technische Daten:

Baulange: 2000 mm
Rinnenbreite: 500 mm
Rinnenhdhe: ca. 100 mm
Hohe Auskragung: ca. 60 mm

Abdeckung:

Maschenrost Stahl stiickverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW
30/10 mm, begehbare Ausfiihrung, Oberflache mit Gleitschutz
(Rutschhemmung R11), inkl. Arretierung.

Kastenrinne Typ 611 mit seitlicher Auskragung liefern sowie nach
Herstellervorschrift hohen- und fluchtgerecht verlegen.

Einbauort: am vorderen Hauptzugang Kita / zur Donaustr.

Moglicher Liefernachweis / Herstellernachweis:
www.aco-intec.de
Typ: ino 611 KR-ZN

oder gleichwertig

Fabrikat Und Typ: oo !

1,00 St

Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch
Entwadsserung iiber Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an
beliebiger Stelle eingeschweif3t, MaBe: 2.00x0.50m, mit
Schlammeimer liefern und einbauen (Einbauort: hinterer
Hauptzugang Kita / Garten)

Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch Entwasserung
Uber Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an beliebiger Stelle
eingeschweiB3t, Abgang senkrecht, inkl. Schlammeimer.

Technische Daten:
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Baulange: 2000 mm
Rinnenbreite: 500 mm
Rinnenhdhe: ca. 100 mm
Hoéhe Auskragung: ca. 60 mm
Kastenrinne Typ 611 mit seitlicher Auskragung liefern sowie nach
Herstellervorschrift héhen- und fluchtgerecht verlegen.
Einbauort: am hinteren Hauptzugang Kita / Garten
Mdéglicher Liefernachweis / Herstellernachweis:
www.aco-intec.de
Typ: ino 611 KR-ZN
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: "o !
9.3 9,00 St
Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch
Entwadsserung iiber Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an
beliebiger Stelle eingeschweif3t, MaBe: 1.00x0.50m, mit
Schlammeimer liefern und einbauen (Einbauort: vor den
Gruppenrdaumen)
Fassadenrinne wie vorstehend beschrieben, jedoch Entwdsserung
Uber Ablaufstutzen DN 100, werkseitig an beliebiger Stelle
eingeschweiBt, Abgang senkrecht, inkl. Schlammeimer.
Technische Daten:
Baulange: 1000 mm
Rinnenbreite: 500 mm
Rinnenhdhe: ca. 100 mm
Hohe Auskragung: ca. 60 mm
Kastenrinne Typ 611 mit seitlicher Auskragung liefern sowie nach
Herstellervorschrift héhen- und fluchtgerecht verlegen.
Einbauort: vor den Ein-/ Ausgdangen Gruppenraumen
Mdoglicher Liefernachweis / Herstellernachweis:
www.aco-intec.de
Typ: ino 611 KR-ZN
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: ‘oo !
9.4 15,000 M3 e e,

Rohrgrabenaushub bis 100 cm
Rohrgrabenaushub mit senkrechten Grabenwanden.

Aushubtiefe bis 100 cm.

Nach Verlegung der Rohrleitungen ist der Graben
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lagenweise zu verfiillen und lagenweise zu verdichten.
Setzungen sind auszuschlieBen. Der Mehraufwand fiir das
Verdichten im Bereich des Rohres mit entsprechendem
Gerat ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Verdrangter Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgeman
zu entsorgen.
9.5 1,000 M3 e e,
Rohrgrabenaushub in Handschachtung
Rohrgrabenaushub als Zulage in Handschachtung,
sonst wie vor.
9.6 5,000 M3 i e
Fiillsand 0/2 mm
Sand 0/2 mm zur Verbesserung der Rohrgrabensohle als
Zulage liefern.
Einbau und Verdichtung ist bereits in der Leistung
Rohrgrabenaushub enthalten
Klassifizierung nach LAGA: Z0 (Nachweis ist zu fiihren)
9.7 15,000 M e e
KG-Kunststoffrohre DN 100 bis 125 liefern und einbauen
KG-Kunststoffrohre (griin) DN 100 bis 125 nach DIN 18062
mit Steckmuffen und Gummidichtung, liefern und
fachgerecht verlegen.
Einschl. aller Nebenleistungen und Anschlussarbeiten.
9.8 3,00 St e
Formstiicke DN 100 bis 125
Formstulcke flir KG-Kunststoffrohre griin;
mit K- bzw. L-Steckmuffen
Kunststoff-Bogen 15-45, DN (NW) 100 bis 125
als Zulage liefern, sonst wie vor
9.9 2,00 St e e

Hofablauf mit Pointlock aus Polymerbeton inkl.
Schlammeimer

Hofablauf mit Pointlock aus Polymerbeton
Belastungsklasse B125 nach EN124,

Bauldange: 30 cm

Baubreite: 30 cm,

Bauhothe: 44,5 cm, mit aufliegendem Gussrahmen.
Mit Stegrost aus KugelgraphitguBeisen EN-GJS
einliegend, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt
265cm , mit Maschenrost Stahl verzinkt, einliegend,

Maschenweite 32x10mm, Einlaufquerschnitt 534cm ,

mit schraubloser Arretierung System Pointlock,

mit integriertem herausnehmbaren Geruchsverschluss,
mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den
waagerechten Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 110
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen

inkl. fachgerecht mit dem vorh. Abwasserkanalrohr
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verbinden.
mogliches Leitprodukt: ACO Tiefbau
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: e e !
9.10 2,00 St e e
Aufsatzkasten aus Polymerbeton
Aufsatzkasten aus Polymerbeton zur Aufstockung der
Bauhohe des Hofablaufes Pointlock,
Bauhdéhe 25 cm,
mit seitlicher Vorformung fiir zum bauseitigen
Herstellen einer Bohrung DN/OD110 fir einen
Fallrohranschluss, liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen.
mogliches Leitprodukt: ACO Tiefbau
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: oo !
9.11 2,00 St
Ausgleichselement aus Polymerbeton
Ausgleichselement aus Polymerbeton
zur Anpassung der Bauhthe des Hofablaufes Pointlock,
Bauhdhe 6 cm,
Art.-Nr. 02717
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
Leitprodukt: ACO Tiefbau
oder gleichwertig
Fabrikat und Ty p: e e !
9.12 1,00 St e e
Rosthaken

Rosthaken zum Offnen der schraublosen Arretierung

Leitprodukt: ACO Tiefbau
oder gleichwertig
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9.13 15,00 St e e,

Entwadsserungsrinnen Set mit Gussrost fiir
Linienentwasserung aus Polymerbeton, NW 100 liefern und
in Teilflichen einbauen

Entwdsserungsrinnen Set mit Gussrost flr

Linienentwasserung aus Polymerbeton liefern und einbauen,
hoéhen- und fluchtrichtig geman

DIN 18 318 versetzen und an die bauseits vorgestreckte
Entwdasserungsleitung fachgerecht anschlieBen.

Einbau auf verdichtetem Untergrund und 20 cm
Verlegebeton C 12/15
Entwdasserungsrinnenset bestehend aus:

- Rinnenkdrper

Entwasserungsrinne ACO DRAIN Multiline Seal in V100S
entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
wasserdicht gemaf IKT Prifsiegel D01185,

aus frost- und tausalzbestdndigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,

Entwasserungsrinne Multiline Seal in entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580,

mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines
wasserdichten RinnenstoBes

entsprechend IKT Prifsiegel D01185 (aufrufbar unter www.aco-
tiefbau.de/sealin oder www.ikt.de),

aus frost- und tausalzbestdndigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 10,0 cm,

Baubreite 13,5 cm,

Baulange 100,0 cm,

Bauhohe 15,0 cm mit Wasserspiegelgefalle,

mit flieBoptimiertem V-Querschnitt, mit Ausnehmungen an der
AuBenwand zur Verankerung im Fundamentbeton,

Gewicht: 15,0 kg,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Artikelnr.: 132330

- Stegrost

Roste gemafB DIN EN 1433 und DIN 19580,

mit schraubloser Arretierung Drainlock fest und rutschsicher,
passend fir Rinnenkdrper der Entwasserungsrinne

Multiline Seal in V100 (NW 100 mm),

Klassifizierung B 125,

Werkstoff Gusseisen EN-GJ]S

Einlaufquerschnitt 371 cm2/ m

Artikelnr.: 12676

Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten,
verdrangter Boden zu eigenen Kosten entsorgen.

Einbauort: Eingangsbereich
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moglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !

9.14 1,00 St e
wie zuvor, jedoch zusdtzlich mit Stutzen fiir Anschluss an
Grundleitung
wie zuvor, jedoch zusatzlich mit Stutzen fir

Anschluss an Grundleitung

moglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat Und Ty e !

9.15 2,00 St e e
Endscheiben fiir vorgenanntes Entwasserungssystem
liefern und einbauen.
Endscheiben fiir vorgnanntes Entwdsserungssystem liefern

und einbauen.

Kombistirnwand Multiline Seal in fir Rinnenanfang und -ende,

aus Kunststoff PP, zum wasserdichten, stufenlosen und
stirnseitigen VerschlieBen der Rinnen mit Bauhdhen 15,0 cm bis
25,0 cm,

mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
Nennweite 10,0 cm,

Baubreite 13,5 cm,

Bauldange 1,4 cm,

Bauhohe 25,0 cm, bauseitig an Bauhdhe der Rinne anzupassen,
Gewicht: 0,4 kg,

liefern und einbauen

Artikelnr.: 132385

moglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !

9.16 1,00 St e
Laubfang fiir vorgenanntes Entwdsserungssystem liefern
und einbauen.
Laubfang fir vorgenanntes Entwasserungssystem liefern
und einbauen.
Laubfang
passend flr Rinnenkorper mit Abgang DN/ OD 110.
Artikel-Nr.: 2000481

mogliches Leitprodukt: ACO Tiefbau
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oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: ‘oo !

9.17 4,00 St e e

Entwasserungsrinnen Set mit Gussrost fiir
Linienentwdsserung aus Polymerbeton, NW 150 liefern und
einbauen (Einbauort: Garten / Verbindung der Mulden)
Entwdasserungsrinnen Set mit Gussrost flr

Linienentwasserung aus Polymerbeton liefern und einbauen,
hohen- und fluchtrichtig geman

DIN 18 318 versetzen und an die bauseits vorgestreckte
Entwdasserungsleitung fachgerecht anschlieen.

Einbau auf verdichtetem Untergrund und 20 cm
Verlegebeton C 12/15
Entwdasserungsrinnenset bestehend aus:

Entwasserungsrinne ACO DRAIN Flachrinne Multiline Seal in
V150S

entsprechend DIN EN 1433 und DIN 19580,
wasserdicht gemaB IKT Prifsiegel D01059,

aus frost- und tausalzbestdndigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl,
mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,

Entwasserungsrinne Multiline Seal in entsprechend DIN EN 1433
und DIN 19580,

mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines
wasserdichten RinnenstoBes

entsprechend IKT Prifsiegel D01059 (aufrufbar unter www.aco-
tiefbau.de/sealin oder www.ikt.de),

aus frost- und tausalzbestdndigem ACO Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt,

mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,
Nennweite 15,0 cm,

Baulange 100,0 cm,

Baubreite 18,5 cm,

Bauhohe 12,0 cm mit Wasserspiegelgefalle,

mit Ausnehmungen an der AuBenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton,

Gewicht: 16,5 kg,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Artikelnr.: 133311

Einschl. Abdeckung Klassifizierung C 250 DIN EN 1433 mit
Arretierung Drainlock als: Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen,
Schlitzweite 12 mm, Einlaufquerschnitt 578 cm2/ m, mit
Verschiebesicherung.

Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten,
verdrangter Boden zu eigenen Kosten entsorgen.

Einbauort: Garten / Verbindung der Mulden

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 52 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
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moglicher Liefernachweis: ACO Tiefbau
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: ‘oo !
9.18 1,00 St e e,
Zulage fiir Zuschnitt Rinne und Abdeckrost fiir passgenaue
Herstellung
Rinnenkérper der Vorposition inkl. Gussrost fachgerercht
schneiden,
flr passgenaues Herstellen der bendtigten Rinnenlange fur
Wegebreite.
Einschl. Glatten etwaiger entstehender Grate und
Kanten.
Einschl. Entsorgen des anfallenden Schnittmaterials.
9.19 1,00 St i e

Auslauf fiir Entwasserungsrinne herstellen (Granit-
Rasenborde, grau und Granit-Mosaikpflaster in Beton
C12/15), Lange 1,00 m, zur Einmiindung in Mulde
herstellen

Auslauf fir Entwasserungsrinne zur Einmiindung in
Entwasserungsmulde herstellen.

Lange des Auslaufes: ca. 100 cm

Randeinfassung bestehend aus Granit-Rasenborde
6-8/20/100 cm, Farbe grau, feinkdrnig, allseitig

spaltrauh gem. DIN 18.318 in 15 cm dickes Betonbett mit
beidseitiger Riickenstiitze setzen,

Hinweis: Rickenstlitzen nicht unnétig breit, wenn
angrenzende Pflanzung bzw. Rasen.

Einschl. dem Zuschnitt von Passstlicken.

Rinnenauslauf ausgepflastert mit Granit-Mosaikpflaster,
Farbe grau, feinkdrnig, gebrauchtes Material moglich,
Pflasterung in Verlegebeton C12/15

Gesamtdicke in verdichtetem Zustand: 10 cm
Pflasterung gemaB DIN 18 318 dicht schlieBend in Passe
Reihe.

Pflasterung hammerfest mit 1,5 kg schwerem
Pflasterhammer.

Die Fugen sind eng zu halten.

Fugen mit Pflasterfugenmortel bis zum vollstédndigen
Fugenschluss einschlammen.

Mit Zementschldamme Uberzogenes Pflaster wird nicht
abgenommen !!!

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter
Boden ist zu eigenen Kosten ordnungsgemaB zu entsorgen.

Einbauort: Entwasserungsmulde 3
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9.20 1,00 St e e,
wie zuvor, jedoch Lange 0,50 m, zur Einmiindung in Mulde
herstellen
wie zuvor, jedoch Lédnge 0,50 m, zur Einmiindung in Mulde
herstellen
Einbauort: obere Entwasserungsmulde vor Terrasse
9.21 1,00 St e e,
Anschluss an bestehende Revisions- und Kontrollschdchte
Anschluss an bestehende Revisions- und Kontrollschachte
inkl. aller notwendigen Formstlicke und Materialien DN
100
9.22 10,00 St e
Anschluss an bestehende Entwdsserungsleitung
Anschluss an bestehende Entwdsserungsleitung inkl.
aller notwendigen Formstlicke und Materialien DN 100
9.23 1,00 St e e,
Revisionsschacht hohenmaBig regulieren
Abdeckung Revisionsschacht héhenmaBig regulieren bis zu
einer Héhe von +/- 10 cm, einschl. aller Nebenarbeiten
und Materialien.
Wiedereinbau auf mind. 10 cm Beton C 12/15
9.24 3,00 St e

Kontrollschdchte Rigole hohenmaBig regulieren
Kontrollschachte Rigole hdhenmaBig regulieren

Abdeckung Kontrollschédchte Rigole héhenmaBig regulieren

bis zu einer H6he von +/- 10 cm, einschl. aller Nebenarbeiten und
Materialien.

Wiedereinbau auf mind. 10 cm Beton C 12/15

Summe 9
Abwasseranlagen
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
10 Allgemeine Einbauten
10.1 6,00 St e e
Fahrradbiigel, verzinkt liefern und montieren
Fahrrad- Anlehnbigel mit Querholm
Leitprodukt: Typ FLORIDA Art.-Nr.: 382.821HI
liefern und montieren
Konstruktion: Anlehnbiigel aus Rundrohr, Durchesser 48mm
Gesamthohe: 1200mm
Breite: 800mm
Hohe uber Flur: 90cm
Material: Stahl, feuerverzinkt
Oberflache: alle Stahlteile feuerverzinkt
Befestigungsart: zum Einbetonieren (empfohlene
Einbautiefe 300mm)
Einschl. Befestigungsmaterial und Bodenhiilse, inkl.
Fundamente inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten,
verdrangter Boden ist zu eigenen Kosten zu entsorgen.
Mdéglicher Liefernachweis:
Ziegler Metallbau,
Tel. 0800/100 49 01, Fax 0800/288 63 50
www.ziegler-metall.de
info@ziegler-metall.de
oder gleichwertig...
Fabrikat und Typ: "o !
10.2 1,00 St i e
Schild "Behinderten-Stellplatz" (VZ 314 und VZ 1044-10)
inkl. Pfosten liefern und einbauen
Schild "Behindertenstellplatz" inkl. Pfosten liefern und einbauen.
Schild Parkplatz, VZ - Nr.: 314 inkl. Zusatzsschild "Behindertenstellplatz”,
VZ - Nr.: 1044-10 aus Aluminiumblech, 2 mm stark, einschl. der
feuerverzinkten und 3-fach mit Schuppenpanzer P, anthrazit 156, DB 703
lackierten Pfosten liefern und nach Anordnung der BL in Betonfundamente
standfest einbauen.
Pfostenhdhe (sichtbar): ca. 200 cm
Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten sowie aller benétigen
Befestigungsmaterialien in nichtrostender Ausfiihrung.
10.3 2,00 St e

Vorh. Stahl-Container "Fladafi", seitlich lagernd,
aufnehmen, montieren und an neuem Standort wieder
einbauen

Vorh. Stahl-Container "Fladafi", seitlich lagernd, aufnehmen, montieren und
an neuem Standort wieder einbauen

Einschl. aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten sowie aller benétigen
Befestigungsmaterialien in nichtrostender Ausfiihrung.

Einbauort: hinterer Gartenbereich
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10.4 1,00 St e e
Vorh. Findlinge 40 bis ca. 60 cm, seitlich lagernd,
aufnehmen und in Absprache mit der BL an neuem
Standort einbauen
Vorh. Findling, Durchmesser min. 40 bis 60 cm, seitlich lagernd,
aufnehmen und in Absprache mit der BL standfest
auf verdichteten Untergrund und 20 cm Verlegebeton
C 12/15 versetzen.
Im Bereich von Pflasterflachen muss die max. Hohe der
Findlinge Gber OK Pflaster > 60 cm sein.
10.5 1,00 St e e
Vorh. Natursteinblock, 60x70x35 cm, seitlich lagernd,
aufnehmen und in Absprache mit der BL an neuem
Standort einbauen einschl. Fasen aller Kanten
Vorh. Natursteinblock, MaBe 60x70x35 cm seitlich lagernd,
aufnehmen und in Absprache mit der BL standfest
auf verdichteten Untergrund und 20 cm Verlegebeton
C 12/15 versetzen.
Im Bereich von Pflasterflachen muss die max. Hohe des
Steinblocks Gber OK Pflaster > 60 cm sein.
Einschl. Fasen aller Kanten.
10.6 1 psch e e

Kinderwagenunterstand einschl. Werksplanung und
Herstellung Fundamente liefern und montieren
Kinderwagenunterstand einschl. Werksplanung liefern

und montieren, bestehend aus

-Stlitzen aus Vierkantrohr, Mafle 80 x 80 x 3 mm

Einschl. werkseits angeschweildter FuBplatte, MaRe 70 x 180 x 10 mm, mit
vorgefertigten Bohrléchern zur Verschraubung auf bauseits gem.
Fundamentplan hergestellten Punktfundamenten.

Einschl. werkseits angeschweifliter Kopfplatte, Malle 100 x 160 x 8 mm, mit
vorgefertigten Bohrléchern zur Verschraubung des Dachtragers.

Einschl. werkseits vorgefertigter Bohrlocher fiir Verschraubung mit den
Quertrager-Profilen.

Einschl. Befestigung mit geeigneten Schrauben.

- Quertrager / horizontale Quertraversen aus Vierkantrohr, Mafe 80 x 50 x
3 mm, mit werkseits angeschweilter Lasche, MaRe 45 x 100 x 5 mm, inkl.
Vorbohrungen fiir Verschraubungen, zur Verbindung der Stiitzpfosten
untereinander.

Einschl. Befestigung mit geeigneten Schrauben an den Stiitzen.

- Dachtrager aus Vierkantrohr, Mae 100 x 100 x 4 mm, mit
angeschweilltem Flachprofil 40 x 6 mm als Auflager fur Dachprofil.

- Dachauflage aus Trapezblech-Profil, Ma3e 35 x 207 mm, Mindest-
Dachneigung von 5-Grad zur Gewahrleistung der Wasserfihrung durch die
Regenrinne.

Ruckseitige AuRenkante verkleidet mit U-Profil, Mae 100 x 50 x 4 mm,
einschl. angeschweilltem L-Winkelstahlprofil, MaRe 50 x 30 x 5 mm zur
Wasserflihrung in der Regenrinne.

Einschl. Herstellung eines Regenfallrohres aus Vierkantrohr, MaRe 80 x 50
x 3 mm, inkl. 45-Grad-Bogen am unteren Ende als Auslauf des Fallrohres.

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 56 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

367 KEBG - Kita Brlidergemeine
2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
10 Allgemeine Einbauten

Nr./0Z
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EP in EUR GP in EUR

- Seitenverkleidung aus Lochblech, Rundlochung gerade Rg 10 x 20,78
mm. Einschl. Befestigung mit geeigneten Schrauben.

Male des fertigen Kinderwagenunterstands:
Dachflache: 6000 mm x 1700 mm

Lichte Hohe vorn: 1300 mm

Lichte H6he hinten: 1200 mm

Dachflache inkl. Dachiiberstand: 10 m2

Alle MalRangaben sind ca.- Angaben, die exakten MalRe ergeben sich aus
der Werkplanung.

Oberflache: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung Farbe: RAL 7016 -anthrazitgrau

Einschl. Lieferung aller benétigten Befestigungsmaterialien und Schrauben.

Es ist darauf zu achten, dass keine scharfkantigen Grate, Ecken o0.4.
verbleiben !!! Alle Schraubenkdpfe und -enden (auch von Gewindestangen
0.4.) sind zu kurzen, zu entgraten und mit geeigneten Abdeckungen, z.B.
durch Hutmuttern abzudecken !!!

Einschl. Regelstandssicherheitsnachweis soweit erforderlich.

Einschl. Herstellung von Fundamenten fur Pfosten gem. statischer
Erfordernis, ca. MaRe 30x30x50cm. Einbau ca. 15cm unter OK Belag

Mégliches Leitprodukt:

Kinderwagenunterstand

Kita "Mirjam", Getreidegasse 3, 15732 Schulzendorf
oder gleichwertig...

Summe 10
Allgemeine Einbauten
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11

Besondere Einbauten (Spielgerate)
Ausfiihrungsbeschreibung 0002
Einbau Fallschutz erst nach Einbau Spielgerate

Der Einbau von Fallschutz hat erst nach Einbau der Spielgerate zu
erfolgen. Anderenfalls sind die Bereiche fiir die Fundamente ohne
Vergitung durch den AN freizulegen.

Mehrkosten durch eine zeitliche Verzégerung im Bauablauf sind in
die EP mit einzukalkulieren.

1,00 St

Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl. vorh.
Tunnel-Rutsche 3-6 Jahre liefern und montieren (U3-
Bereich)

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,

Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft inkl.

Rutsche (U3) liefern und montieren
Spielgerat bestehend aus:

1 Stk. Eiszeit Findling

D= 1,40m,

Einbauhdhe ca. OK 80cm uber Sand.

Auf Betonfundament C20/25 liefern und einbauen. Der
Findling liegt auf einem Betonkissen und ist nach
allen Seiten mittels Rickenstiitzen zu sichern.

4 Stk. Holzpodeste mit

Grossen von ca. 1,00m x 1,00m, 0,70m x 1,80m, 0,50 x
0,50m und 1,20m x 1,80m als Plattformen zum Sitzen,
Sandkuchenbacken und als Ausgangspunkt fir die
Tunnelrutschbahn. Héhe der Podeste zwischen 40cm und
1,00m uber Sand.

Alle Plattformen erhalten ein umlaufendes Briistungsnetz
PP 5mm Maschenweite ca. 45mm, teilweise zum Offnen und
Aushaken.

Senkrechte Holzstruktur aus Rundholz Robinie,
entsplintet und teilweise gefarbt. Farbténe sind im
Vorfeld und nach Wahl der KiTa-Leitung festzulegen.

Alle senkrechten Holzstilitzen stehen auf feuerverzinkten
Stutzenflssen Typ U 80/40/1250/4mm oder Typ L
60/60/1250/4mm . Griindung der Stitzenflisse in
Einzelfundamenten C20/25 0,40 x 0,40 x 0,40m.

Inkl. 1 Stick Mini-Rutschstange

Rutschrohr aus Handlaufrohr 33,7x2mm, Edelstahl A2,
geschliffen Korn 80.

Montage frei auskragend an Holzstiitze. Befestigung
mittels verschweisster Flanschplatte 4mm stark aus
Edelstahl A2, Verschraubung Flansch - Holzstutze
mittels Schlusselschrauben DIN 571 in 12x60mm aus
Edelstahl A2.

Inkl Einzelfundamente C20/25, Abmessungen
0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und einbauen.

Inkl. Montage vorh. Tunnelrutsche.
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Befestigung Rutschbahn - Plattform mit Spanplattenschrauben
Senkkopf, 8x40mm aus Edelstahl A2.

Inkl. Handlaufseile aus polyamidummanteltem Stahlseil
16mm.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert und ist im
Zuge der Garten- und Landschaftsbauarbeiten
ordnungsgemaB zu entsorgen.

maogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat Und Ty p: e !

11.2 1,00 St e
Individuell gestaltete Aufstiegshilfe inkl. Rutsche liefern
und montieren (Einbauort: siidlicher Boschungsbereich)
Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltete Spiel-, Kletterlandschaft als Aufstiegshilfe
liefern und montieren und in Betonfundamente gemaBn
Herstellerangaben einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten.

Einschl. Lieferung und Einbau Rutsche und Holzplattformen.
Anfallender Boden ist seitlich auf

Haufwerken zu lagern.

Spielgerat bestehend aus:

ca. 6-8 aufrecht und 10 waagerecht eingebaute
Robinienrundhdlzer, 2 Plattformen und 1
Anbaurutsche.

Die Hoélzer bilden als zusammenhangende Struktur eine
Kletter- und Balancierlandschaft, in die vorgenannte
Spielplatzelemente eingebaut sind.

Alle Holzer schrag stehend oder fast liegend.
Konstruktiver Holzschutz durch Verbindungen mittels
Abstandsrdhrchen, keine Holz-auf-Holz-Verbindung
sowie Aufstdnderung auf Stitzenfisse.

Angaben Holz:

Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwarts, Langen zwischen 120cm und 300cm.

Aufstanderung mit Stitzenfiissen Typ U 1200/80/40/4mm
und/ oder Typ L 1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt.
Verbindung Stitzenfuss - Holzstitze mit
Schlisselschrauben DIN 571 in 12x60mm aus Edelstahl A2.
Einbauhdhe Holzstitze ca. 5cm Uber Fallschutz
(konstruktiver Holzschutz).

Griindung Stlitzenfisse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.
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Inkl. 1 Stiick Rutschbahn mit Wangen 15cm in Edelstahl A2. Inkl.
Drangelschutz.

Edelstahlrutschbahn 1,00m hoch, 1,00m breit, Anbauhéhe ca.
1,40m uber

Fallschutz (OKF).

Rutsche liefern und an Plattform montieren. Befestigung
Rutschbahn - Plattform mit Spanplattenschrauben
Senkkopf, 8x40mm aus Edelstahl A2.

Inkl. 2 Stiick Plattformen

Angaben Holz:

- Unterziige Robinienholz splintfrei, gattergesagt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.

- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesagt,

Starke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besaumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Zwei Unterzige tragen quer darauf verlegte Bretter.
Befestigung Brett -Unterzug mittels

Spanplattenschrauben, biindig mit Brettflache versenkt.
Abmessung Spanplattenschrauben 6x60mm Edelstahl A2, ETA
Zulassung 11/0283.

Plattformen als Teil der Kletterlandschaft schwebend
an Kletterhdlzer montiert, Verbindung analog
Befestigung Rundholz - Rundholz..

Abmessung Podest 1: ca. 80 x 90cm
Abmessung Podest 2: ca. 60 x 70cm
Einbauhdhen

max. 0,95m Uber gewachsenem Boden.

Inkl. ca. 13m Seilhandlauf und Balancierseil

Herkulesseil , polyamidummanteltes Stahlseilgeflecht,
Durchmesser 16mm, hanffarben. Frei wahlbare Seillangen
durch Abschnitt von der Rolle, Befestigung der Seile

mittels Einschub in Sackloch, Tiefe 70mm und Sicherung
durch quer zur Litze eingeschraubte Sicherungsschrauben
Senkkopf, Durchmesser 6mm, Langen von 50 bis 100mm aus
Edelstahl A2, ETA Zulassung 11/0283.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaB zu entsorgen.

mogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘e !
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11.3 1,00 St e
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel fiir Kinder
unter 3 Jahren geeignet liefern und montieren (Sandspiel
u3)
Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltete Mini-Vogel-Nestschaukel liefern
und in Betonfundamente gemaB Herstellerangaben
einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. Anfallender
Boden ist seitlich auf Haufwerken zu lagern.
Nestschaukel fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Vogelnestschaukelgestell mit Minivogelnestschaukelkorb.
Durchmesser Korb 0,90m,
Aufha@ngung an zwei solitér stehenden Standpfosten
Rundholz Robinie. Die Rundhdlzer entsprechen in Form
und farblicher Fassung den senkrechten Holzstltzen aus
der Spiel- Rutschkombination.
Inkl. Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.
mogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de
oder gleichwertig
Fabrikat und Typ: e !
11.4 1,00 St e e

Individuell gestaltetes Spielhaus liefern und montieren
(Sandspiel U3)

Ausflihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltetes Spielhaus liefern und montieren

und in Betonfundamente geman Herstellerangaben
einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten. Anfallender
Boden ist seitlich auf Haufwerke zu lagern.

Angaben Holz:

Robinienrundholz, naturbelassene Wuchsform, entrindet
und entsplintet. Geschliffen Korn 60. Durchmesser min.
8cm aufwarts, Langen zwischen 120cm und 300cm.

Aufstanderung mit Stltzenfiissen Typ U 1200/80/40/4mm
und/ oder

Typ L 1250/60/60/4mm, Stahl feuerverzinkt. Verbindung
Stitzenfuss - Holzstlitze mit Schllsselschrauben DIN 571
in 12x60mm aus Edelstahl A2. Einbauh6he Holzstutze ca.
5cm Uber Fallschutz (konstruktiver Holzschutz).

Griindung Stitzenflsse in Einzelfundamenten C20/25,
Abmessungen 0,30x0,30x0,40m (LxBxT) liefern und
einbauen.

Inkl. Spielhaus

Angaben Holz:

- Querriegel Robinienholz splintfrei, gattergesagt,
Abmessungen 40/70mm, geschliffen Korn 60, Kanten
gefast.

- Brettware Eichenholz splintfrei, gattergesagt, Starke
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GP in EUR

25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besaumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

- Brettware Robinienholz splintfrei, gattergesagt,

Stérke 25mm in Breiten von 3 bis 18cm, konisch besaumt,
geschliffen Korn 60, Kanten gefast.

Abmessungen ca. 160 x 80 x 100cm (L/B/H). Giebel und
zwei Aussenwande fehlen.

Hauskonstruktion sieht selbsttragende Elemente vor,
die auf Abstand miteinander verschraubt werden.
Verschalt mit Eichenholz- oder Robinienbrettern
konisch, Abstand Bretter untereinander <8mm. Inkl. 2
Stck. Sehschlitze vertikal. Das Haus ist Teil der
Kletterlandschaft und hangt frei zwischen

Holzstutzen. Befestigung Haus - Rundhdlzer mittels
Schlisselschrauben DIN 571 12mm in Langen von 120-300mm
und Unterlegscheiben DIN 7349 aus Edelstahl A2.
Schwebende Befestigung durch Abstandsréhrchen
33,7x2mm aus Edelstahl A2.

Inkl. aller Erdarbeiten.

Anfallen Boden wird auf Haufwerke gelagert, wird
Eigentum des AG und ist im Zuge der Garten- und
Landschaftsbauarbeiten ordnungsgemaR zu entsorgen.

mogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘v !

1,00 St e
Individuell gestaltete Nestschaukel liefern und montieren

Ausfiihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,

Nestschaukel liefern und nach Angabe des Herstellers in

Betonfundamenten standfest einbauen. Einschl. aller
Erd- und Nebenarbeiten,verdrangter Boden zu eigenen
Kosten ordnungsgemaB entsorgen.

Tor-Nestschaukel

Edelstahl-Standpfosten, Schaukelhdhe: 250cm

bestehend aus:

-- 1 vollverschweiBtem Schaukelrahmen aus

-- 2 Edelstahl-Rechteckrohr-Stiitzen, 120x120mm

-- 1 Edelstahl-Rechteckrohr-Quertrager, 120x120mm

-- 2 Einpunktlagern mit Fangkette

-- 1 runden Nest, Durmesser 90cm, umflochtener Stahlring,
Sitzflache aus feingliedrigem Herkulestauwerk,

Abhdngung via Edelstahl-Ketten

Alle Standpfosten aus quadratischem
Edelstahl-Kastenprofil.

Alle Standpfosten im Mikado-Design

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 62 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Bridergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
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Edelstahloberflachen umweltfreundlich
glaskugelgestrahlt.

Alle Verbindungsteile aus Edelstahl. Alle Muttern
selbstsichernd.

Netze aus Herkulestau.

Achtung: Einbau vor Einbau Fallschutz !!!

mogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘e !

11.6 1,00 St e e,
Individuell gestaltetes Wasserspiel aus wasserfiihrender
V2A-Sdule und V2A-Wasserldufen liefern und montieren

Ausfithrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,
Individuell gestaltetes Wasserspiel liefern und montieren,

liefern und nach Angabe des Herstellers in Betonfundamenten standfest
einbauen. Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten, verdrangter Boden zu
eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

Bezeichnung: Wasserspiel

bestehend aus:

-- 1 Stk. wasserfuhrende S&ule aus V2A-Stahl mit einstellbarem
"Selbstschlussventil" und Anschlussmdglichkeit fiir Gartenschlauch

-- 2 Stk. Wasserlaufe aus V2A-Stahl

Alle Standpfosten aus Edelstahlrohr Durchmesser 101,6mm.

Freie Pfostenkdpfe mit blindig verschweillter Edelstahlkappe.
Edelstahloberflachen umweltfreundlich glaskugelgestrahlt.
Bodenbefestigung mittels mittig eingearbeiteter Edelstahl-Formwinkel.
Edelstahlschrauben mit Spezialschlisselkopf-Diebstahlsicherung.

Alle Verbindungsteile aus Edelstahl oder verzinkt. Alle Muttern
selbstsichernd.

Achtung: Einbau vor Einbau Fallschutz !!!

maogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Ty p: e e !

11.7 1,00 St i
Sonnensegel inkl. Edelstahl-Standpfosten liefern und
einbauen

Ausfiihrung geméaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,
Sonnensegel inkl. Edelstahl-Standpfosten liefern und einbauen.

AbmaRe Sonnensegel ca. 4,00m x 5,00m,

bestehend aus luft- und wasserdurchlassigem PE-Gewebe (Gewicht ca.
200g/m2),

Schattierwert 50 %.
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Inkl 4 Stk Edelstahl Standpfosten D=76x2,6mm Edelstahl.
Standpfosten im oberen Teil im Stil des Spielgerates gefarbt.

Inkl. Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.

Inkl. 4 Stk. stufenlos héhenverstellbarer Aufhdngedsen aus Edelstahl.

maogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: "o !

7,00 St
Edelstahl-Standpfosten fiir bauseits vorh. Sonnensegel
liefern und einbauen

Ausfiihrung gemaB Ausfiihrungsbeschreibung 0002,
Edelstahl-Standpfosten liefern und einbauen.

Abmale bauseits vorh. Sonnensegel
1 Stk. dreieckig ca. 4,00m x 5,00m,
1 Stk. viereckig ca. 5,00m x 5,00m

Edelstahl Standpfosten D=76x2,6mm V2A-Edelstahl.
Inkl. Herstellung Einzelfundamente C20/25 0,40 x 0,40 x 0,80m.
Inkl. stufenlos héhenverstellbarer Aufhangedsen aus Edelstahl.

mogl. Liefernachweis:
Hanke+Dolge Formgestaltung GbR
hanke@hanke-dolge.de

oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: e !

1 psch

Sicherheitstechnische Abnahme (gesamte Anlage)
Ausfithrung geméB Ausfithrungsbeschreibung 0002,
AbschlieBende Sicherheitstechnische Abnahme aller

fertiggestellten Spielbereiche/ -gerate durch einen
externen Gutachter.

Unter Berlicksichtigung der DIN EN 1176/ -1 bis -11 und
DIN EN 1177 u.a. relevanter, technischer Regelwerke
durch den Auftragnehmer einschlieBlich Erstellung eines
Prifberichtes (2-fach in Papierform, 1 mal als

pdf-Datei) zur Ubergabe an den AG.

Summe 11
Besondere Einbauten (Spielgerate)
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Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
12 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
12 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
12.1 600,000 mM2 e e
Baugrund im Bereich zukiinftiger Vegetationsflache
maschinell lockern
Baugrund in Teilflachen gem. DIN 18 915 unter Beachtung
von Leitungstrassen und der Baumstandorte vor Auftrag
des Oberbodens lockern.
Lockerungsart: Frasen oder kreuzweises Ausrei3en min.
20 cm tief Steine und sonstige Fremdkdrper > 5 cm
absammeln und zu eigenen Kosten ordnungssgeman
entsorgen. Der Arbeitsgang ist von der Bauleitung
gesondert abnehmen zu lassen, sonst erfolgt keine
Vergltung.
12.2 70,000 M2 i e
Zulage fiir Modellierung Boschungen und Mulden
Zulage fur Modellierung der Boschung
12.3 100,000 M2 e e,
Baugrund per Hand lockern als Zulage
Baugrund in Teilflachen gem. DIN 18 915 unter Beachtung
der Leitungstrassen und Baumstandorte vor Auftrag des
Oberbodens von Hand lockern.
Lockerungsart: Umgraben
Lockerungstiefe: bis 15 cm
12.4 110,000 M3 e e,

Oberboden fiir Vegetationsflaichen (30cm Pflanzflachen,
10cm Rasenfldachen) liefern und einbauen
Oberboden gemaB DIN 18 196 und DIN 18 915 liefern und
profilgerecht einbauen.
Verwendungszweck: Vegetationstragschicht
Einbaustarke: 10 cm bei Rasenflachen

30 cm bei Pflanzflachen

Bodengruppe 4 - schwachbindiger Boden gemaB DIN 18 915
Anteil organischer Substanz < 5 Gew. %

Anteil d < 0,002 < 10 Gew. %

Der Boden darf keine Fremdstoffe (Glassplitter 0.a.)

oder ausdauernde Pflanzenteile enthalten, vor Lieferung
sind der Bauleitung unaufgefordert Boden proben
vorzulegen. Der Nachweis Uber die Einhaltung der
Bodenkennwerte ist kostenlos zu erbringen.

Einbau vor Kopf zwecks Vermeidung von Verdichtung des
vorher gelockerten Untergrundes.

OK Oberboden nach Setzung = min. 3-4 cm unter OK
Pflaster bzw. sonstige anschlieBende Belage.

Einbau erfolgt in Einzelfldchen
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12 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
12.5 22,000 M3 i e

Baumsubstrat, einschichtig fiir nicht iliberbaubare
Pflanzgruben -Baumstandorte-(L/B/T:1,50x1,50x1,20m)
liefern und einbauen

Baumsubstrat Typ 1 fir nicht Gberbaubare Pflanzgruben
-Baumstandorte-

in einschichtiger Bauweise gemaB "FLL-Empfehlungen
fir Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.

Alle Materialkenndaten gemaB der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:

gemaB Zulassigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazitat: mind. 25 Vol-%

Kérnung: 0/16 - 0/32

pH-Wert: 6,0 - 7,5

organische Substanz: 1-4 Massen-%

Salzgehalt: < 150 mg/ 100g

Verfillung der Baumgrube mit mind. 100 cm Substrat

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL

moglicher Liefernachweis:
Optigrun
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: o !

12.6 8,700 M3 e e
Baumsubstrat, einschichtig fiir nicht iliberbaubare
Pflanzgruben -Solitarstraucher-(L/B/T:0,80x0,80x0,90m)
liefern und einbauen
Baumsubstrat Typ 1 fir nicht Gberbaubare Pflanzgruben
-Solitarstraucher-
in einschichtiger Bauweise gemaB "FLL-Empfehlungen
fir Baumpflanzungen 2010" liefern und setzungsfrei
einbauen.

Alle Materialkenndaten gemaB der o.g. FLL-Empfehlung
Materialzusammensetzung:

gemaB Zulassigkeitskriterien der o.g. FLL-Empfehlung:
Wasserkapazitat: mind. 25 Vol-%

Kérnung: 0/16 - 0/32

pH-Wert: 6,0 - 7,5

organische Substanz: 1-4 Massen-%

Salzgehalt: < 150 mg/ 100g

Verfullung der Pflanzgrube mit mind. 80 cm Substrat
MaBe der Pflanzgruben: L/B/T:0,80x0,80x0,90m

Abrechnung erfolgt nach Original-Lieferscheinen.
Lieferung von Alternativmaterial nur nach Abstimmung
mit der BL
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moglicher Liefernachweis:
Optigrin
oder gleichwertig

Fabrikat und Typ: ‘oo !

12.7 15,000 M2 e e,
Diingung Altbaumstandorte mit Floranid Twin Baumkraft
Altbaumstandorte vor Einbau der Tragschicht,

d.h. nach Erstellung des Rohplanums flachig diingen
ggf. abschnittsweise.
Material: Floranid Twin Baumkraft 94+5+20 (+4+9)
Menge: 120 g/m2
Dinger gleichmaBig aufstreuen, leicht einarbeiten
und ausreichend wassern.
Dingevorgang zum Nachweis fotographisch dokumentieren
(ca. 12 Fotos)
Liefernachweis: COMPO-EXPERT
Tel: 0251_297981-000, Fax -111
oder gleichwertig

Summe 12
Vegetationstechnische Bodenarbeiten @~
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

13

13.1

13.2

Sicherungsbauweisen in Vegetationsflachen

60,000 m2

Bdschungssicherung mit Kokosgewebe, befestigt mit
Holzpflocken liefern und einbauen

Bdschungssicherung mit Kokosgewebe liefern und einbauen

Uberdeckung der frisch hergerichteten Flachen zur
Verhinderung von Bodenerosion durch Wind, Wasser, allg.
Setzungsprozesse zum Schutz der Béschungsausbildung
Material: Kokosgewebe, durchwurzelbar,

wasserdurchldssig, verrottbar

(durch Zertifizierung nachzuweisen) bis 3 cm Stérke

Die hergestellten Boschungsflachen sind mit den
Kokosgewebe-Matten zu Uberdecken und mit unbehandelten
Holzpflocken im anstehenden Boden zu befestigen.

Es ist darauf zu achten, dass bei der Verlegung der
Kokosgewebe-Matten keine Hohlrdume entstehen und sich
die Matten in Randbereichen ausreichend lberlappen.

Einschl. Lieferung und Einbau von unbehandelten
Holzpflocken zur Befestigung der Béschungsmatten im
anstehenden Boden.

Einbau nur in Absprache mit der BL!
Einbauort: Béschung zum "Talchen"

30,000 m

Bretter sdgerau liefern und als Boschungssicherung
einbauen inkl. Fixierung mittels Holzpflécken (Bereich
oberhalb Stiitzmauer zum Gerlachsheimer Weg)
Bretter sdgerau liefern und als Bdschungssicherung einbauen

Material: Kantholz, AbmaBe 40 mm x 200 mm x 2000 mm,
Fichte/ Tanne, sdagerau

Einbau inkl. Fixierung mittels Holzpflocken

Einbauort: Béschungsbereich oberhalb Stiitzmauer zum
Gerlachsheimer Weg

Summe 13
Sicherungsbauweisen in Vegetationsflachen
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14 Pflanzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
14 Pflanzflachen
14.1 250,000 mM2 i e
Pflanzflachen fiir die Bepflanzung vorbereiten
Pflanzflachen mit Oberbodenauftrag zur Bepflanzung gem.
DIN 18 916 vorbereiten,
- organischen Volldiinger, Humobil Florestina oder
gleichwertig in einer Menge von 100 g/m2 gleichmaBig
aufbringen.
- Flachen bis 20 cm tief frasen, im Bereich
vorhandener Badume und Stracher und Wegen per Hand
umgraben.
- Steine, Fremdkoérper > 3cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
abfahren.
- abschlieBend Erstellung des Feinplanums
14.2 1,00 St
Acer campestre 'Elsrijk’, HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr.,
StU 20-25 liefern und abladen
Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn, Sorte 'Elsrijk')
Pflanzqualitat: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen
Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
14.3 1,00 St e e,
Acer campestre 'Elsrijk', HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr.,
StU 18-20 liefern und abladen
Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn, Sorte 'Elsrijk")
Pflanzqualitat: HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 18-20
liefern und abladen
Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
Hinweis:
Dieser Baum ist eine Ersatzpflanzung fir die Herrnhuter
Briidergemeine!
14.4 1,00 St e e,

Acer platanoides 'Columnare’' (Sdaulen-Spitz-Ahorn), HSt,
4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25 liefern und abladen
Acer campestre 'Columnare' (Saulen-Spitz-Ahorn, Sorte
'Columnare')

Pflanzqualitat: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
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14.5 1,00 St e e,
Acer platanoides 'Emerald Queen' (Spitz-Ahorn, Sorte
'Emerald Queen'), HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20
-25 liefern und abladen
Acer platanoides 'Emerald Queen' (Spitz-Ahorn, Sorte 'Emerald
Queen')
Pflanzqualitat: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen
Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
14.6 1,00 St
Acer platanoides 'Farlakes Green' (Spitz-Ahorn, Sorte
'Farlakes Green'), HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20
-25 liefern und abladen
Acer platanoides 'Farlakes Green' (Spitz-Ahorn, Sorte 'Farlakes
Green')
Pflanzqualitat: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen
Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
14.7 1,00 St e e,
Tilia tomentosa 'Brabant’' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant'),
HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25 liefern und
abladen
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant')
Pflanzqualitat: HSt, 4xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 20-25
liefern und abladen
Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
14.8 2,00 St e e
Tilia tomentosa 'Brabant’' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant'),
HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 18-20 liefern und
abladen
Tilia tomentosa 'Brabant' (Silber-Linde, Sorte 'Brabant')
Pflanzqualitat: HSt, 3xv., mDb, m. dgh. Leittr., StU 18-20
liefern und abladen
Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
Hinweis:
Diese Baume sind Ersatzpflanzungen fir die Herrnhuter
Bridergemeine!
14.9 8,00 St e e

Baume pflanzen, einschl. Pflanzgruben herstellen
Baume und Solitare der Vorpos. gemafB DIN 18916
pflanzen, einschl. Herstellung der Pflanzgruben

GroBe: 200 x 200 x 120 cm (LxBxT), Pflanzgrubensohle
50 cm tief lockern.
- Pflanzgrube ausheben, Aushub zu eigenen Kosten

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 70 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
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Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
entsorgen. Vor Pflanzung ist die Baumgrube von der BL
abzunehmen! Anderenfalls erfolgt keine Verglitung.
- Ballierungen aus Drahtgeflecht sind nach dem
Einsetzen des
Baumes in die vorbereitete Pflanzgrube von der
Oberseite des
Baumes zu l6sen, Drahtballierung nicht entfernen!
- lockeres, Uberschiissiges Bodenmaterial auf dem Ballen
ist vor
der Pflanzung von Hand (ohne Werkzeug!) zu entfernen.
Die Wurzelanldufe missen erkennbar sein.
- Die Baume/Solitare sind nur so tief zu pflanzen, dass
die
Wurzelanlaufe auch nach erfolgter Bodensetzung frei
bleiben.
Die Grube ist bis 50 cm unter OK Fertigh6he mit
Untersubstrat aufzufillen.
Ab max. 50 cm unter OK Fertighthe ein Obersubstrat
einzubringen.
Die Pflanzung und insbesondere der Riickschnitt der
Pflanzen
ist von einem erfahrenen Meister bzw. von einem
ausgebildeten,
erfahrenen Baumschulisten durchzuflihren, welcher der
Bauleitung vor Beginn der Arbeiten benannt werden
muss.
UnsachgemaB geschnittene Pflanzen sind zu ersetzen.
Beim Pflanzen ist die zu erwartende Versackung zu
berlicksichtigen.
Sofort nach der Pflanzung und wahrend der gesamten
Anwuchsgarantie sind die Baume/Solitare ausreichend
zu wassern.
Wahrend dieser Zeit eingegangene und nach gemeinsamer
Begutachtung mit der
Bauleitung als abgéngig bezeichnete Pflanzen sind
kostenlos, in gleicher, einst
gelieferter Qualitat zu ersetzen.
Einschl. Koordination der Lieferung mit der
Baumschule sowie Abladen der
Baume.
14.10 8,00 St e e

Baumverankerung als Dreibock herstellen, einschl.
Verankerung der Baume mittels Jute-Baumbindegurt
Dreibockverankerungen fiir die Hochstdmme herstellen.
Material: Pfahle, weiBgeschalt, gespitzt,

Léange: 300 cm,

Durchmesser: 8/10 cm.

Die Pfahle sind leicht zum Baum geneigt einzuschlagen.
Die Pfahlenden sind sauber nachzuschneiden und zu

fasen. Der Querriegel aus Halbholz Durchmesser 8/10 ist
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14 Pflanzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

14.11

14.12

14.13

fachgerecht in Waage anzusetzen und mit den Baumpfahlen
zu verschrauben. Die Enden der Halbhdlzer sind sauber
nachzuschneiden und zu fasen. Die Baume sind
fachgerecht mit Jute-Baumbindegurt in die Verankerungen
einzubinden. Verankerungshdhe: je nach Kronenansatz,
jedoch einheitlich. Stellung der Pfahle ebenfalls
einheitlich.

Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschniirung der Rinde
entstehen und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen
gesichert sein.

Einschl. Lieferung von Befestigungsmaterial fir die
Jute-Baumbindegurte an den Pfahlen.

8,00 St

Thermischer Stammschutz herstellen
Thermischer Stammschutz incl. Voranstrich herstellen.
Schutz der Rinde am Stamm und Hauptéasten von
Hochstammenund Solitéren gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen. Stamme mittels
Schleifvlies verletzungsfrei reinigen und mit dem
Voranstrich streichen.

Stammumfang 20-25 cm Arbeitshéhe bis 5 m.
Thermischer Rindenschutz durch Anstrich der mehrjahrig
haftenden Stammschutzfarbe (weiB) wie Arbo Flex oder
gleichwertiges vom StammfuB bis in die Hauptaste
anlegen.

Die Farbe wird ab 10 Grad Celsius auf den trockenen
Stamm bzw. nach dem Voranstrich mit einem Pinsel
aufgetragen.

5,00 St

Amelanchier lamarkii (Kupfer-Felsenbirne), Sol. 3xv mDb,
Hohe 150-200 liefern und abladen

Amelanchier lamarkii (Kupfer-Felsenbirne),

Sol. 3xv mDb, Hohe 150-200 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, Hohe 150-200

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

3,00 St

Buddleja davidii 'Ile de France' (Sommerflieder), Sol. Co,
Hohe 125-150 liefern und abladen

Buddleja davidii 'Ile de France' (Sommerflieder),

Sol. Co, Hohe 125-150 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., Co, H6he 125-150

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
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14 Pflanzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

4,00 St
Cornus mas (Kornelkirsche), Sol. 3xv mDb, Hohe 150-175
liefern und abladen

Cornus mas (Kornelkirsche), Sol. 3xv mDb,
Hohe 150-175 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, Hohe 150-175

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00 St

Hibiscus syriacus 'Hamabo' (Strauch-Eibisch), Sol. 3xv mB,
Hohe 80-100 liefern und abladen

Hibiscus syriacus '"Hamabo' (Strauch-Eibisch),

Sol. 3xv mB, Hohe 80-100 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, H6he 80-100

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

1,00 St

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' (Strauch-Eibisch), Sol. 3xv
mB, Hohe 80-100 liefern und abladen

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' (Strauch-Eibisch),

Sol. 3xv mB, Hohe 80-100 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, Hohe 80-100

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

3,00 St

Mespilus germanica (Echte Mispel), Sol. 3xv mDb, Hohe
150-200 liefern und abladen

Mespilus germanica (Echte Mispel),

Sol. 3xv mDb, Hohe 150-200 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Sol., 3xv., mDb, Hohe 150-200

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04

17,00 St
Solitarstraucher pflanzen
Solitarstraucher fachgerecht schneiden, gemaB DIN 18916

pflanzen und wassern.

15,00 St

Baumverankerung als Schragpfahl (fiir Amelanchier/
Buddleja / Cornus / Mespilus) herstellen
Baumverankerung (bestehend aus 1 Pfahl) als

Schragpfahl
Material: Pfahle, weiBgeschalt, gespitzt,
Léange: 300 cm,
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14 Pflanzflachen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

14.20

14.21

14.22

14.23

14.24

0: 8/10 cm.

Die Pféhle sind schrag einzuschlagen, Pfahlenden sind
sauber nachzuschneiden und zu fasen.

Der Hauptstamm ist fachgerecht mit Kokosstrick an den
Pfahl anzubinden.

Verankerungshoéhe: je nach Kronenansatz, jedoch
einheitlich.

Stellung der Pfahle ebenfalls einheitlich.

Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung
darf keine Verletzung oder Einschniirung der Rinde
entstehen

und sie muss am Pfahl gegen Verrutschen gesichert sein.

30,00 St

Salix purpurea (Purpur-Weide), Co, Hohe 60-100 liefern
und abladen

Salix purpurea (Purpur-Weide),

Co, Hohe 60-100 liefern und abladen

Pflanzqualitat:
Co, Hohe 60-100

Pflanzung gem. Pflanzplan Nr. 5.F.04
als "Weidenspalier", pro Ifd. Meter eine Pflanze

800,00 St

Salix purpurea 'Nana' (Purpur-Kugel-Weide) liefern und
abladen

Purpur-Weide, Salix purpurea 'Nana'

(Purpur-Kugel-Weide) liefern und abladen

2xv im Container, 3 Ltr., 40-60
(4 Stick/ m2)

830,00 St
Deckstraucher der Vorpos. pflanzen
Deckstraucher der Vorpos.

fachgerecht schneiden, geman DIN 18916 pflanzen
und ausreichend wassern.

400,00 St

Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance’ - Teppich-
Japan-Segge (8 St/m2) liefern und abladen

Carex morrowii ssp. foliosissima 'Icedance' - Teppich-Japan-
Segge (8 St/m2) liefern und abladen

Pflanzqualitat: Tb

400,00 St

Graser pflanzen

Graser pflanzen

Graser der Pos. 15.240 bis 15.270 fachgerecht
schneiden, gemaB DIN 18916 pflanzen und wassern.
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14 Pflanzflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
14.25 250,000 mM2 i e

Pflanzflachen mit Holzhdcksel liberziehen (Stiarke 5cm)
Pflanzflache nach AbschluB der Pflanzarbeiten mit 5 cm
Holzhacksel gem. RAL "Rinde im Gartenbau",

Kérnung 10-40 mm, gleichmaBig Uberziehen,

einschl. Lieferung. Liefernachweis ist zu erbringen.

OK Mulchschicht bei Fertigstellung = 1 cm unter

OK Pflaster bzw. sonstige Einfassung.

Es ist darauf zu achten, dass Stauden oder Kleingehdlze

nicht mit Mulch "zugeschuttet" werden!!!

Summe 14
Pflanzflachen
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15 Rasen- und Saatflachen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
15 Rasen- und Saatfldachen
15.1 350,000 mM2 i e
Rasenflachen und Wiesenflachen fiir die Ansaat
vorbereiten
Rasen- und Wiesenflachen gem. DIN 18 917 vorbereiten.
- Steine, Fremdkdrper > 3cm Durchmesser und schwer
verrottbare Pflanzenteile absammeln, laden und
entsorgen.
- abschlieBend Erstellung des Feinplanums
15.2 9,000 Kg e e
Rasensamen RSM 3.1 liefern
Rasensamen fir Sport- und sonstige strapazierte Flachen
RSM 3.1
Juliwa-Hesa-Qualitat 7,2 oder gleichwertig liefern
(Original-Lieferscheine sind vorzulegen)
15.3 350,000 mM2 i e
Rasenflachen gem. DIN 18 917 ansden
Starter-Rasendinger EUROGREEN Nr. 1234 im Zuge der
Ansaat aufbringen und flach einarbeiten, Diingermenge:
20 g/m2
AnschlieBend Ansaat mit Saatgut der Vorposition in zwei
gekreuzten Arbeitsgangen vornehmen und den Samen
fachgerecht einarbeiten.
Ansaatmenge: 25 g/m2
Die Liefernachweise fiir Dinger und Saatgut sind vor dem
Ausbringen vorzulegen.
15.4 10,000 m2 e nur EP

Rollrasen verlegen und wassern

Fertigrasen gem. DIN 18917 als Rollrasen liefern,
Beschaffenheit: Regelsaatgutmischung (RSM 2.3 -
Gebrauchs-/ Spielrasen) auf vorbereitete
Vegetationsflache (nach DIN18915) einfugig verlegen,
gleichmaBig andriicken, diingen und wassern.
Zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Inkl. aller Nebenarbeiten in einen abnahmefahigen
Zustand bringen.

Ort der Leistung:
im Bereich der Spielflachen

Summe 15

Rasen- und Saatflichen .
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16 Pflege/Sonstiges

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

16

16.1

16.2

16.3

Pflege/Sonstiges

1. Hinweistext zu 16

Dauer der Fertigstellungspflege: bis 30. Juni des der
Pflanzung folgenden Jahres.Fir die Anerkennung der
Pflegeleistungen ist eine schriftliche Anmeldung beim
AG spatestens einen Tag vor Arbeitsbeginn erforderlich.

8,00 St

Fertigstellungspflege Baume gemaf DIN 18 916
Fertigstellungspflege der Baume

Die Baume sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wassern. Anzahl der
Arbeitsgange mindestens 1 x monatlich zum Nachweis,
jedoch mindestens 6 Arbeitsgange, je Arbeitsgang 100 |
Wasser/ Baum Wasser liefern

1 AG kostet "...ooviiiiinnnnn, ' /Baum x 10 AG = EP

fir 10 AG=".......cocvvinenns ' /Baum

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

17,00 St
Fertigstellungspflege Solitarstraucher gem. DIN 18916
Fertigstellungspflege Solitdrstraucher gem. DIN 18916

Die Solitarstraucher sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wassern.

Anzahl der Arbeitsgéange mindestens 1 x monatlich zum
Nachweis, jedoch mindestens 6 Arbeitsgange, je
Arbeitsgang 50 | Wasser/ Solitérstrauch Wasser

liefern

EP1AG "......... ' /Baum x 12 AG = EP 12 AG

vom Bieter anzugeben

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

250,000 m2

Fertigstellungspflege Pflanzflaichen gemas DIN 18 916
Fertigstellungspflege Pflanzflachen gem. DIN 18916

Die Pflanzflachen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wassern.

Chemische Unkrautbekampfungsmittel dirfen nicht
eingesetzt werden. Schadlingsbekampfungsmittel dirfen

nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung und in
dem von ihr genehmigten Umfang angewandt werden.

Unerwiinschte Wildkrauter mit geeigneten Geraten
entfernen, Steine ab 5 cm Durchmesser und Unrat sind
abzusammeln und zu eigenen Kosten abzufahren.

Die Pflanzflachen sind im Zuge der

Fertigstellungspflege 1 x mit geeignetem NPK-Dilinger zu
diingen.

Wasser- und Stromanschliisse sind nicht vorhanden.
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16 Pflege/Sonstiges

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

16.4

16.5

16.6

Der Beginn der Fertigstellungspflege und die einzelnen
Pflegegdnge sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn
anzuzeigen.

Die Abnahme der Pflanzung bei Erreichen des
abnahmefahigen Zustandes ist vom AN unaufgefordert zu
beantragen.

Abnahme zum 30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres

350,000 m2

Fertigstellungspflege Rasen- und Wiesenflache gem. DIN
18917

Fertigstellungspflege Rasenfldche gem. DIN 18917

Die Rasenflachen sind bis zur Beendigung der
Fertigstellungspflege zu wassern.

Rasenfldchen bis zu einem abnahmefahigen Zustand
pflegen, die Abnahme erfolgt jedoch friihestens bis zum
30.06. des der Pflanzung folgenden Jahres, d.h. die
Abnahme erfolgt mit der Abnahme der
Fertigstellungspflege Pflanzflachen und Baume

1,00 St

Kronenpflege / Profilschnitt, Kronendurchmesser ca. 15
bis 20 m

Kronenpflege durch eine in baumchirugischen Arbeiten
gesondert

ausgebildeten Fachkraft fiir SchnittmaBnahmen auf
Anweisung der Bauleitung.

Baumhohe bis 15 m.

Kronendurchmesser: 15 bis 20 m

Baumart: Robinie etc.

Die Kronen sind unter Bericksichtigung des Habitus zu
beschneiden bzw. von Totholz zu befreien. Anfallendes
Material ist zu eigenen Kosten ordnungsgemaB zu
entsorgen. Ausfiuihrung der Arbeiten nur nach Absprache
mit der Bauleitung und Einweisung durch den AG.

1,00 St

Kronenpflege / Lichtraumprofilschnitt (Hainbuche am Zaun
Gerlachsheimer Weg), Kronendurchmesser ca. 5 bis 10 m
Kronenpflege durch eine in baumchirugischen Arbeiten

gesondert

ausgebildeten Fachkraft fiir SchnittmaBnahmen auf

Anweisung der Bauleitung.

Baumhohe bis 10 m.

Kronendurchmesser: 5 bis 10 m

Baumart: Hainbuche (Carpinus betulus)

Die Krone ist unter Beriicksichtigung des Habitus zu

beschneiden bzw. von Totholz zu befreien. Ins Lichtraumprofil
ragende Aste sind fachgerecht zu beschneiden bzw. einzukiirzen.

Anfallendes Material ist zu eigenen Kosten ordnungsgemaB zu
entsorgen. Ausfiihrung der Arbeiten nur nach Absprache
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16 Pflege/Sonstiges

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

mit der Bauleitung und Einweisung durch den AG.

Summe 16
Pflege/Sonstiges
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17 Baustelleneinrichtung

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

17

17.1

17.2

Baustelleneinrichtung

100,000 m

Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen
Bauzaun liefern, standfest aufstellen, miteinander
verschrauben und vorhalten sowie nach Abschluss der
Bauarbeiten wieder entfernen.

Zaunelemente aus Rohrrahmen mit eingeschwei3ten
Stahlmatten, mit AufstellfliBen aus Beton.

Hoéhe: 200 cm

Einschl. 2-maliges Umsetzen entsprechend dem
Arbeitsfortschritt, um madglichst schnell Flachen den
Kindern zur Verfligung zu stellen

Der Bauzaun ist geschlossen zu halten. Ausserhalb der
Arbeitszeiten ist die Baustelle zu verschliessen.

25 v.H. des EP werden nach Aufstellung, der Rest
entsprechend Baufortschritt (50 v.H.) und nach
Entfernen des Bauzaunes (100 v.H.) vergitet.

Der Bauablaufplan (5.F.00) ist bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

1 psch

Baustelle einrichten, vorhalten und raumen
Gerdte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaBen Ausflihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Gerédteeinsatz nicht
gesondert vergltet wird betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baublros,
Unterkilnfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren , aufbauen und
einrichten. S rom-, Wasser, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fiir die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf

Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten

einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Geblihren und dgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen
vergltet. Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fiir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fir alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.
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17 Baustelleneinrichtung

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

17.3

17.4

17.5

Inkl. Baustelle von allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dgl. rdumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand
herrichten.

1 psch e
Verkehrssicherung / Beschilderung der Baustelle /

provisor. Gehwegiiberfahrt (inkl. Riickbau)

Kennzeichnen der Baustelle gem. STVO, entsprechend den

Auflagen der StaBenverkehrsbehérde mit

- Verkehrs- und Hinweiszeichen,

- Abschrankungen,

- allen notwendigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen
(-ausgenommen Ampelanlagen),

- Abstimmungen mit der StraBenverkehrsbehoérde und der BL

- Auf- und Abbau, Vorhaltung, Beleuchtung und Wartung
raumlich und zeitlich den gesamten Baubereich umfassend.

- Die Zufahrten zur Baustelle sind taglich zu saubern

- sémtliche Flachen, die zusatzlich zu dem im Ubersichtsplan
5F00 dargestellten Flachen bendtigt werden sind auf eigene
Kosten wieder ordnungsgemaB herzustellen.

Provisorische Gehwegiberfahrt im Bereich der Zufahrt aus
Bitukies zur Sicherstellung der Zugangs- und
Zufahrtsmoglichkeit herstellen

Bitukies zur Herstellung von Provisorien liefern, inkl. Filtervlies
als Trennlage fur vorgenannte Provisorien, in unterschiedlichen
Starken einbauen, nach Fertigstellung der BaumaBnahme wieder
aufnehmen und zu eigenen Kosten entsorgen.

1 psch e
Verﬁ(ehrsrechtliche Anordnung beantragen, inkl. Plane

erstellen

Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung fir die

Arbeiten im Gehwegbereich.

Verkehrsrechtliche Anordnung flir eine Vollsperrung

eines ca. 30m langen Abschnittes des nordlichen

Gehweges inkl. der angrenzenden Stellplatze.

Die Gebilhren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in

diese Position mit einzukalkulieren.

Entsprechende Planunterlagen sind durch den AN zu
erstellen.

500 St e
Stammschutz fiir Baume gemas DIN 18920

Stammschutz flir Baume gemaB DIN 18 920 aus
Bohlenummantelung.
Hohe: bis 50 cm unter Kronenansatz, ca. 250 cm

StU: von 50 bis 250 cm

Der Stammschutz ist ohne Beschadigung der Baume
anzubringen und darf nicht auf die Wurzelansatze
aufgesetzt werden.

Tiefhdngende Aste sind hochzubinden.
Die Bindestellen sind abzupolstern.
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17 Baustelleneinrichtung

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Stammschutz aus Holzbrettern, DIN 4071, Nadelholz,
sdgerauh, Holzstarke RohmaB 26 mm

Léange: bis 300 cm

Befestigung der Holzbretter mit umlaufendem Stahldraht,
DIN 3036, 5,5 mm.

Die Holzbretter sind verrutschfest und ohne den Stamm

zu beschadigen anzubringen, der Draht ist zu

verrédeln.

Polsterung zwischen Rinde und Stammschutzmanschette aus
alten Autoreifen, aufgeschnitten o.a.

Uber die Schutzmanschette hinausragende Wurzelanlaufe
sind gesondert zu schiitzen. Abstand Baumschutz -
Kronenansatz: 50 cm.

Summe 17
Baustelleneinrichtung
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18 SicherungsmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
18 SicherungsmaBnahmen
18.1 40,000 M2 e e
Lastverteilungsplatten liefern und im zu schiitzenden
Wurzelbereich des Bestandsbaums verlegen
(SchutzmaBnahme Eiche)
Lastverteilungsplatten / Bodenschutzplatten liefern und im zu
schitzenden Wurzelbereich des Bestandsbaums verlegen
Material: RC-Kunststoff
oder gleichwertig
Inkl. Aufnehmen und Wiederverlegen bei Baufortschritt.
Einbauort: Wurzelbereich Bestandsbaum Eiche / Durchfahrt zum
hinteren Gartenteil
18.2 5,000 M i e
Suchschachtung herstellen
Suchschachtung herstellen
Suchschachtung herstellen in Handarbeit, inkl.
Verflllen mit Fullboden inkl. Verdichten in Handarbeit.
Grabenbreite:ca. 80cm
Tiefe: bis 120cm
18.3 2,500 M e e,

Sicherungsarbeiten Bestandsleitungen
Sicherungsarbeiten im bereits ausgehobenen Graben im
Bereich von Bestandsleitungen (Gas, Strom, Datenkabel)
in Handarbeit, inkl. Verfillen mit Flllboden nach

Einbau der Rohrleitung inkl. Verdichten in Handarbeit
und Einbau

von Betonhalbschalen 6 ca. 10-25cm zum Schutz der
Bestandsleitungen.
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18 SicherungsmaBnahmen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Summe 18
SicherungsmaBnahmen
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19 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
19 AbbruchmaBnahmen
19.1 7,00 St e e
Entsorgung biologisch abbaubare Abfdlle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefallter Baume,
StU bis 50 cm roden, Material entsorgen
Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle
Stubben und Wurzelwerk bereits gefallter Baume, StU bis
50 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Uber
die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu
fuhren.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.
Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende
Baumbestand
durch die Arbeiten nicht beschadigt wird !!
19.2 1,00 St e e,
Entsorgung biologisch abbaubare Abfdlle (AVV-ASN 20 02
01) - Stubben und Wurzelwerk bereits gefallter Eibe, StU
bis 40 cm roden, Material entsorgen inkl. Demontage und
Wiedermontage Zaunfeld
Entsorgung biologisch abbaubare Abfalle
Stubben und Wurzelwerk bereits geféllter Eibe, StU bis
40 cm (AVV-ASN 20 02 01) laden, zur Entsorgungsstelle
transportieren und Entsorgen. Das Material ist zu einer
zugelassenen Entsorgungsanlage zu transportieren. Uber
die Verwertung des Materials ist der Nachweis zu
fuhren.
Abrechnung nach Wiegenoten auf Nachweis.
Es ist darauf zu achten, dass der zu erhaltende
Pflanzenbestand des Pflanzbeetes
durch die Arbeiten nicht beschadigt wird !!
Standort: auf dem Nachbargrundstiick der Herrnhuter
Bridergemeine, im Griinstreifen am Zaun
Fir das Roden des Stubbens einschl. des Wurzelwerks muss ein
Zaunfeld des vorhandenen Stabgitterzauns demontiert werden.
Nach Abschluss der Arbeiten ist das Zaunfeld wieder fachgerecht
zu montieren.
Leistung einschl. aller Arbeiten zur Demontage/ Wiedermontage
des Zauns inkl. der bendétigten Befestigungsmaterialien.
19.3 10,000 M2 e e,

Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl.
Einfassungen aufbrechen und abfahren

Verbundpflaster / Rechteckpflaster / Betonplatten inkl.
Einfassungen aufbrechen und abfahren

Befestigung aus Beton-Verbundpflaster (ca.10x10cm),
RE-Pflaster und Klinker (10x20cm) und Betonplatten
40x40cm) o0.4. einschl. der Bettungsschicht aus ca. 5 cm
Sand/Splitt und der Einfassungen aus Kantensteinen,
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19 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgemaB
entsorgen.
Pflasterstarke: ca. 8 cm

19.4 15,000 mM2 e e
Naturstein-GroBpflasterbéschung in Beton aufbrechen und
abfahren (oberhalb Mauer zum Gerlachsheimer Weg)
Naturstein-GroBpflasterbéschung in Beton aufbrechen und
abfahren
einschl. der Tragschicht aus ca. 15 cm Betonschotter,

0.a., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.
Pflasterstarke: ca. 20 cm

19.5 1 psch e e
Hofeinlauf in Beton einschlieBl. Leitungen abbrechen und
abfahren
Hofeinlauf in Beton einschlieBl. Leitungen aufbrechen

und abfahren

Material: GuBrost

0.4., aufbrechen und zu eigenen Kosten ordnungsgeman
entsorgen.

19.6 1,00 St i e
Beton-Rundpalisade ausbauen und entsorgen
Betonpalisade, Durchmesser 20 cm, sichtbare Hohe ca. 40 cm
einschlieBlich

Fundamenten abbrechen und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemaB entsorgen.
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19.7 5,000 M i e
Betonkantensteine abbrechen und abfahren
Betonkantensteine, B. bis
10 cm, L. bis 100 cm und PaBstlicken
einschlieBlich Fundamenten abbrechen
und abfahren
und zu eigenen Kosten ordnungsgemaf entsorgen.

19.8 12,000 m e
Vorh. Stabgitterzaun abbauen und entsorgen, H. ca. 80 cm
(Gerlachsheimer Weg / Ecke Donaustrafle)
Vorh. Stabgitterzaun einschl. der Pfosten und deren

Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material: Stabgitterzaun, Farbe moosgrin
Hoéhe: ca. 80 cm

19.9 40,000 M e e
Vorh. Stabgitterzaun abbauen und entsorgen, H. ca. 160
cm (Gerlachsheimer Weg)
Vorh. Stabgitterzaun einschl. der Pfosten und deren

Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material: Stabgitterzaun, Farbe moosgriin
Hoéhe: ca. 160 cm

inkl. Entsorgen eingeflochtener Sichtschutzstreifen.
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19.10 1,00 St e
Vorh. Tor einschl. Torpfosten abbauen und entsorgen, H.
ca. 160 bis 180 cm (Gerlachsheimer Weg)
Vorh. Tor einschl. der Torpfosten und deren
Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.
Material: Stabgitterzaun, Farbe moosgrin
Hohe: ca. 160 bis 180 cm
19.11 1,00 St

Vorh. Tor einschl. Torpfosten abbauen und entsorgen, H.

ca. 120 cm (Herrnhuter Briidergemeine)
Vorh. Tor einschl. der Torpfosten und deren
Fundamente abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.

Material: Stabgitterzaun, Farbe moosgrin
Hohe: ca. 120 cm

Standort: ehem. Ubergang zur Herrnhuter Briidergemeine

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 88 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Bridergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten
19 AbbruchmaBnahmen
Nr./0Z Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR
BE
=
)
19.12 1,00 St e,
Schaukasten abbauen und entsorgen (Gerlachsheimer
Weg)
Schaukasten einschl. der Befestigungsmaterialien
abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.
MaBe: ca.1,00mx 0,80 m
(Scheibe nicht vorhanden)
| Rt
19.13 1 psch e e

Stahlwinkel einschl. Drahtseilsicherung abbauen und
entsorgen (Bestands-Stiitzmauer am Gerlachsheimer Weg)

Stahlwinkel einschl. Drahtseilsicherung
abbauen und zu eigenen Kosten entsorgen.
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Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

19.14

19.15

19.16

19.17

MaBe Winkelstahl: ca. 120 mm x 120 mm x 40 mm x 3
mm

Anzahl Winkelstahl: ca. 8 Stk.
Lénge Drahtseil: ca. 50 m

55,000 m

Fundament vom Kantenstein am Gerlachsheimer Weg
abstemmen, Material entsorgen

Stérende Fundamente vom Kantenstein am Gerlachsheimer Weg
abstemmen

und nach AufmaB mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB entsorgen.

MaBe Fundament:
sichtbare Breite: ca. 25 cm
geschatzte Tiefe: ca. 30 bis 40 cm

1,000 m3

Fundament-/Betonreste aufbrechen und entsorgen
Storende Fundament-/Betonreste aufbrechen und nach
AufmafB mit der Bauleitung zu eigenen Kosten
ordnungsgemaB entsorgen.

1,000 m3
Bauschutt aufnehmen und entsorgen
Bauschutt aufnehmen und entsorgen

Ziegelreste, Findlinge, Beton etc.

10,000 m

WurzelschnittmaBnahmen (im Bereich neuer Wege)
Wurzeln ab einer Starke von 1 cm Durchmesser vorsichtig
freilegen, sauber schneiden und mit geeignetem
pilzbefallhemmenden Wundverschlussmittel

z.B. Baumbalsam o0.d. behandeln.

Wurzelschnitte dirfen nur nach vorheriger Absprache mit
der BL durchgefiihrt werden.

Summe 19
AbbruchmaBnahmen
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20 Sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen

Nr./0Z

Menge/Einheit EP in EUR

GP in EUR

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

Sonstige MaBnahmen in AuBBenanlagen

3 .Std e
Meister/ Vorarbeiter

Meister/ Vorarbeiter flir nicht vorhersehbare Arbeiten

auf Anweisung der Bauleitung

3 .Std e
Gehilfe/ Geselle
Gehilfe/ Geselle flr nicht vorhersehbare Arbeiten auf

Anweisung der Bauleitung

3 .Std e,
Hilfskraft
Hilfskraft flr nicht vorhersehbare Arbeiten auf

Anweisung der Bauleitung

2 Std s
Bagger 40 - 60 kW

Bagger 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

einschl. Bedienung

2 Std e
Radlader 40 - 60 kW
Radlader 40 - 60 kW auf Anweisung der Bauleitung,

einschl. Bedienung

2 Std e
LKW mit Selbstladevorrichtung
LKW mit Selbstladevorrichtung min. 12 to, einschl.

Bedienung

1 psch e
Bestandsdokumentation
Bestandsdokumentation anfertigen und Ubergabe an AG,
2-fach, bestehend aus:
- Revisionszeichnungen / -pléne
- Bedienungs- und Betriebsanweisungen,
Instandshaltungsanweisungen
- Abnahmeunterlagen (Prifprotokolle, Mangelfreimeldung,
Einweisungsprotokoll,

Fachunternehmererklarung)
- Gewahrleistungsbescheinigung

1 psch e
Pla[:lunterlagen fiir die fertiggestellte Anlage

Alle Messungen und Feststellungen fiir die Erstellung

der Abrechnungsunterlagen auch fiir

Herrichtungsarbeiten und spater nicht mehr sichtbare

Leistungen - sind von einem Bauvermesser mit einem

abgeschlossenen Studium als Vermessungsingenieur

vorzunehmen. Der Auftragnehmer erhalt vom Auftraggeber

als digitale Kartiergrundlage einen Ausschnitt der ALK

/ Passpunkte als DXF Datei.

Nach Abschluss der Bauleistung sind vom AN folgende

nur EP

nur EP

nur EP

nur EP

nur EP

nur EP
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20 Sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen

Nr./0Z

Menge/Einheit

EP in EUR GP in EUR

Planunterlagen zu erstellen und dem AG zur Abrechnung
2-fach zu Ubergeben und zusatzlich
digital zu Gbermitteln (im Format dxf od.dwg und pdf).

Ein aktualisierter Bestandsplan im MaBstab 1:200
(Zustand nach Abnahme; Einpassen in den Bestand,
Darstellung angrenzender Flachen) mit Darstellung aller
oberirdischen Flachenarten, Kanten und
Ausstattungen/Einbauten/Gebaude einschl. aller Baume
auch Neupflanzungen) und Vegetationsflachen zusatzlich
mit Eintragung aller spater nicht mehr sichtbaren,
unterirdischen Graben, Leitungen, Kupplungen, Muffen,
Hydranten, Rigolen, Sickerrohre und dgl. Ausrichtung
und Einpassung im ALK-Ausschnitt /

Passpunkte im amtlichen Lagesystem entsprechend den
Vorgaben des VEKS.

Verwendung der Zeichen fiir Vermessungsrisse in DIN
18702 und ggf. nach Vorgaben des AG mit Beschriftung
der Flachenarten und Legende.

Diese Leistung gilt als erbracht, wenn alle Daten

erfolgreich eingelesen sind.

Summe 20
Sonstige MaBnahmen in AuBBenanlagen

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 92 von 93



Leistungsverzeichnis

Projekt 367 KEBG - Kita Brlidergemeine
Ausschreibung 2 Garten-, Landschafts-, Spielplatzbauarbeiten

Zusammenfassung
Nr./0Z Bezeichnung —
1 Herstellende Erdarbeiten
2 wege
3 strasen / offenticher Gehwegbereich
4 sehindertengerechter stelblatz
5 Splelplatzﬂachen .......................
6 enfequngen
7 Wemdkomstraktionen
8 mesen
9 powasseramzgen
10 Allgemeine Cbasten
11 Besondere Einbauten (Spie|geréte) .......................
12 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
13 SiCherUnngauweisen in Vegetationsﬂéchen .......................
14 emafischen
15 fasen und Samtfiachen
16 Pflege/Sonstiges .......................
17 BaUSte”eneinriChtung .......................
18 scherungsmatnabmen
19 bruchmegmabmen
20 sonstige MaBnahmen in AuBenanlagen

Gesamtsumme, netto

Zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, brutto

06.03.2025 | 18:08:50 | Seite 93 von 93



