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Detail Stahlstitze Achse D - Horizontalschnitt Fenster

Anschlussdichtung,
Fugen verspachteln
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Betonuberdeckung mind. 30mm mit
Bigelbewehrung d=6; e=25mm

Flachen zwischen den Flanschen vollfléchig
betonieren

LV Putzarbeiten:
Innenputz 15mm

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstitze HEA120 mit Kopf- und
FuBplatte 220x140x20mm gem. Statik

LV WDVS:

Warmed@mmung, Holzfaserplatte bzw.
Mineralwolle-Démmplatte. 30mm
Uberlappend Gber Tir- und Fensteréffnungen
Siehe Detail 524

LV WDVS:
15 mm Putzsystem. Siehe Detail 524

Betoniberdeckung mind. 30mm mit
Bugelbewehrung d=6; e=25mm
> Fléchen zwischen den Flanschen vollfléchig

Stahlstitze HEB180 mit Kopf- und
FuBplatte 190x190x22mm gem. Statik;
Verschraubung mit 4x FAZ-11-12/30

Mértelverfillung zwischen Stahltréger und

15 mm Putzsystem. Siehe Detail 524
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4 Wérmeddmmung, Holzfaserplatte bzw. Mineralwolle-
Démmplatte. 30mm Gberlappend Gber Tir- und
Fenstersffnungen Siehe Detail 524
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Detail Stahlstitze Achse 7 - Horizontalschnitt Fenster
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LV WDVS:
15 mm Putzsystem. Siehe Detail 524

LV WDVS:
Warmed@mmung, Holzfaserplatte bzw.
Mineralwolle-Démmplatte. 30mm
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Siehe Detail 524

LV Rohbauarbeiten:
/ Stahlstitze IPE140 mit Kopf- und
FuBplatte 200x180x25mm gem. Statik
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Betoniberdeckung 30mm mit
Bugelbewehrung d=6; e=25mm
Flachen zwischen den Flanschen
vollfléchig betonieren
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Aussparung im Mauerwerk abbrechen
und herstellen Betonpolster
365x400x200mm fir Stahlstiitze in der
Bristung.
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Projekt

KEBG - Kita Ev.
Briidergemeine

DonaustraBe 66
12043 Berlin / Stadtteil Neukdlin

Bauherr

EVKF - Evangelischer
Verband fir Kita und
Familie

HertastraBBe 11
12051 Berlin

Tel: 030 689 04 186
Fax: 030 689 04 206

Architekt

LKK | Architektinnen

Lehrecke
Kammerer
Kei

Larchenweg 33

14055 Berlin

Tel: (030) 302 53 53
office@lkkarchitekten.de
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