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Mauerwerk i.B.

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze HEB180 mit Kopf- und 
Fußplatte 190x190x22mm gem. Statik; 
Verschraubung mit 4x FAZ-II-12/30

180 75 155

15 240 140 15

LV WDVS:
15 mm Putzsystem. Siehe Detail 524

LV WDVS:
Wärmedämmung, Holzfaserplatte bzw. Mineralwolle-
Dämmplatte. 30mm überlappend über Tür- und 
Fensteröffnungen Siehe Detail 524 
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LV Rohbauarbeiten:
Mörtelverfüllung zwischen Stahlträger und 
Bestandsmauerwerk

45 120

165

ca. 75

LV Rohbauarbeiten:
Betonüberdeckung mind. 30mm mit 
Bügelbewehrung d=6; e=25mm
Flächen zwischen den Flanschen vollflächig 
betonieren

Holzsturz  235

3
3

LV Putzarbeiten:
Innenputz 15mm

45

D

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze HEA120 mit Kopf- und 
Fußplatte 220x140x20mm gem. Statik 

LV Trockenbauarbeiten: 
Anschlussdichtung, 
Fugen verspachteln

LV WDVS:
15 mm Putzsystem. Siehe Detail 524

LV WDVS:
Wärmedämmung, Holzfaserplatte bzw. 
Mineralwolle-Dämmplatte. 30mm 
überlappend über Tür- und Fensteröffnungen 
Siehe Detail 524 
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Außenkante Außenwand

Innenkante Außenwand/BRH

BRH = 0,50m

Außenkante Rohbau
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LV Rohbauarbeiten:
Betonüberdeckung mind. 30mm mit 
Bügelbewehrung d=6; e=25mm
Flächen zwischen den Flanschen vollflächig 
betonieren

3 3 15

3
6

LV Putzarbeiten:
Innenputz 15mm

A

LV Rohbauarbeiten:
Stahlstütze IPE140 mit Kopf- und 
Fußplatte 200x180x25mm gem. Statik BRH Fenster = 1,00m

LV WDVS:
15 mm Putzsystem. Siehe Detail 524

LV WDVS:
Wärmedämmung, Holzfaserplatte bzw. 
Mineralwolle-Dämmplatte. 30mm 
überlappend über Tür- und Fensteröffnungen 
Siehe Detail 524 

LV Rohbauarbeiten:
Aussparung im Mauerwerk abbrechen 
und herstellen Betonpolster 
365x400x200mm für Stahlstütze in der 
Brüstung.  
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Außenkante Außenwand

Innenkante 
Außenwand/BRH

BRH = 1,00m

Außenkante Rohbau

LV Rohbauarbeiten:
Betonüberdeckung  30mm mit 
Bügelbewehrung d=6; e=25mm
Flächen zwischen den Flanschen 
vollflächig betonieren
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LV Putzarbeiten:
Innenputz 15mm
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Details Stahlstützen

KEBG-AR-AP-DE-SD-585-B

Detail Stahlstütze Achse 7 - Horizontalschnitt Sockel/Mauerwerk

Detail Stahlstütze Achse D - Horizontalschnitt Fenster Detail Stahlstütze Küche

Detail Stahlstütze Achse 7 - Horizontalschnitt Fenster
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