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Leistungsverzeichnis

Projekt (KEBG)
Gesamtprojekt

Leistung (LV)
06 Innenputzarbeiten

Bauvorhaben
Kindertagesstitte der Ev. Briiddergemeine
Sanierung und Umbau sowie Aufstockung
DonaustraBe 66, 12043 Berlin

Bauherr
Evangelischer Verband fiir Kita und Familie Telefon
(EVKF) Fax

HertastraRe 11, 12051 Berlin

Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax

Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung
Herr Miinch

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (28.07.2025) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung
Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Evangelischer Verband fur Kita und Familie
HertastraBRe 11

12051 Berlin

Beschreibung des Bauvorhabens:
Sanierung, Umbau und Aufstockung Kita Ev. Briidergemeine

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt: Michael Rében, Paulstr. 20, 16540
Hohen Neuendorf

Vorgaben aus dem SiGe-Plan: werden nachgereicht

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung ibergeben.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle: diverse Gewerke von Rohbau und Innenausbau
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fir Mitarbeiter anderer
Unternehmen: GemaR SiGe-Plan

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs: Halteverbotszone vor der
Baustelle wird von dem Bauherren eingerichtet

Angaben zur Ortlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Donaustrae 66
12043 Berlin

Lage des Grundstiicks: direkt an der 6ffentlichen Verkehrsflache gelegen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: slddéstlich — 4-geschossiges Wohnhaus,
sudwestlich — Bridergemeine, westlich — katholische Schule Sankt Marien, nérdlich — 4-geschossiges
Wohnhaus

Anzahl und Hoéhe der geplanten Geschosse: 2 Geschosse, Geschosshohe des Aufbaus ca. 4,50m
Anzahl und Héhe der Bestandsgeschosse: 1 Geschoss, Geschosshdhe 3,50m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands: sanierungs- und renovierungsbediirftig
Besonderheiten: Schadstoffsanierung ist bereits erfolgt

Besondere Umsténde:

Das Bauvorhaben ist Teil eines unter Denkmalschutz stehenden Ensembles (Kirchgasse 5-18, 52, 62,
Bohmisches Dorf) und im allgemeinen Wohngebiet gelegen.

In direkter Nachbarschaft zur katholischen Schule Sankt Marien.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Baubeschreibung

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumalinahme/Arbeiten: gemal Bauablaufplan
Geplante Dauer der BaumalRnahme/Arbeiten: gemafl Bauablaufplan

Angaben zur Baustelle
Baugrund

Bodenverhaltnisse: Bodenklasse 3

Grundwasserspiegel: Grundwasserstand wird auf Ordinaten zwischen 32,0 m und 32,5 m iiber NHN
angegeben. Der zu erwartende hochste Grundwasserstand (zeHGW) wird mit 33,1 m und der zu
erwartende mittlere hochste Grundwasserstand (zeMHGW) mit 32,7 m iiber NHN angegeben.

Grundwasseranalyse: ohne

Vorfluter: ohne

Lage und Transportwege

Zufahrtmoglichkeiten:
Breite: 5,00m, Hohe: 4,50m
Tragfahigkeit: 40t

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen: Einfahrt auf das Grundstlck inkl. Baustralle, Ein- und Ausgéange,
Ein- und Ausfahrten

Transportwege fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle in das Gebaude:
Breite: Nebeneingang #1, provisorischen Bautir ca. 0,90 m (Breite Durchgangsmald)
Hohe: Nebeneingang #1, provisorischen Bautur ca. 2,00 m (Hohe Durchgangsmal)
Breite: Nebeneingang #2, provisorische Bautir ca. 0,90 m (Breite Durchgangsmal})
Hoéhe: Nebeneingang #2, provisorischen Bautlr ca. 2,00 m (Héhe Durchgangsmaf)
Flure - nutzbare Breite: gemal Grundriss

Max. zuldssige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 200 kg/m?

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug - nutzbare Breite: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Lastenaufzug - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Baukran - max. zulassige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
Schragaufzug - max. zuldssige Belastung: als zentrale Einrichtung nicht vorgesehen
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Baubeschreibung

Sonstige Baustelleneinrichtung

Gerate/Einrichtungen anderer Unternehmer: Sanitarcontainer
Erlduterungen: Personenunterkinfte und Pausenrdume stellt jeder Auftragnehmer flr eigene Mitarbeiter
selbst

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlisse fur:

Strom: Baustromanschluss ist im Keller installiert

Wasser: Bauwasseranschluss wird im Keller installiert

Abwasser: wird im Keller installiert

Gas: kein Anschluss

Art/Lage der Lagerplatze: gemaR Plan liber Baustelleneinrichtung

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses
Baume sind geschiitzt durch: separaten Baumschutz, eine Beschadigung von Schutz und Baumen ist zu
vermeiden.

Hindernisse im Erdreich: keine bekannt
Das Grundstiick wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Angaben zur Ausfiihrung

Besondere Anforderungen an die Bauausfiihrung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausfihrung:
Erhoéhte Anforderungen an den Schallschutz.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

In lagernde Behalter des Auftragnehmers
In Container des Auftraggebers : keine

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend,
spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter
des Auftragnehmers zul@ssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafir zu
sorgen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter fillen.

Vom Auftraggeber werden Container fir (Eingabe) bereitgestellt. Die Kosten fir die Container und die
Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in
diese Behalter gefullt werden. Unzulassiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den
Behaltern entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Baubeschreibung

Technische Vorbemerkung - Putz- und Stuckarbeiten, Warmedammsysteme
1. Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieflich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

BVF Richtlinie 15
Reihe: Kihlen und Heizen mit Deckensystemen
Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V. (BVF)

BFS Merkblatt Nr. 9
Beschichtungen auf mineralischen und pastdsen Auflenputzen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 19
Risse in Aufdenputzen, — Beschichtung und Armierung
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 20.1
Beurteilung des Untergrundes fiir Putzarbeiten: MalRnahmen zur Beseitigung von Schaden
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 21
Technische Richtlinien flr die Planung und Verarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 26
Farbveranderung von Beschichtungen im Auftenbereich
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BG Bau Broschiire
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard fir das Baugewerbe
Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 5
Abdichtungen mit Butylbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

Lehmbau Regeln
Die Lehmbau Regeln, Begriffe — Baustoffe — Bauteile
Herausgeber: Dachverband Lehm e.V.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Technische Vorbemerkung - Putzarbeiten

Merkblatt
Egalisationsanstriche auf Edelputzen Farbtonegalisierende Beschichtung
Herausgeber: Industrieverband WerkMortel e.V. (IWM) und andere

Merkblatt

Einbau und Verputzen von Platten aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS-R) mit rauer oder gewaffelter
Oberflache

Herausgeber: Industrieverband WerkMortel e.V. (IWM)

Merkblatt
Strukturierte Putzoberflachen — Visuelle Anforderungen
Herausgeber: Verband fir Dammsysteme, Putz und Mértel e. V. (VDPM)

Merkblatt
Ausflihrung von Sockelbereichen bei Warmedamm-Verbundsystemen und Putzsystemen
Herausgeber: Industrieverband WerkMortel e.V. (IWM)

Merkblatt

Leitlinien fur das Verputzen von Mauerwerk und Beton Grundlagen fir die Planung, Gestaltung und
Ausflhrung

Herausgeber: Industrieverband WerkMobértel e.V. (IWM) und andere

Merkblatt
Praxismerkblatt Brandschutzmaflinahmen bei WDVS mit EPS-Dammstoffen
Herausgeber: Industrieverband WerkMértel e.V. (IWM ) und andere

Merkblatt
Dubel in WDVS: Hinweise zur Planung und Ausfuhrung
Herausgeber: Verband fur Dammsysteme, Putz und Moértel e. V. (VDPM)

Merkblatt 2
Verspachtelung von Gipsplatten Oberflachengiiten
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 2.1
Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflachengtten
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 4
Regeldetails zum Warmeschutz gemal EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Anhang zum Merkblatt 4

Regeldetails zum Warmeschutz gem. EnEV 2009 mit Trockenbausystemen in der Modernisierung —
Bauteilkatalog

Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Merkblatt 5
Bader, Feucht- und Nassraume im Holz- und Trockenbau — Innenraumabdichtung nach DIN 18534
Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten

Porenbetonbericht 26
Putze und Beschichtungen auf Porenbetonmauerwerk
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Technische Vorbemerkung - Putzarbeiten

Porenbeton-Handbuch
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

Porenbeton Bautechnische Daten
Mauerwerksprodukte aus Porenbeton
Herausgeber: Bundesverband Porenbeton

WTA-Merkblatt 2-4-14/D

Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-7-01/D

Kalkputze in der Denkmalpflege

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-9-20/D

Sanierputzsysteme

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-10-06/D

Opferputze

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-11-18/D

Gipsmortel im historischen Mauerwerksbau und an Fassaden

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-12-13/D

Fassadenanstriche fur mineralische Untergriinde in der Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege
Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-13-15/D

Warmedamm-Verbundsysteme — Wartung, Instandsetzung, Verbesserung

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 2-14-19/D

Funktionsputze

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 3-13-19/D

Salzreduzierung an porésen mineralischen Baustoffen mittels Kompressen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 3-17-10/D

Hydrophobierende Impragnierung von mineralischen Baustoffen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
02.07.2025 - Seite 10




Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Technische Vorbemerkung - Putzarbeiten

e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-3-22/D

Fachwerkinstandsetzung nach WTA llI: Ausfachungen von Sichtfachwerk

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-5-18/D

Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innenddmmungen

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

WTA-Merkblatt 8-6-20/D
Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen von Sichtfachwerkfassaden — Ausfachungen/Putze

Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V. (WTA)

2. Angaben zur Baustelle
Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren: Erdgeschoss

Geriiste

Geruste werden bauseits gestellt als Fassadengerust:
ohne/keine

Gerlste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbihne:
ohne/keine

Geruste fur eine Arbeitshéhe bis zu 3,50 m sind in die Leistungen, fur die diese Geruste erforderlich sind,
einzurechnen.

Zu erwartende besondere Belastungen

Auf der Baustelle ist mit folgenden besonderen Belastungen zu rechnen:
( ) Immissionen aus: keine Angaben

( ) Erhohte Luftfeuchtigkeit tiber 80%

( ) Raumtemperaturen unter +10°C

( ) Weitere Angaben: keine Angaben

Die Hauptwindrichtung bezogen auf das Gebaude ist: Westen

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Die Zulassung des Warmedamm-Verbundsystems nach Abschnitt 2 DIN 18345 muss auf der Baustelle
vorliegen. Dem Auftraggeber oder Bauleiter ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewahren.

Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des Warmedamm-Verbundsystems muss in der Originalverpackung
erfolgen.
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Technische Vorbemerkung - Putzarbeiten

4. Angaben zur Ausfiihrung
Allgemeines

Saulen von Schwenkarmaufziigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Maéglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgange und Spachtelauftrage
sowie die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer Gberlassen und sind auf die vorgesehene
Beschichtung einzustellen.

Beschadigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn
diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zahlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schliel3en.

Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers z&hlen, ist mit der Bauleitung
zu klaren, wer die Schaden beseitigen soll. In beiden Fallen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden
Bauteilen der Bauleitung die Uberpriifung der Schadensbehebung zu ermdglichen.

Fenster, Tlrzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind
abzukleben. Klebebander dirfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und Turzargen nicht angreifen und
mussen sich ruckstandfrei entfernen lassen.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu beachten.

Ungeschiitzte Stahlteile diirfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz
in Bertihrung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem Mortel sind zu vermeiden.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist
bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten

Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegeschadigtem Putz ist auch der anscheinend einwandfreie Putz im
Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu I16sen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm
Tiefe auszukratzen. Das gel6dste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen.

Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verhaltnisse angetroffen (z.B.
Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die
Bauleitung unverziglich zu verstandigen und eine Entscheidung abzuwarten.

Bei Erneuerung von Aul3enputz Uber Holzfachwerk ist unmittelbar nach Entfernen des Altputzes ein
Schlagregenschutz anzubringen.

Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgemafinahmen zu treffen, dass
durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungswande eindringt. Das gilt in besonderem Malie
fur verdecktes Holzfachwerk.

Bei schadstoffhaltigen Zusatzen bei Nassreinigung sind die Geristlagen mit Folie so abzudecken, dass das
Wasser Uber eine Rinne in einen Sammelbehalter geleitet wird.

Innenputz, Trockenbauoberflachen

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, sind die Oberflachen von

Innenputzen 02.07.2025 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Technische Vorbemerkung - Putzarbeiten

in der Qualitatsstufe
()a1

()Q2

(x)Qs3

()Q4
auszufihren.

Fir Flachen mit Oberflachen von Innenputzen in der Qualitatsstufe Q3 gelten die Grenzwerte fir
Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 DIN 18202.

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Wandflachen vorgesehen: Dispersionsfarbe

Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anders angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke
aufzubringende Schlussbeschichtung von Deckenflachen vorgesehen: Dispersionsfarbe

Hoéhenbezugspunkte (Meterrisse) dirfen nicht Gberputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht
spezielle, Uberputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind.

Alle Elektrodosen, Auslasse und spater freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu
veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die
Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mortel zu reinigen.

Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenlaufen und Treppenpodesten haben, wenn
MaRnahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu
trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen Langenanderungen zu rechnen ist.

Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu fiihren. Mértelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der
Erhartung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Rdume besenrein zu tGbergeben.
5. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat daflr Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfiihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausflihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmafistab beigefiigt: -
Grundrisse

- Schnitte

- Ansichten

- Lageplan

- BE-Plan

Folgende Ausfiihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung verkleinert beigefiigt:

Keine Angaben
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

Technische Vorbemerkung - Putzarbeiten

ZTV Innenputzarbeiten

Zusitzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV):
Putz- und Stuckarbeiten gem. DIN 18350

Geltungsbereich und Ausfuhrungsagrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie
die technische Ausfiihrung grundsatzlich ausVOB Teil C,
DIN 18350: Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18363: Maler- und Lackiererarbeiten

sowie den Vorschriften der DIN 18550 "Putz" bw. EN DIN
998-1, den Technischen Merkblatter des
Werkmortellieferanten und den Planen Architekt

Stoffe, Bauteile

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu
Vorbereitenden Arbeiten, Untergrundvorbehandlung,
Anmischung Verarbeitung, Verbrauch,
Mindestschichtdicke, Witterung, Standzeit, Maschinellen
Verarbeitung sind verbindlich zu befolgen.
Werkfrischmértel und Mehrkammer-Silomértel sind nur mit
Zustimmung der Bauleitung zu verwenden.

Allgemeines

Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind
oder wo Risse erwartet werden mussen,

sind vor Beginn mit dem Auftraggeber zu besichtigen und
festzulegen.

Die erforderlichen MalRnahmen zur Rissverhinderung sind
vor Beginn der Arbeiten mit dem

Auftraggeber abzusprechen und deren Vergiitung zu
regeln, sofern im Leistungsverzeichnis nicht
beschrieben.

Das gilt besonders flr StoRstellen unterschiedlicher
Materialien (Mauerwerk, Beton, Dammmaterial)

als Putzgrund und dabei vor allem an unterschiedlichen
Bauteilen (z. B. Decke/Unterzug).

Fehlstellen, zu tiefe oder zu breite Fugen sind mit
besonderen Malinahmen auszugleichen; sie diirfen nicht im
Zusammenhang mit der ersten Putzlage ausgeglichen
werden. Ebenso dirfen mit Moértel geschlossene Fugen

und Aussparungen auf keinen Fall "nass-in-nass"

Uberputzt werden.

Fenster, Fensterstocke, Turen, Turfutter, Tlrrahmen,
Tiarzargen, Verglasungen,

02.07.2025 - Seite 14
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06 LV Innenputzarbeiten

ZTV Innenputzarbeiten

Sichtbeton-Bauteile, angrenzende Bauteile etc. sind
sorgfaltig abzudecken.

Das Klammern, die Verwendung von Reillzwecken oder
ahnlichen Befestigungsmitteln,

die die abzudeckende Oberflache verletzen oder Rost
verursachen, ist ausdrlcklich untersagt.

Bei Nichtbeachtung gehen auch Folgeschaden zu Lasten
des Auftragnehmers.

Klebebander diirfen die Beschichtungen der Fensterrahmen
und Turzargennicht angreifen. Im Zweifel sind Proben an
unsichtbarer

Stelle vorzunehmen.

Anfallender Schutt wird Eigentum des Auftragnehmers und
ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften auf
einer dafir vorgesehenen Deponie zu entsorgen.

Innenputz

Die Toleranzen der Vorgewerke sind bei den eigenen
Arbeiten auszugleichen.

Wande sind lot- und winkelrecht zu putzen. Dies gilt
insbesondere fir Flachen mit nachfolgenden
Fliesenbelag.

Alle Elektrodosen, Auslasse und spater freizulegenden
Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist

zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet
werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen;

die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von Mértel zu
reinigen. Diese Arbeiten gelten als Nebenleistung.

Fensterbanke, Rohre, Einbauten u. dgl. sind so
einzuputzen, dass durch

temperaturbedingte Langenanderungen keine Schaden am
Putz entstehen kénnen.

Innenputz ist grundsatzlich sauber an die Rohdecke
anzuschlieRen, sofern der FuBbodenaufbau keine andere
Lésung vorsieht. Mortelreste sind unbedingt von der
Rohdecke vor der Erhartung zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Rdume
besenrein zu Ubergeben.

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:

¢ Notwendige Standzeiten nach Herstellerrichtlinien zwischen den einzelnen Putzlagen.
e samtliche Nebenleistungen, die in der VOB Teil C, ATV DIN 18299 und DIN 18350 Abschnitt 4.1
aufgefuihrt sind wenn nicht anders vereinbart, sind die Putzoberflachen in der Oberflachenglte Q 2

auszuflhren
01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

06
01

Innenputzarbeiten

Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.1

01.2

Hinweis
Die Ausflihrung der Positionen Vorarbeiten erfolgt nach

gemeinsamem Aufmal’ und Freigabe durch die értliche
Bauleitung.

Baustelleneinrichtung, Ausbau

Einrichten der Baustelle fir sdmtliche in der

Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen, auRer den in

den nachfolgenden Positionen gesondert beschriebenen Teilen

der Baustelleneinrichtung.

Zur Baustelleneinrichtung gehdren auch:

- alle erforderlichen Geraten, Maschinen

- alle zur Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften
notwendigen Schutzvorkehrungen und Maflinahmen

- alle notwendigen Tagesunterkiinfte

- alle erforderlichen Geruste, fiir den Eigengebrauch bis 2.00 m
Uber Gelande bzw. Fullboden sind mit einzurechnen.

- Absturzsicherungen durfen nicht aus dem Baukdrper
herausstehen, um Vermessungs-, Gerist- und

Ausbauarbeiten
nicht zu behindern.

Die Einrichtungsflachen sind auf dem zugewiesenen Platz des
Grundstiickes aufzubauen und an die Ver- und
Entsorgungsleitungen anzuschlieflen.

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Originalzustand des
Grundstlckes wiederherzustellen.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen fir die Dauer
der vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchfiihrung seiner Leistungen nach Beendigung der
gesamten Baumalinahme fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Leistungen.

Ausfuhrung in Abstimmung mit der Objektuberwachung.

1 psch

Arbeitsgeriist, innen, Lastklasse 3, W06

ArbeitsgerUst innen, gemaf DIN EN 12811-1, als
langenorientiertes Standgerist (Fassadengerist DIN EN
12810-1) liefern und montieren sowie nach eigenem Bedarf ggdf.
mehrmahls umsetzten

Grundeinsatzzeit: (iber den gesamten Zeitraum der eigenen

Leistungen/Tatigkeiten
Standflache: eben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
06 Innenputzarbeiten
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
EinzurGstende Flache: senkrecht, keine Vorspringe
Verwendungszweck: zur Ausfihrung der eigenen
Leistungen/Tatigkeiten, keine Gebrauchsuberlassung
Hoéhe einzurtstender Flache : bis 5,50 m
Breitenklasse: W06
Lastklasse: 3
40 m? EP GP oo,
01.3 Arbeitsgeriist, innen, Treppenhaus
ArbeitsgerUst innen, als ldngenorientiertes Standgerist im
Treppenhaus, gemal DIN EN 12811-1 liefern und montieren
sowie nach eigenem Bedarf ggf. mehrmahls umsetzten
Grundeinsatzzeit: Giber den gesamten Zeitraum der eigenen
Leistungen/Tatigkeiten
Standflache: Treppe
Verwendungszweck : zur Ausfihrung der eigenen
Leistungen/Tatigkeiten, keine Gebrauchsuberlassung
Hoéhe einzurtstender Flache : bis 8,00 m
Breitenklasse: W09
Hohenklasse: H2
Lastklasse: 4
220 m? EP GP
01.4 Bauteil schiitzen, Folie
Bauteile und Einrichtungsgegenstande (z.B. Fenster, Tiren,
Verteilerschranke usw.) zum Schutz mit Folie (PE >= 0,2 mm)
abkleben (keine Ruckstande!).
Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der
Arbeiten.
Material Folie: PE
Dicke Folie: 0,2 mm
Ausfihrung in Teilflachen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
500 m? EP GP oo,
01.5 Abdeckung Treppen
Treppen zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht
abdecken. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach
Beendigung der Arbeiten.
Abdeckung : Folie
300 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
06 LV Innenputzarbeiten
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.6 Untergrund reinigen, haftmindernde Riickstande entfernen
Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde Ruickstande
(Verunreinigungen, etc.) entfernen. Anfallender Bauschutt und
Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen.
Nachfolgend Prifung des Untergrundes auf seine Eignung und
Tragfahigkeit.
Ausfuhrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss
645 m? EP GP oo,
01.7 Grundierung mineralisch
Silikatisch gebundene Grundierung zur Verfestigung der Beton-
und Mauerwerks-Oberflache und zur Reduzierung der
Saugfahigkeit des Untergrundes nach Herstellervorschrift
auftragen.
Art des Auftrags: Grundierung
Art des Untergrunds: verschieden saugend
Einstufung nach GEV-EMICODE EC1plus, sehr emissionsarm.
Ausfihrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss
Angeb. Fabrikat: '......... '
200 m? EP o GP
01.8 VorspritzMoértel VS 60
VorspritzMortel auf normalsaugende Untergriinde. (Ausfiihrung
nur bei Bedarf auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung/Bauluberwachung). Netzartiger, nicht
flachendeckender Spritzbewurf nach DIN 18550 als
Putzgrundvorbehandlung.
Ausfuhrung in Teilflachen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
Angeb. Fabrikat: '......... '
645 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

06
01

Lv

Innenputzarbeiten

Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9

01.10

01.11

Ausgleichsputz, Unebenheiten

Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes tber

+/- 10 mm.

Die Ausflihrung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger
Absprache mit der Bauleitung erfolgen.

Art des Untergrunds: Ziegelmauerwerk

Art der Putzlage: Ausgleichsputz

Mortelart : Kalk-Zement-Mbortel

Oberflachenbearbeitung: abgezogen

Ausfihrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss

160 m? EP ............

Installationsschlitz, Damm-Mértel, 100 mm, innen

Installationsschlitz satt mit Damm-Mortel auswerfen, mit
verzinktem Drahtgewebe Uberspannen und eben abziehen.
Bauteil: Innenwand

Mortelart: Warmedammputzmortel (T)

Material Putztrédger: Matte aus verzinkten punktgeschweiften
Drahten

Breite Schlitz: max. 100 mm

Tiefe Schlitz: 100 mm

Ausfuhrung in Teillangen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss

Angeb. Fabrikat: '......... '

300 m EP ............

Installationsschlitz, Damm-Mértel, 200 mm, innen

Installationsschlitz satt mit Damm-Mortel auswerfen, mit
verzinktem Drahtgewebe Uberspannen und eben abziehen.
Bauteil: Innenwand

Mortelart: Warmedammputzmoértel (T)

Material Putztréager: Matte aus verzinkten punktgeschweiften
Drahten

Breite Schlitz: max. 200 mm

Tiefe Schlitz: 100 mm

Ausfihrung in Teillangen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss

20m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
06 LV Innenputzarbeiten
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.12 Installationsschlitz, Damm-Mortel, 300 mm, innen
Installationsschlitz satt mit Damm-M®értel auswerfen, mit
verzinktem Drahtgewebe Uberspannen und eben abziehen.
Bauteil: Innenwand
Mortelart: Warmedammputzmértel (T)
Material Putztréager: Matte aus verzinkten punktgeschweiften
Drahten
Breite Schlitz: max. 300 mm
Tiefe Schlitz: 150 mm
12 m EP ...l (] N
01.13 Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm?, innen
Wanddurchbruch nachtraglich verputzen, inkl. Angleichen an
den vorhandenen Putz.
Bauteil: Innenwand
Moértelart : Kalk-Zement-Mortel
Ansichtsflache: max. 1000 cm?
Ausfihrungsort: Erdgeschoss
8 St EP ...l (] N
01.14 Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 bis 5000 cm?
Wanddurchbruch nachtraglich verputzen, inkl. Angleichen an
den vorhandenen Putz.
Bauteil: Innenwand
Mortelart : Kalk-Zement-Mortel
Ansichtsflache: 1000 bis 5000 cm?
8 St EP .. GP e
01.15 Haftspachtelung auf nicht und schwachsaugende Untergriinde
Vollflachige Haftspachtelung auf Betonbauteile und schwach
und nicht saugendes KS Mauerwerk mit einem faserarmierten
Kalkzementmortel. Oberflache der Haftspachtelung gut
aufrauen oder aufzahnen. DIN EN 998-1: GP, CS IV, Wc2 (DIN
18550: P Il). Schichtdicke ca. 5 mm.
Bitte beachten Sie zu diesem Produkt die erfolgreiche Priifung
auf wohngesundheitliche Unbedenklichkeit des eco-Institutes
Kaln.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten
01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfihrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss

Angeb. Fabrikat: '......... '

160 m? EP

01.16 Armierungsgewebe, Teilflachen

Putzbewehrung aus Glasfasergewebe in rissegefahrdeten
Bereichen (Rollladenkasten, Deckenauflager,
Mischbauweise,..) in Armierungsspachtel mineralischer
Bindemittel mit Kunstharzdispersionspulver, zementhaltig,
chromatarm. StéRRe Uberlappen.

Material Putzbewehrung: Glasfasergewebe

Art der Putzlage: Armierungsschicht

Uberdeckung StoR: 100 mm

Folgeschicht: Grundputz

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A2-s1,d0
Festigkeitsklasse: CS IV

Kapillare Wasseraufnahme: Wc 2

Haftfestigkeit: >= 0,08 N/mm?

Ausfihrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss

Angeb. Fabrikat: '......... '

01.17 Diagonalarnierung

Liefern und einlegen von alkalibestandigen Armierungspfeilen
in den mineralischen Haftmortel in einer Schichtstarke von Smm
an Offnungsecken.

Diagonalarmierung an Ecken von Offnungen / Bereich von
Fenster-, Turéffnungen. Diagonalarmierungspfeile in
Armierungsmasse.

Zuschnitt: ca. 20 - 30 cm

Angeb. Fabrikat: '......... '

Summe Titel 01

02 Titel Innenputz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
06 Innenputzarbeiten
02 Titel Innenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.1 Anschluss an Fenster und Tiiren mit Anputzleiste
Herstellen eines Putzanschlusses mit Anschlussleiste aus
Hart-PVC an Fenstern und Turen zur Ausbildung eines
luftdichten Anschlusses. Hart-PVC-Leiste, selbstklebend, mit
zusatzlichem Klebestreifen zur Aufnahme der Abdeckfolie.
Ausfuhrung in Teilflangen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
Fabrikat: '.......... '
200 m EP GP oo,
02.2 Putzabschlussprofil, verzinkter Stahl, Innenputz
Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech zur Begrenzung
verschiedener Bauteile oder fir Sichtfugen im Innenbereich.
Form Profil: Putzabschlussprofil
Material Profil: verzinkter Stahl
Ausfuhrung in Teillangen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
Angeb. Fabrikat :"...."
450 m EP GP oo,
02.3 Putzeckleiste, Edelstahl, Feuchtraume, Innenputz
Putzeckleiste aus rostfreiem Stahl (z.B. Werkstoff Nr. 1.4301)
zum Einbau in Feuchtrdumen.
Form Profil: Eckprofil
Material Profil: Edelstahl
Schichtdicke Putz: 10 mm
Ausfihrung in Teillangen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss
Angeb. Fabrikat :"...."
25m EP GP e
02.4 Bewegungsfugenprofil, verzinkter Stahl, Innenputz
Bewegungsfugenprofil durch zwei Tragerprofile aus verzinktem
Stahlblech fir senkrechte Wandfugen im Innenbereich.
Form Profil: Bewegungsfugenprofil
Material Profil: verzinkter Stahl
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten
02 Titel Innenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schichtdicke Putz: 6 mm

Ausfuhrung in Teillangen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss

Angeb. Fabrikat :'...."

02.5 Kantenausbildung klassisch

Herstellen einer Kante mittels Einbrettern/ Anschlagen von
Holzlatten mit Putzhaken an AufRenecken und Kanten von
Mauerwerksoffnungen, auf den vorbereiteten Untergrund.

Das Einbrettern der Holzlatten soll lot- und fluchtrecht erfolgen,
Der Abstand zum Mauerwerk ergibt sich aus der Nenndicke
des Putzaufbaus.

Ausfihrung in Teillangen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss

02.6 Grundputz Kalkleichtputz

Wandputz als Kalkleichtputz, Moértelgruppe

DIN EN 998-1: LW, CS I, (DIN 18550: P II), fir Innen- und
Feuchtrdume, auf Massivwéanden.

Gesteinskornung, Baukalk, geringer Zementanteil, mineralische
Leichtzuschlage Material Geprift wohngesund

Zeitgerechtes Aufrauen der Unterputzlage

Wasseraufnahme kapillar: Wec 0 nach DIN EN 998-1
Druckfestigkeit: 1.5 N/mm? - 5 N/mm?

Auftragsdicke Unterputz 15 mm

Oberflache: Abgezogen und Abgerichtet

(in Vorbereitung fir Nachtragliche Spachtelarbeiten
bzw. Fliesenarbeiten)

Oberflachenglite nach Merkblatt 3 "Putzoberflachen im

Innenbereich":
Q2

Bitte beachten Sie zu diesem Produkt die erfolgreiche Prifung
auf wohngesundheitliche Unbedenklichkeit des eco-Institutes

- Fortsetzung auf nachster Seite -

25m EP ..o

9m EP .occeecL

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)
06 Innenputzarbeiten
02 Titel Innenputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kaln.
Ausfuhrung in Teilflachen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
Angeb. Fabrikat: '......... '
645 m? EP GP oo,
02.7 Putzmehrstéarken fiir vor beschriebene Positionen
Putzmehrstarken fur vor beschriebene Positionen Mehrpreis
durch Erhéhung der Putzdicke um jeweils 5 mm.
Ausfihrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss
160 m? EP GP oo,
02.8 Laibungen beiputzen
Nach Untergrundvorbehandlung Unebenheiten in Fenster- und
Tdrlaibung Gber 1 cm ausgleichen.
Grundputz wie zuvor beschrieben
Tiefe der Fenster- und Turlaibungen: 250mm
200 m EP GP
02.9 Trennschnitt an angrenzende Bauteile
Herstellen eines Trennschnittes an angrenzenden Bauteilen
wie, Geschossdecken, Holzbauteile etc. durch alle Putzlagen
hindurch nach Angabe der Bauleitung/bauliberwachung
150 m EP GP
02.10 Zulage erhéhte Anforderung Q3
Zulage flr einen weiteren Arbeitsgang zur vorgenannten
Position zur Erreichung der Oberflachenglite Q3 nach Merkblatt
3 "Putzoberflachen im Innenbereich".
Ausfuhrung in Teilflachen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss
645 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02

LV Innenputzarbeiten
Titel Innenputz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.11

02.12

Glattspachtelung auf Kalkbasis mit Spachtelvlies

Aufbringen einer vollflachigen Spachtelung mit pastdser
Spachtelmasse auf Kalkbasis, in zwei getrennten
Arbeitsgangen. inklusive einer Einlage von Glasfaservlies

zur Erzielung glatter Flachen.

Material Maschinell oder manuell auf den Untergrund auftragen
und mittels Zahnkelle der Zahnung 4x6x4 mm gleichmaRig
durchkdmmen. Spachtelvlies mit der Hand leicht in die frische
Spachtelmasse einlegen und mit Glattwerkzeug
Zahnkellenstruktur auRer im Bereich der Uberlappung
unterhalb des Vlieses vollstandig verquetschen

Anschliefsend Nachspachteln und Nachschleifen der
Oberflache nach Trocknung bis zur Glatte.

Oberflachengite in Anlehnung nach Merkblatt 3
"Putzoberflachen im Innenbereich":Q 3

Kalkspachtel:

Ohne Konservierungsmittel, [dsemittel-, amin- und
ammoniakfrei, somit besonders umweltvertraglich,
wohngesundheitlich unbedenklich und emissionsarm (ELF),
gepruft durch das eco-Institut.

Bitte beachten Sie zu diesem Produkt die erfolgreiche Priifung
auf wohngesundheitliche Unbedenklichkeit des eco-Institutes
Koln.

Gesamtauftragsdicke im Mittel: 5 mm
Schichtdicke: max. 3 mm pro Lage

Ausfuhrung in Teilflachen
Ausfihrungsort: Erdgeschoss

Angeb. Fabrikat: '......... '

Laibungen beiputzen - spachteln

Nach Untergrundvorbehandlung Spachtel bis zur Glatte analog
zur Wandflache in der Fensterlaibung
Material wie zuvor beschrieben, inkl. Kantenschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten
02 Titel Innenputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Tiefe der Fensterlaibungen: 25,0 cm

Ausfuhrung in Teilflachen
Ausfuhrungsort: Erdgeschoss

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

200 m EP

Summe Titel 02

03 Titel Sonstiges

03.1 Dokumentation

Vor Beginn der Ausfiihrung sind unaufgefordert zu ibergeben

e Fachunternehmererklarung mit Ansprechpartner bei
Gewahrleistungsméangeln
Sofern ein Wechsel des Ansprechpartners wahrend
Gewahrleistungszeitraum auftritt, so ist dieser
unaufgefordert dem Bauherren/Auftraggeber
unaufgefordert mitzuteilen

e Fachbauleitererklarung inkl. Fachbauleitererklarung aller
Nach- bzw. Subunternehmer

Spéatestens 5 Tage vor geplantem Einbau sind dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Baulberwachung
vorzulegen
¢ Produktbeschreibungen, z. B.
o Auflistung mit den Bezugsquellen der eingebauten
Komponenten (Lieferant mit vollstandiger Adresse)
o Datenblatter aller eingebauten Komponenten mit
Markierung, was eingebaut wurde
o Gerate-, Bauteil-, Ersatzteillisten aller relevanten
Komponenten, geordnet nach Hersteller
o Handbulcher
Bedienungsanleitungen
o Angaben zu den verwendeten Softwares, die zum
Betreiben, Instandhalten, Warten der Anlagen
bendtigt werden
o Bauaufsichtliche Zulassungen, Materialzeugnisse, z. B.
o Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) bzw.
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse (abP),
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), Europaische
Technische Zulassung (ETZ/ETA) der eingebauten
Materialien
o Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im
Einzelfall (ZIE)
o Materialzeugnisse aller eingebauten Materialien /
Komponenten

o

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Gesamtprojekt (KEBG)

06 LV Innenputzarbeiten

03 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

o Prifzertifikate der eingebauten Komponenten /
Materialien

o Verwendbarkeitsnachweise

e Uberwachungszeugnisse / Ubereinstimmungszertifikate,

z. B.

o erforderliche gesetzliche, technische und
sicherheitstechnische Genehmigungs-, Prif-,
Zulassungs- und Abnahmeprotokolle / -bescheide

o Ubereinstimmungsbestatigungen, -erklarungen,
-zertifikate

o Konformitatsbescheinigungen

o Sicherheitsdatenblatter
Die Dokumentation ist spatestens 5 Tage vor Abnahme der
Leistungen als Farbausdruck, in Ordner geheftet, beschriftet,
mit Inhaltsverzeichnis und Trennblattern, in 1-facher
Ausfihrung und auf einem Datentrager (USB-Stick) mit
Grundstruktur gemaf den Ordnern dem
Bauherren/Auftraggeber bzw. dessen Bauliberwachung zu
Ubergeben

e Einbaunachweise, Mess- und Einregulierungsprotokolle,

z. B.

o Bestatigung des ordnungsgemalien Einbaus mit
Errichterbescheinigung

o Geratebeschreibungen, Diagramme, Kennlinien mit
eingetragenen Betriebspunkten und
bestimmungsgemalier Einstellwerte

o Messprotokolle (z. B. Wasseranalysen,
Rauchgasanalysen, usw.)

o Einregulierungsprotokolle (z. B. hydraulischer
Abgleich, usw.)

o Aufheizprotokolle

o Fotodokumentation Brandschutz

o Ubereinstimmungserkléarungen,

o Bauphysikalische Nachweise, z. B.

o Bautechnische, bauphysikalische Nachweise

o U-Wert-Berechnungen

o Nachweise, Messungen (z. B. Schallmessungen,
usw.)

o Warmeschutz-Dokumentation: Lieferscheine,
Produktdatenblatter, Zulassungen,

o Gefalledachplanung, U-Wert-Protokolle der Fenster,
ggf. Produkt-Etiketten und Fotodokumentation

o Schallschutznachweise nach DIN 4109

o Statische Nachweise / Berechnungen, z. B.

o stat. Berechnungen von Bauteilen

e Revisionsplane,

o kompletter Satz der Revisionsplane im Maf3stab i.d.R.
im Mafstab 1:50 bzw. in Abhangigkeit der
Erfordernisse, die den letzten Stand der Ausfiihrung
in raumlicher und funktioneller Hinsicht darstellen

Schemata und zugehdrige Listen, z. B. .

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oooocviveeeiiiiinien,
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Lv
Titel

Innenputzarbeiten
Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.2

Anlagen-, Funktions-, Regelschemata

Adressierungslisten

Funktionslisten

Liste der bei Inbetriebnahme vorgenommenen

Einstellwerte (Konfigurationsparameter, Sollwerte,

Reglereinstellungen, usw.)

o Motorenliste usw

Behordliche Abnahme, TUV, Gutachten etc., z. B.

o Erforderliche Sachverstandigenabnahmen

o Uberwachungsberichte, Abnahmen und
Genehmigungen von Priif-Sachverstandigen

o behordliche Gutachten

Eingesetzte Nachunternehmer, z. B.

o Aufstellung der eingesetzten Nachunternehmer mit
kompletter Adresse, Ansprechpartner,
Registereintragung, Steuernummer und Angabe der
ausgefiihrten Arbeiten

Wartungshinweise, Pflegeanleitungen,

Wiederholungsprifungen, z. B.

o Instandhaltungs- und Wartungsanleitungen

o Auflistung derjenigen Anlagenteile, welche eine
wiederkehrende Prufung erfordern, inkl. Angabe des
Prafungsintervalls

o Wartungsvertrag (falls vorliegend) mit Arbeitskarten
und Bestandsliste

Einweisungsprotokolle, z. B.

o Einweisungsprotokolle mit Namen und Unterschriften
der eingewiesenen Personen, inkl. Datum und
Angabe auf was eingewiesen wurde

Bautagesberichte

Entsorgungsnachweise / Formblatter Abfall

© ©0 o0 ©

Aufwand fir die Erstellung, Kopien, Material und USB-Stick
sind miteinzukalkulieren.

1 psch

Stundensatz, Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Vorarbeiter

S5h EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 LV Innenputzarbeiten
03 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.3 Stundensatz, Fachwerker
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Fachwerker
5h EP GP e,
03.4 Stundensatz, Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen:
Helfer
5h EP o GP e,

Summe Titel 03
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LV-Zusammenfassung Gesamtprojekt (KEBG)
06 LV Innenputzarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten 16 evessssessserssssessseeesas
02 Titel Innenputz 22 veeeecessessssersssaresrenes
03 Titel Sonstiges 26 seeeeessessesssrsssresressense
Summe LV 06 Innenputzarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ...........cccoieeeeennenee...

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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