V221.HF

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Datum
Vergabenummer MalRnahmenummer

LVO6 KEBG-Erweiterung
BaumalRnahme

Donaustr. 66 in 12043 Berlin

Leistung/CPV
Innenputzarbeiten / 45410000-4

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus;?lag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F bertcksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 , ;
Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn >O<>©<><
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®*
233 Lglgtungsbezogenes Wag-
nis
2.4 Gesamtzuschlage

! Waghnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiuihrung der Leistung verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Suescahrg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erﬁ 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlie3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

35 Nachunternehmerleistungen ®

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzu-
legen.

m'nm ABau 2013, Stand: Januar 2018 Seite 2 von 2


/eabau/index.html?allgemein&hochbau&tiefbau&i&ii&iii&iv&v&vi&vii&anhang&a&f&r

	an_bieter_nam: 
	an_datum: 
	ag_vergabe_nr: LV06
	ag_massnahme_nr: KEBG-Erweiterung
	ag_massnahme_bez_1: Donaustr. 66 in 12043 Berlin
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_massnahme_bez_3: 
	ag_leistung_bez: Innenputzarbeiten / 45410000-4
	an_mittellohn_eur: 
	an_lohnzusatz_proz: 
	an_lohnzusatz_eur: 
	an_lohnneben_proz: 
	an_lohnneben_eur: 
	an_kalkulationslohn_eur: 
	an_zusch_kalk_lohn_proz: 
	an_zusch_kalk_lohn_eur: 
	an_bau_gem_kost_proz_lohn: 
	an_bau_gem_kost_proz_stoff: 
	an_bau_gem_kost_proz_geraet: 
	an_bau_gem_kost_proz_sonst: 
	an_bau_gem_kost_proz_nachleist: 
	an_gesch_kost_proz_lohn: 
	an_gesch_kost_proz_stoff: 
	an_gesch_kost_proz_geraet: 
	an_gesch_kost_proz_sonst: 
	an_gesch_kost_proz_nachleist: 
	an_ges_zusch_proz_lohn: 
	an_wag_gew_gew_lohn: 
	an_wag_gew_gew_nachleist: 
	an_wag_gew_gew_stoff: 
	an_wag_gew_gew_geraet: 
	an_wag_gew_gew_sonst: 
	an_wag_gew_bw_lohn: 
	an_wag_gew_bw_stoff: 
	an_wag_gew_bw_geraet: 
	an_wag_gew_bw_sonst: 
	an_wag_gew_bw_nachleist: 
	an_wag_gew_lw_lohn: 
	an_wag_gew_lw_stoff: 
	an_wag_gew_lw_geraet: 
	an_wag_gew_lw_sonst: 
	an_wag_gew_lw_nachleist: 
	intelliform:submit:save: 
	intelliform:submit:button: 
	intelliform:submit:cancel: 
	an_verrech_lohn_eur: 
	an_ges_stunde: 
	an_eig_lohn_sum: 
	an_stoff_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_stoff: 
	an_stoff_sum_eur: 
	an_stoff_sum_eur_01: 0
	an_geraet_kost_sum_eur_01: 0
	an_geraet_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_geraet: 
	an_geraet_kost_sum_eur: 
	an_sonst_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_sonst: 
	an_sonst_kost_sum_eur: 
	an_sonst_kost_sum_eur_01: 0
	an_nachleist_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_nachleist: 
	an_nachleist_kost_sum_eur: 
	an_nachleist_kost_sum_eur_01: 0
	an_angeb_sum_no_ust: 
	an_erlaeut_bieter: 


